Zakres prac ETAP A - Przedszkole Knuréw.
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

- Piwnica / Fundamenty
Wykonanie ptyty fundamentowej pod szybem windowym.
Wykonanie szybu windowego.

- Parter
Wykonanie szybu windowego.
Wykonanie pomieszczenia technicznego ( maszynownia ) P.0.15
Wykonanie pomieszczenia rozdzielania positkéw P.0.14

- | Pietro
Wykonanie szybu windowego.
Wykonanie pomieszczenia technicznego ( maszynownia ) P.0.9
Wykonanie pomieszczenia rozdzielania positkéw P.0.8
Wykonanie w stropie (suficie) otwordw pod szachty wentylacji mechaniczne;

-1l Pietro
Wykonanie catego zakresu prac.
Wykonanie wsporczej konstrukcji ramowej w OSI F,G
Wykonanie nadprozy, podciggdw, wymiandw stalowych

- Dach
Wykonanie otwordw pod piony wentylacji mechaniczne;
Wykonanie otwordw pod klapy dymowe

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Doprowadzenie przewoddw zasilajacych do tablicy rozdzielczej na Il pigtrze
Wykonanie kompletnego oswietlenia na Il pietrze

Wykonanie Tablicy rozdzielczej na Il pietrze

Doprowadzenie przewoddw zasilajacych do urzadzen wentylacji tymczasowe;j
Doprowadzenie zasilania z tablicy gtdwnej do tablicy rozdzielcze;.

INSTALACJE NISKONAPIECIOWE

Wykonac¢ zakres prac na Il pietrze w catoSci.

INSTALACJE WOD-KAN

Wymiana instalacji wody zimnej - od wezta wodomierzowego do przyboréw

na Il pietrze

Nowa instalacja c.w.u. i cyrkulacji - od zasobnika do przyboréw na Il pigtrze

Wymiana piondw kanalizacyjnych na Il pietrze

Nowe piony kanalizacyjne P7, P6 - od podtgczenia do przewodow

odptywowych usytuowanych w kanale technologicznym na poziomie parteru do wyjécia ponad dach.
Nowa instalacja p.poz. wraz z szafkami hydrantowymi - caty budynek ( z wyjatkiem szafki hydrantowej



w okolicach sali gimnastyczne;
Nowy uktad przygotowania c.w.u.

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNE..

- Parter
Wykonanie wentylacji pomieszczenia technicznego ( maszynownia ) P.0.15
Wykonanie wentylacji pomieszczenia rozdzielania positkow P.0.14

- | Pietro

Wykonanie wentylacji pomieszczenia technicznego ( maszynownia ) P.1.9

Wykonanie wentylacji pomieszczenia rozdzielania positkow P.1.8

Wykonanie instalacji tymczasowych. Na kominach wentylacji grawitacyjnej zakonczonych pod
stropem | pietra zabudowane zostang kanaty wentylacyjne typu SPIRO - indywidualne przebicie do
komina. Kolejno rury taczone bedg w kolektory wywiewne na ktorych zabudowane bedg wentylatory
wywiewne. Powietrze wyrzucane bedzie pionami z rur typu SPIRO zamontowanymi wewnatrz
projektowanych pionéw wentylacyjnych na Il pietrze. Powietrze usuwane bedzie na zewnatrz budynku
za pomocg wyrzutni okragtej typu C zamontowanej bezpo$rednio na kanale poprzez potaczenie
kotnierzowe. Celem wyregulowania instalacji przewidziano zabudowe na kazdym odejsciu z kominow
grawitacyjnych przepustnice regulacyjne.

-1l Pietro
Wykonanie catego zakresu prac.

- Dach

Zaslepienie pionow wentylacyjnych przechodzacych przez przepusty dachowe.
Zabudowa tymczasowych wyrzutni powietrza

INSTALACJE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO (CT) NA POTRZEBY WENTYLACJI.

-1l Pietro

Wykonanie instalacji rurowej w obrebie pomieszczenia P.2.10 (toaleta dzieci). Instalacje zaslepi¢ pod
stropem | pietra oraz na dachu.

- Dach
Rurociagi za$lepic i zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.



