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Kody CPV

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykonfczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44.22.00.00-8 - Stolarka budowlana

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie. Okfadziny z ptyt kartonowo-gipsowych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0
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TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIARY ROBOT

ODBIORY ROBOT.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
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1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

3. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PROFILI OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaC samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany facznie z dokumentacja techniczna,

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt ogélnobudowlanych oraz instalacyjnych na podstawie projektu architektoniczno-
budowlanego pod nazwa, ,Wymiana stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6
przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie”

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot objetych
Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45,00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44.22.00.00-8 - Stolarka budowlana

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
Oprocz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektdw oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycii.
W obszarze wykonywania robdt moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentaciji Techniczne;j.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowe;j i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogolnych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt ten powinien zawierac i opisywa¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw rob6t.
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1.5.4. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez mozliwo$ci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w spos6b satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robédt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacije
0 wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzern podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowacé Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okres$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksiazka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, Sciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg, odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatdw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrodka uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszgq by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa, informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw iflub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zzrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢C i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moggq podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest rdéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzagdzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang,
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkéw
transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakos$ci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sqg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewniC wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrg;. llosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszag,
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.
Zasady odbioréw robét i pfatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady og6Ine odbiordw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoniczenia robot i przyjecia dokumentoéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg, projektowa i niniejszg
specyfikacja. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokoét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie o0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,
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+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

« zakres i lokalizacje wykonanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wlasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowe;
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania rob6t.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoniczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane
i datowane przez zardwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegoinosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczeg6inych elementdw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych roboét.
Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
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10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewniC wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczeg&lowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizaci
i wielkoci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informacji 0 $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych
w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t realizowanych na miejscu.

2. Technologia wykonania poszczegélnych robét

Zakres prac w zakresie wymiany stolarki okiennej obejmuje m.in.:

- demontaz parapetow wewnetrznych,

- demontaz parapetow zewnetrznych,

- demontaz stolarki okiennej wskazanej w cze$ci rysunkowe;j,

- montaz nowe;j stolarki okiennej PVC,

- montaz nowych parapetéw wewnetrznych PVC,

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze brazowym,

- potaczenie nowych parapetow z istniejgcymi na rabek stojacy,

- obrébka szpalet wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej tynkiem cem- wap.

- demontaz istniejacych krat zewnetrznych, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaz,

- wykonczenie szpalet wewn. gtadzia gipsowg z dwukrotnym malowaniem farbg w kolorze biatym,

- obrobka szpalet zewnetrznych po wymianie stolarki okiennej tynkiem strukturalnym,

- dwukrotne malowanie tynku strukturalnego farba akrylowg w kolorze niestandardowym
(dopasowac do istniejacego koloru elewacji),

Zakres prac w zakresie wymiany $lusarki drzwiowej zewnetrznej obejmuje m.in.:

- demontaz $lusarki drzwiowej zewnetrznej wskazanej w czesci rysunkowe,

- montaz nowej Slusarki drzwiowej zewnetrznej w konstrukcji aluminiowej zgodnie z cze$cig rysunkowg,
wyposazonej w samozamykacze,

- obrébka szpalet wewnetrznych po wymianie $lusarki tynkiem cem- wap.

- wykonczenie szpalet wewn. gtadzig gipsowa z dwukrotnym malowaniem farba w kolorze biatym,

- obrobka szpalet zewnetrznych po wymianie $lusarki tynkiem strukturalnym,

- dwukrotne malowanie tynku strukturalnego farba akrylowg w kolorze niestandardowym
(dopasowac do istniejacego koloru elewacji),

2.1 Stolarka okienna zewnetrzna PVC

Stolarka okienna przeznaczona do wymiany okreslona zostata na rysunkach poszczegdlnych elewacji budynku oraz na rzutach
kondygnacji. Nowa stolarka okienna zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego PVC, w kolorze zgodnie ze specyfikacjq stolarki
okiennej, energooszczedna o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m2K). Rodzaje dobranej stolarki okiennej
okreslone zostaty w specyfikaciji stolarki okiennej i przedstawione na elewacjach budynku. W specyfikacji stolarki okiennej przyjeto
jedynie sposéb otwierania okien, natomiast kierunek otwierania okresli¢ na etapie pobierania wymiaréw z budowy przed
zamontowaniem nowej stolarki, w zaleznosci od potrzeb konkretnego pomieszczenia. Przy wymianie stolarki okiennej nalezy
zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym, dostosowane do istniejacej kolorystyki parapetow,
wychodzace min. 4cm przed lico wykofczonej Sciany po ociepleniu i pomalowaniu. taczenie parapetéw poprzez rabek stojacy.
Wszystkie okna muszg by¢ wykonane zgodne z przedstawionym podziatem w czesci rysunkowej. Od strony wewngtrznej nalezy
obrobi¢ szpalety wewnetrzne po wymianie stolarki tynkiem cem- wap., gtadzig gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg w
kolorze biatym. Od strony zewnetrznej szpalety obrobi¢ tynkiem akrylowym i pomalowac farbg akrylowa lub ceramiczng ( w cze$ciach
korytarzowych ) w kolorze istniejacych elewacji. Od strony wewnetrznej projekt zaktada wymiang istniejacych parapetdéw na nowe pvc
w kolorze biatym o gteboko$ci okoto 20cm.

2.2 Slusarka drzwiowa aluminiowa

Projekt zaktada wymiane istniejacej $lusarki wejSciowej pvc na nowg aluminiowg cieptq 0 podziatach i proporcjach jak w czesci
rysunkowej. Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa ciepta o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,1 W/(m2K). Kolor
projektowanej $lusarki drzwiowej okreslono w czesci rysunkowej. Wymiary gtéwnych drzwi wejSciowych min. 120cm x 200cm w
Swietle otwierane na zewnafrz. Przy kazdym skrzydle drzwiowym zamontowa¢ samozamykacz, klamke oraz 2 zamki ze stali
szlachetnej szczotkowanej z wktadka patentowa,
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UWAGA; Wskazane w czesci rysunkowej skrzydta drzwi zewnetrznych wykonczy¢ obustronnie ptyta aluminiowa malowang w kolorze
stolarki, naklejang na konstrukcje ramy aluminiowej. Rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowej na zestawieniu stolarki.
Slusarka drzwiowa przeszklona ze szkta bezpiecznego. Na szkleniu wykona¢ aplikacje zgodnie z § 295 ,Warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

3. Minimalne wymagania dla okien i drzwi.
3.1 Stolarka okienna

System 6-cio komorowy, llos¢ uszczelek przylgowych: 3 oraz dodatkowa uszczelka w rowku szklenia, uszczelki zgrzewane
dwuzaczepowa listwa przyszybowa: dodatkowa ochrona przeciwtamaniowa, rowek okuciowy 13 mm: z mozliwosciag montazu
specjalnych oku¢ antywtamaniowych, skrzydto niezlicowane.

Okucie oparte na trzpieniach w ksztatcie o$miokatnych grzybkéw antywtamaniowych zwigkszajacych poziom zabezpieczen.

Klamki aluminiowe, tacznik statyczny, stal w ramach i skrzydfach.

3.2 Slusarka drzwiowa

Skrzydto drzwiowe jednoskrzydtowe, system profili z izolacjg termiczna, gtebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78 mm,
Gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78 mm, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, Zawiasy 3szt. 3 -skrzydetkowe zamek
zapadkowy. Lakierowanie proszkowe potwierdzone znakiem jakosci Qualicoast.

UWAGA, POWYZSZE WYTYCZNE ROZPATRYWAC W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1, Ogolnie zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Badanie w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okre$lonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

4.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
w szczegblnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagana ogéine”
5.1.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

5.1.2. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

6.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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8. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 .

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogéine cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21
grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

KONIEC
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