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"Budowa placu zabaw dla dzieci przy Ztobku Publicznym w Knurowie przy ul. Wiosennej na dziatce nr 3537/58"
Inwestor: Ztobek Publiczny w Knurowie ul. Lotnikow 344-196 Knuréw

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru rob6t podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwg jak w tytule. Specyfikacje Techniczne
przeznaczone sg do stosowana jako zatacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamdwienia.
1.2.1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Zlobka Publicznego
w Knurowie przy ul. Wiosennej na dziatce nr 3537/58.
1.2.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robét objetych Dokumentacijg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:
1. wykonanie nawierzchni:
- poliuretanowej na podbudowie
- mineralnej, wodoprzepuszczalne;
- chodnikowej z kostki brukowej na podbudowie
- Z kory
- trawiastej
2. wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokosci catkowitej 100 cm z trzema furtkami o szerokosci
125cm i wysokosci 100cm kazda, oraz brama wjazdowg na plac zabaw o szerokosci 300cm
i wysoko$ci 100cm (patrz rys.)
3. montaz tawek
4. montaz koszy na $mieci
. zabudowe urzadzen zabawowych
. hasadzenie drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, obsianie trawa terenu
. hasadzenie krzewow
. hasadzenie zywoptotow
. hasadzenie niskiej zieleni okrywowej oraz rabat ziotowych (patrz rys.)
. montaz tablicy regulaminowe;j
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1.3. Nazwy i kody.

45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw,
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
45112720-8 - Uksztattowanie terenu,

45262350-9 - Budowa fundamentow,

45342000-6 - Budowa ogrodzen,

37535200-9 - Wyposazenie placow zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.
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Oprocz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektow oraz pomiary kontrolne
w trakcie realizacji sztucznej ptyty placu zabaw.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego w bezpo$rednim
sgsiedztwie drogi dojazdowej do miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drég
tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w 0goInych warunkach umowy. Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas
realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktory musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacii
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjq umowy oraz
harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robdt chodnikow i jezdni w stanie czystym i
nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen.. Ewentualne
uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania
sie 0 dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z
Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora, tablice podajace
informacje o wykonywanej inwestyciji.
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1.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowigzek poinformowacC Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robdt. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktdregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreSlajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty
I parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy
Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub
korygujaca je.
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Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt osob firmy wykonujgcej i nadzorujacej projektowanie catoSci
zadania.

Ksiega (ksiazka) Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejgcé i roztozy¢ obcigzenie pochodzace od ruchu
na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy m.in. sposéb
realizacji uwzgledniajacy ,Prawo zamdwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zamawiajacy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zamdwienie.

Przyjete oznaczenia i skroéty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

Strona : 5



"Budowa placu zabaw dla dzieci przy Ztobku Publicznym w Knurowie przy ul. Wiosennej na dziatce nr 3537/58"
Inwestor: Ztobek Publiczny w Knurowie ul. Lotnikow 344-196 Knuréw

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych ST.
Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapic
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Nie przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszag by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacii
szczegblowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie znaczyé¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédita dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych.
Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq
one zgodne z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Inspektor jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow

i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzern;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
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Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moggq by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z
placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$c¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegblowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta.
Zastosowanie $rodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich
w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje Srodkéw
transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
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zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg Inspektora usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocq Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatbw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci Inspektor moze zazadaC od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
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sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikaci
systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robdt.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6ot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
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pisemnej instrukcji Inspektora. Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét
nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $Sredni przekro;.
lloSci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$ciq i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i
koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentaciji przetargowej
(Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia), a takze roboty zamienne zostang
zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgacego na podstawie wykonanych przez jednostke projektowa lub
osobe wskazang przez zamawiajgcego przedmiarow robdt. Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym
m.in. formy dokumentacji projektowej — w tym przedmiarédw robét - z dnia 2.09.2004 r. Zalecane zasady
przedmiarowania robot zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7 ,Wademecum kosztorysanta”
opracowanych i wydanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa
,PROMOCJA".

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogoine odbiorow

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi korcowemu,

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢
danej cze$ci robét do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbi6r bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior korcowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koricowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i
wykonawce w ich obecno$ci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjq. W toku odbioru kofncowego rob6t komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru kornicowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjq oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

* date rozpoczecia i zakoficzenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i w
zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Cze$ciowe nalezno$ci za wykorzystane media,
organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wkasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w
porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedq czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegolnosci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyja$nienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoInie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegéinych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomosci i akceptaciji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdinionych w punktach 2.4.1i2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robé6t oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco
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rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczego6towy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Procedura rozruchu i testowania

8. Zasady eksploatacji

9. Instrukcja wytgczania z eksploatacii

10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

14. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta

15. Wykaz ustawieni przekaznikow oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych

i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej
szczegblowej specyfikacji techniczne;.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robo6t przygotowawczych, ziemnych .

1.2.2. Zakres robét objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- roboty ziemne

1.3. Nazwy i kody.
45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ robo6t zwigzanych z rozbiérkg wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy obiektéw oraz wykonanie
koniecznych rob6t ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopéw. Grunt do zasypek nie moze mieC wilgotnosci
wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony. Grunty
zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2%
nie moga by¢ uzyte do zasypek.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania
poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej ST.

5.2. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodq Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora. Koryto wykonane w podiozu powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta wynoszg * | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £ 5 cm.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjne;
nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie
nalezy wykona¢ recznie. Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatdw zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych
przez Inspektora.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi, normami i
zaakceptowanym projektem organizacji robdt. Przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy
wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.
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Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodno$ci nalezy odnotowaé w Dzienniku
Budowy.

5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym.
Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3.3. Wykonywanie wykopdw.

Przed rozpoczeciem wasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow odkrywkowych i
przekopéw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢
wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢
samoczynny odptyw wody od wykopu na szerokosci 4 krotnej gtebokoSci wykopu. Jezeli w obrebie
prowadzonych robdt zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o
fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac
i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora oraz
wiadze konserwatorskie.

5.3.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy
ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng
warstwe nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy pod fundamenty. W przypadku
przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem
podktadowym uzgodnionym z Inspektorem. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Lub usungé warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany
poditoza jak przy przegtebieniu.

5.3.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywa¢ z pospdtki, zwiru albo czystych piaskéw $rednich lub grubych. W przypadku
natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku sredniego, o grubosci co najmniej 10 cm.
Podsypke nalezy zage$ci¢ warstwami do 20 cm w przypadku zageszczania recznego lub do 60 cm
w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi.

5.3.7. Zasypywanie wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejno$cig rob6t. Powinno by¢
prowadzone rownomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem

Strona : 17



"Budowa placu zabaw dla dzieci przy Ztobku Publicznym w Knurowie przy ul. Wiosennej na dziatce nr 3537/58"
Inwestor: Ztobek Publiczny w Knurowie ul. Lotnikow 344-196 Knuréw

wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien byC nie zmarzniety i nie
zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda
warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozSciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.3.8. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robo6t na
speknienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér rob6t winny
by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwrdcic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i rob6t ziemnych z projektem,
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b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegdinych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogélnej ST. Podstawg dokonywania obmiardw,
okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robo6t

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robét w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogdlne zasady odbioréw robot. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWIO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogdlne.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45235310-9 - nawierzchnia placéw,
45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkg istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki
betonowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogédlnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz normie PN-B-11112. Przewiduje sie¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa famanego, nie sortowanego 4-
31,5 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 1-4 mm. Kruszywa stuzace do wykonania poszczegélnych warstw
podbudowy muszg posiada¢ doktadnie takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycii
zamiennych, ktére wykonawca bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty zamienne muszg
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by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez
wykonawce dokumentow jakosci, czy dany materiat spetni zatozone w DP wymagania techniczne oraz
jakosciowe i czy nie obnizy walordw uzytkowych realizowanych obiektow. Kruszywa przeznaczone do
wbudowania nalezy sktadowac na przygotowanym wczesniej, utwardzonym terenie, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw
naturalnych.

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowa, jednolita, zabezpieczajaca wysokos¢ upadku do 1,5m pod urzadzenia zabawowo-
sprawnosciowe, w kolorach opisanych w DP. Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). Laczna grubo$¢ nawierzchni: 40mm

Warstwa podtoza powinna byé utozona z zachowaniem lokalnego jednokierunkowego spadku terenu. W
obrebie nawierzchni poliuretanowej zalecane jest uzycie elementéw krawedziowych np. obrzezy elastyczne PP
0 wysokosci 38mm, ktére montowane szpilkami do projektowanego podtoza maja na celu oddzielenie rodzajow
nawierzchni. Obrzeza te powinny zosta¢ zabezpieczone od gory warstwg poliuretanowg bezpieczng tak by nie
stanowity zagrozenia dla dzieci.

2.4. Materialy ogrodzeniowe.

Zaprojektowano ogrodzenia stalowe systemowe, z przeset kratowych montowanych pomiedzy stupkami
stalowymi. Dane gabarytowe: jak okre$lono w DP. Stupki powinny by¢ zamkniete od géry. Wszystkie elementy
ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z DP zapewniajace minimum 10 lat gwarancji uzytkowania.
Elementy ogrodzen nalezy transportowac i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy je przed odksztatceniami
i zniszczeniem powtok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powtok nalezy uzupeti¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogq by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem
wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy
przedmiotowego zadania). Do$wiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzi¢ min. piecioma referencjami po$wiadczajagcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie
mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania
(Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ,
harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i
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elementow robét muszg byC oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy
przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota
walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. Pod poliuretanowg ptyte placu wykonac
warstwe gorng z kruszywa tamanego 1-4 mm o gr. zgodnie z DP.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy
klinowa¢ tak dtugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania
walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna
uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé
rowniez miat. W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy waha wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla
walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na
odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podioza powinien by¢ réwny lub wigkszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach okreslonych w DP. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.2. Nawierzchnie poliuretanowa
Przed wykonaniem nawierzchni dokona¢ niwelacji terenu. Warstwa podioza powinna byé utozona z
zachowaniem lokalnego spadku, ale bezposrednio pod warstwa poliuretanowa nie powinien on
przekracza¢ 10mm na 3m odcinku.
Podtoze, na ktorym ma by¢ uklfadana nawierzchnia powinno byC przygotowane zgodnie z instrukcjq
producenta, powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
Podbudowa przepuszczalna, wykonywana pod nawierzchnie syntetyczne. Najtansza i najprostsza odmiana
podbudowy.
» Elastyczna nawierzchnia poliuretanowa
grubos¢ warstwy: 4cm
»  warstwa wyrownujaca - miat kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
frakcja: 1,0 —4,0 mm
grubo$¢ warstwy: 7cm
» warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
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frakcja: 4,0 — 31,5 mm

grubo$¢ warstwy: 12cm (zaleznie od stabilnoSci podtoza)
» warstwa odsaczajaca - piasek (pospdtka); zageszczony;

grubo$¢ warstwy: 10 cm (zaleznie od stabilno$ci podtoza)
» geowidknina 150g/m2

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci prace zwigzane z podbudowg mogg by¢ wykonywane
tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce, potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni

5.3. Obramowania.
Do obramowania nawierzchni placu stosowac obrzeza zgodnie z DP.

5.4. Ogrodzenia. (45342000-6)

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego producenta
systemu ogrodzen. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentdéw. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb
osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki znajdowac sie na jednym
poziomie. Do wykonania ogrodzenia zaprojektowano elementy systemowe, pokryte antykorozyjnie ,na gotowo”.
Jako cokoty zastosowac typowe obrzeza betonowe.

5.5. Nawierzchnia poliuretanowa
Sposob utozenia, przygotowanie i wykonczenie podioza, zasady konserwacji powinny by¢ zgodne
z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny si¢ zawiera¢ w granicach: + 2-5 cm

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie witasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czesSciowym. Po
zakonczeniu catosci rob6t ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koicowego i sporzadzi¢ protokdt koncowy

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni drogi i placéw mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN -
68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z
tolerancjg £ 0,5 %. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
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Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robét. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sie,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej ST. Podstawg dokonywania obmiardw,
okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robé6t

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robét w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbioréw robot. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogoine;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Urzadzenie zabawowe

Podstawowe wymagania dla urzadzen.

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN
1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdinych
urzadzen rekreacyjno- zabawowych, nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen. Urzadzenia powinny odznaczac sie
wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow
wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno- zabawowych oraz
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tancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace kofcowki elementow ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podiozu przy pomocy fundamentu
betonowego. Wszystkie urzadzenia zainstalowane na projektowanym placu zabaw zostang posadowione na
prefabrykowanym fundamencie zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzen.
Prefabrykowany fundament jest czeScig sktadowg catego urzadzenia, dostarczany przez producenta danego
urzadzenia.

Regulamin

W ramach placu zabaw projektuje sie umieszczenie regulaminu placu jako wolnostojacq stalowg konstrukcje o
konstrukcji stalowej cynkowanej, a nastepnie malowanej proszkowo, tre$¢ regulaminu  korzystania z placu
zabaw w formie wydruku na folii samoprzylepnej zabezpieczonej lakierem UV~ umieszczony na  blasze
ocynkowanej. Tablica wg wzorca A 8 — radosna szkofa.

Ogrodzenie
Ogrodzenie placu zabaw oraz furtki projektuje sie jako panelowe, powlekane, pokryte podwdjng powtokq
antykorozyjng: warstwg cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz
powtokg PCV - najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong metodq elektrostatyczng. Wysokos¢ 100cm.
taczna dtugos¢ ogrodzenia to 105mb.

» Kolor ogrodzenia: RAL: 6005 h=1,0m (105m ogrodzenia)

»  Kolor bramy dwuskrzydtowej (o szer.300cm i wys. 100cm) : RAL 6005 ( 1sztuka)

*  Kolor furtek wejsciowych (o szer.100cm i wys. 100cm) : RAL 6005 ( 2sztuki)

» Kolor furtki bocznej instalowanej pomiedzy placami (o szer.100cm i wys. 100cm) : RAL 6005

(1sztuka)

Przebieg ogrodzenia przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Zielen
Projektowana zielen — do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ mieszanki trawnikowej zawierajacej ,rajgras”
Zapewni to wiekszg odpornos¢ na wydeptywanie. Nalezy przyja¢ gatunki drzew i krzewéw zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Kosze na Smieci
Montaz koszy na $mieci zgodnych z katami specyfikacji przewidziano w bezposrednim sasiedztwie tawek

tawka
Siedzisko i oparcie zgodne z katami specyfikacji. W komplecie prefabrykaty fundamentowe umozliwiajace
montaz.
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