
 

Strona : 1 

 
Zabrze, grudzień 2018 PPA/15/17   
 
                                                                                             
    
 

                                                                EGZEMPLARZ NR 1 
 

Temat: 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego  

na wieloodziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: 
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu – ETAP II 
W ramach inwestycji pn. : 

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6  
na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5  

w Knurowie, działka ewidencyjna nr 1484/1. Obręb 0001 Knurów 
Cz. 2 

 

  STWiOR 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 

 
INWESTOR:           Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6  

im. Królowej Jadwigi w Knurowie 
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów 

   

       OBIEKT:  Budynek użyteczności publicznej - przedszkole 
   

ADRES:             ul. Stefana Batorego 5 
44-194 Knurów 

   

FAZA:             STWiOR 
   

DZIAŁKA NR:          działka nr 1484/1 
   

BRANŻA:             Architektura 

 AUTORZY OPRACOWANIA:    
BRANŻA:             Część architektoniczno- budowlana 

                   PROJEKTOWAŁ:  mgr inż.arch. Grzegorz Tkacz upr. nr 16/10/SLOOK 
mgr inż.arch. Tomasz Borkowski upr. nr 141/SWOKK/2012 
mgr inż. arch. Piotr Łukasik 

2-9 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0 
10-12  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -SST1- Roboty ziemne 
13- 17 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST2- Zagospodarowanie terenu i nawierzchnie 
18 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST3- Renowacja ścian zewnętrznych 
19-21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST4- Zadaszenie membranowe 

  
  

  
  



 

Strona : 2 

 
 
         

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy 
realizacji zamówienia pod nazwą jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowania przy realizacji robót objętych 
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być 
rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 
 
1.2. Przedmiot i zakres zamówienia. 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wieloodziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:  
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, 
remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna nr 1484/1 
 
1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót objętych 
Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania. 
 
1.3. Nazwy i kody. 
45.00.00.00  - Roboty budowlane 
45.40.00.00-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45.11.11.00-8  - Wyburzenia i roboty ziemne 
45.11.11.00-9  - Roboty w zakresie burzenia 
45.42.11.34  - Instalowanie drzwi drewnianych 
45.26.25.22  - Roboty murarskie 
45.41.00.00  - Tynkowanie. Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych 
45.44.21.00  - Roboty malarskie 
45.32.00.00  - Roboty izolacyjne 
45.42.11.52  - Instalowanie ścianek działowych 
45.22.31.10  - Instalowanie konstrukcji metalowych 
45.23.32.00-1  - Nawierzchnie parkingów, chodników i wjazdu 
45.26.23.50  - Betonowanie bez zbrojenia 
45.26.23.11  - Betonowanie konstrukcji  
45.26.13.10-0  - Kładzenie zaprawy  
45.26.23.21-7  - Wyrównywanie podłóg  
45.43.00.00-0  - Pokrywanie podłóg i ścian  
45.43.10.00-7  - Kładzenia płytek  
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 
W obszarze wykonywania robót może być konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujętych w Dokumentacji Technicznej. 
 
1.5. Teren budowy 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren realizacji robót zlokalizowany jest w obszarze istniejącego budynku, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy i drogi 
wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzeń dojazdów lub dróg tymczasowych. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający, w protokole przekazania wskaże punkty poboru mediów na czas realizacji budowy. 
 
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania projektu organizacji robót, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Projekt ten powinien zawierać i opisywać co najmniej: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- przewidywane ogrodzenia tymczasowe, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym 
poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia 
nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
 
1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu  
i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego  
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony  
z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje  
o wykonywanej inwestycji. 
 
1.6. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiającego.  Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków  
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie  w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 



 

Strona : 4 

1.9. Określenia podstawowe 
 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego 
do realizacji obiektu. 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji 
Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej projektowanie całości zadania. 
Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kanał, ściana, pozostawiony fundament itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. 
Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN  - Polska Norma 
BN  - Branżowa Norma 
ST  - Specyfikacje Techniczne 
SST  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
DP  - Dokumentacja Projektowa 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
JP  - Jednostka Projektowa 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Informacje ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje się 
dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne  
z wymaganiami SST.  
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany  w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane  
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być on 
później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków 
transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury 
drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami 
Inspektora, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inspektora usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  
w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę,  zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również  
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 
należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,  że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel i sprzęt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
6.2. Pomiary. 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
7. OBMIARY ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można 
uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych 
płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektora. Obmiary 
będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
8.1. Zasady ogólne odbiorów 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub 
osoby przez niego upoważnione. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie powiadamia inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę protokołem z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez 
inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona 
przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
• sprawozdanie techniczne, 
• oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 
• inne dokumenty wymagane przez inwestora. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu 
rozliczaniu. Częściowe należności za wykorzystane media, organizację placu budowy zostaną realizowane na rzecz właściwych 
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej 
oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót. 
10.2. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko  
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane  
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje Inspektora; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia 
wymagań szczególnych; 
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
10.3. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. 
10.4. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 10.1,  10.2,  10.3, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty 
zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
10.6.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora 
następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie  
i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora. 
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji 
i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi. 
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji 
dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. 
następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
3. Gwarancje producenta 
4. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
5. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi, 
7. Procedura rozruchu i testowania 
8. Zasady eksploatacji 
9. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
10. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
11. Środki ostrożności 
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12. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy 
13. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i 
zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
14. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta 
15. Wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
16. Schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. Instrukcje 
muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

10.7. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
10.8 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 9.11 2000 r. (DZ.U. 
Nr 109/2000 poz. 1157) 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z późn. zmianami 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych przy realizacji 
zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule. 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych . 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót 
objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 
- roboty ziemne 
1.3. Nazwy i kody. 
45111200-0 - roboty ziemne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z rozbiórką wszystkich kolidujących z obszarem zabudowy obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
2.2. Zasypki 
Do zasypek należy stosować grunt pozyskany z wykopów. Grunt do zasypek nie może mieć wilgotności większej niż grunt rodzimy. 
Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zostać podsuszony. Grunty zawierające odpady budowlane lub grunty 
zawierające zanieczyszczenia organiczne w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
5.2. Korytowanie (45233320-8). 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio  
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla 
głębokości wykonanego koryta wynoszą ± l cm.  Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta 
oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany  
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, 
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ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych 
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad akceptowanych przez Inspektora. 
5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów. (45111000-8) 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym 
projektem organizacji robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do 
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych. 
5.3.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów oraz porównywania  
z założonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inspektora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno -wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona  
i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny  
i potwierdzone protokolarnie. 
5.3.3. Wykonywanie wykopów. 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych Inspektor może nakazać wykonanie wykopów odkrywkowych i przekopów w celu 
ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót 
ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany odkład. Nachylenie terenu 
przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody od wykopu na szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. Jeżeli w obrębie 
prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty – instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie 
poinformować Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. W przypadku natrafienia  
w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub 
na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
5.3.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna wykopu należy ustanowić na poziomie 
+0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio 
przed wykonaniem podłoży pod fundamenty. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy 
materiałem podkładowym uzgodnionym z Inspektorem. W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy 
zabezpieczyć przed przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak przy przegłębieniu. 
5.3.5. Podsypki pod fundamenty 
Podsypki należy wykonywać z pospółki, żwiru albo czystych piasków średnich lub grubych. W przypadku natrafienia na grunt spoisty 
należy zastosować podsypkę z piasku średniego, o grubości co najmniej 10 cm. Podsypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm w 
przypadku zagęszczania ręcznego lub do 60 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 
5.3.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
5.3.7. Zasypywanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną w harmonogramie kolejnością robót. Powinno być prowadzone 
równomiernie – różnica w poziomie zasypek nie powinna przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony  
i odwodniony. Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
5.3.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola wykonania robót. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z 
normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST  
i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji 
wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-2 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I NAWIERZCHNIE 
 
1. Informacje ogólne. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych przy realizacji 
zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule. 
 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementów zagospodarowania terenu. 
 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót 
objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, 
- malowanie ogrodzenia, 
- dostawa i montaż sprzętu. 
 
1.3. Nazwy i kody. 
45212221-1, 45236100-1 - podbudowy, 
45235310-9 - nawierzchnia  placów, 
45342000-6 - ogrodzenie, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST  
i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Kruszywa. 
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112. 
Przewiduje się zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego, nie sortowanego 4-31,5 mm oraz miału - kruszyny kamiennej 1-4 
mm. Kruszywa służące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy muszą posiadać dokładnie takie same parametry jak 
zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, które wykonawca będzie ewentualnie chciał wprowadzić do realizacji materiały 
zamienne muszą być uzgadniane z Inspektorem, który w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedłożonych przez wykonawcę 
dokumentów jakości, czy dany materiał spełni założone w DP wymagania techniczne oraz jakościowe i czy nie obniży walorów 
użytkowych realizowanych obiektów. Kruszywa przeznaczone do wbudowania należy składować na przygotowanym wcześniej, 
utwardzonym terenie, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania 
nawierzchni użyć kruszyw naturalnych. 
 
2.3. Nawierzchnia poliuretanowa. 
Nawierzchnia poliuretanowa, jednolita, zabezpieczająca wysokość upadku do 1,5m pod urządzenia zabawowo- sprawnościowe,  
w kolorach opisanych w DP. Nawierzchnia poliuretanowa musi być elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla 
wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni: 40mm 
Warstwa podłoża powinna być ułożona z zachowaniem lokalnego jednokierunkowego spadku terenu. W obrębie nawierzchni 
poliuretanowej zalecane jest użycie obrzeży elastycznych o parametrach 6x20cm. Obrzeża te powinny zostać zabezpieczone od góry 
warstwą poliuretanową bezpieczną tak by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci. 
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Nawierzchnia wylewana składa się z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty kładzione są na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna 
warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, górna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszą 
granulację niż SBR. Występuje w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie 
i wysokie temperatury.  
 
Nawierzchnia EPDM powinna posiadać następujące parametry: 
a) Wytrzymałość na rozciąganie: > 6,0 MPa DIN 53 504 
b) Wydłużenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504 
c) Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShºA DIN 53 505 
d) Gęstość:1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1 
e) Zawartość kauczuku EPDM:> 20,0% 
 
Granulat warstwy bazowej SBR powinien posiadać następujące parametry: 
a) Ciężar nasypowy: około 470g/cm3 
b) Zawartość popiołu: max. 50% PN-81 /C-04240 
c) Kształt: Mieszanina rożnych kształtów, cząsteczki sześciokątne 
 
2.4. Nawierzchnia z płyt betonowych 80x80x8cm w kolorze białym 
Płyty powinny posiadać następujące parametry: 
a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczający kostkę przed plamami i wykwitami. 
b) Układając płyty wet-cast konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów między nimi (7-15mm). Nie stosowanie się do tej 
zasady może skutkować odpryskami, wyszczerbieniami czy pęknięciami podczas eksploatacji. 
c) Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] ≥ 3,5 
d) Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] ≥ 3,0 
e) Odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D 
f) Odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I 
g) wymagana impregnacja 
 
2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej 18x45x8cm w kolorze białym 
a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczający kostkę przed plamami i wykwitami. 
b) Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] klasa 1 ozn. S 
c) Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]- nie dotyczy 
d) Odporność na warunki atmosferyczne- klasa 3 ozn. D 
e) Odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez 
producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni 
(wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu 
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić min. pięcioma referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o 
powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni 
(potwierdzoną przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub 
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji 
materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. 
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5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich. (45212221-1, 45236100-1) 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami 
walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, 
lecz miażdży się na niej. Pod poliuretanową płytę placu wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 1-4 mm o gr. zgodnie z DP. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, 
dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo 
wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 
walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed 
walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. W 
przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha wibrującego co 
najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu 
wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97. 
5.1.2. Podsypka pod nawierzchnię  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach określonych w DP. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Grunt podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
5.2. Projektowane nawierzchnie  
Przed wykonaniem nawierzchni dokonać niwelacji terenu. Warstwa podłoża powinna być ułożona z zachowaniem lokalnego spadku, 
ale bezpośrednio pod warstwą poliuretanową nie powinien on  przekraczać 10mm na 3m odcinku. 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta, powinno być suche, 
równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  
5.2.1 Nawierzchnie pod drogi wewnętrzne i miejsca postojowe [N1] 
Warstwy nawierzchni pod drogi wewnętrzne i miejsca postojowe: 

• kostka betonowa 18x45x8cm kolor biały 
 grubość warstwy: 8cm    
• Podsypka cementowa (1:4) 
 grubość warstwy: 3cm    
• warstwa górna podbudowy- tłuczeń kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zagęszczony; 

frakcja: 1,0 – 31,5 mm 
grubość warstwy: 10cm  

• warstwa dolna podbudowy - - tłuczeń kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zagęszczone;  
frakcja: 31,5-63mm  
grubość warstwy: 20cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• warstwa mrozoodporna - piasek (pospółka); zagęszczony;  
grubość warstwy: 10 cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• geowłóknina 150g/m2 
• grunt rodzimy 

 
5.2.2 Nawierzchnie pod ciągi piesze [N2] 
Warstwy nawierzchni pod ciągi piesze: 

• Płyta betonowa 80x80x8cm w kolorze białym 
 grubość warstwy: 8cm    
• Podsypka cementowa (1:4) 
 grubość warstwy: 3cm    
• warstwa górna podbudowy- tłuczeń kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zagęszczony; 

frakcja: 1,0 – 31,5 mm 
grubość warstwy: 10cm  

• warstwa dolna podbudowy - - tłuczeń kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zagęszczone;  
frakcja: 31,5-63mm  
grubość warstwy: 20cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• warstwa mrozoodporna - piasek (pospółka); zagęszczony;  
grubość warstwy: 10 cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• geowłóknina 150g/m2 
• grunt rodzimy 
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5.2.3 Nawierzchnie poliuretanowa [N-3] 

• Elastyczna nawierzchnia poliuretanowa  
  grubość warstwy: 4cm    
• warstwa górna podbudowy- tłuczeń kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zagęszczony; 

frakcja: 1,0 – 4,0 mm 
grubość warstwy: 6,5cm  

• warstwa dolna podbudowy - - tłuczeń kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zagęszczone;  
frakcja: 1,0 – 31,5 mm  
grubość warstwy: 25cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• warstwa mrozoodporna - piasek (pospółka); zagęszczony;  
grubość warstwy: 15 cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• geowłóknina 150g/m2 
• grunt rodzimy 

5.2.4 Nawierzchnie pod ciągi piesze z nawierzchnia z kory [N-4] 
• Rozdrobniona kora drzewa 
  grubość warstwy: 8cm   
•  geowłóknina 150g/m2 
• warstwa podbudowy - - tłuczeń kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zagęszczone;  

frakcja: 1,0 – 31,5 mm  
grubość warstwy: 15cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• warstwa mrozoodporna - piasek (pospółka); zagęszczony;  
grubość warstwy: 10 cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• geowłóknina 150g/m2 
• grunt rodzimy 

5.2.5 Nawierzchnie- teren biologicznie czynny [N-5] 
• Warstwa humusu 
  grubość warstwy: 10cm   
• grunt rodzimy 

 
5.2.6 Nawierzchnie- rabaty kwiatowe [N-6] 

• Warstwa humusu 
  grubość warstwy: 30cm   
• grunt rodzimy 

5.2.7 Nawierzchnie- opaska wokół budynku [N-7] 
• Kamień biały  

frakcja: 10 – 30 mm  
  grubość warstwy: 12cm 
• geowłóknina 150g/m2 
• podsypka żwirowa 
    grubość warstwy: 15cm   
• grunt rodzimy 

5.2.8 Nawierzchnie pod pagórki zabawowe [P 1-6] zgodnie z rysunkiem PGZ1 
• darnina w rolce 
  grubość warstwy: 8cm   
•  siatka ochronna kotwiona do humusu za pomocą haków 
• Warstwa humusu 
  grubość warstwy: 10cm   
•  geowłóknina 250g/m2 
• warstwa podbudowy - - tłuczeń kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zagęszczone;  

frakcja: 1,0 – 31,5 mm  
grubość warstwy: 15, 25, 50cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• warstwa mrozoodporna - piasek (pospółka); zagęszczony;  
grubość warstwy: 10 cm (zależnie od stabilności podłoża) 

• grunt rodzimy 
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5.3. Obrzeża 
Do obramowania nawierzchni stosować obrzeża elastyczne bezpieczne lub betonowe. Rozmieszczenie przedstawiono w DP. 
5.4. Ogrodzenia. (45342000-6) 

Istniejące ogrodzenie poddać renowacji poprzez oczyszczenie zgodnie ze wskazaniem w części rysunkowej. Istniejące przęsła  
i elementy stalowe oryginalne wyczyścić z farby i korozji metodą hydro-piaskowania. Elementy stalowe krat czyścić do stopnia 
2½, metalicznie czysty. Zabezpieczyć środkiem antykorozyjnymi pomalować farbą do metalu w kolorze zgodnie z częścią 
rysunkową- RAL 7030.  

5.4. Zieleń 
Projektowana zieleń – do obsiania trawników należy użyć mieszanki trawnikowej zawierającej „rajgras” Zapewni to większą 
odporność na wydeptywanie. Należy przyjąć gatunki drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
6.2. Kontrola podbudowy. 
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: ± 2-5 cm  
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom częściowym. Po zakończeniu całości robót 
ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić protokół końcowy  
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN – 68/8931 – 04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1,0 cm. Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 
- wykonanie podsypki, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji 
wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.0 Elewacja 
Rodzaj 1 (Malowanie powierzchni elewacyjnych wykończonych tynkiem w technologii lekkiej). Malowanie całości budynku farbą 
silikonową lub farba silikonowo – silikatową w kolorystyce zaprojektowanej. Powierzchnia przed malowaniem ma być nośna 
odtłuszczona i oczyszczona – tak przygotowane podłoże należy zagruntować specjalnym gruntem i pomalować 2-krotnie.   
1.1 Przypadek 1 Tynk nieuszkodzony  
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 
Malowanie całości budynku farbą silikonową lub farba silikonowo – silikatową w kolorystyce zaprojektowanej. Powierzchnia przed 
malowaniem ma być nośna odtłuszczona i oczyszczona – tak przygotowane podłoże należy zagruntować specjalnym gruntem  
i pomalować 2-krotnie.  
Materiały :  
1/Czyszczenie elewacji  myjką ciśnieniową 
2/Grunt pod farbę  
3/Farba z 2-krotną ochroną biocydową w technologii THOR . Stężenia są tak dobrane do produktów aby spełniały najwyższą jakość 
na rynku, potwierdzane są wyniki badań wykonane przez laboratorium THOR . Grupa innowacyjnych biocydów służących do 
zabezpieczania powłok szerokiej gamy produktów takich jak m.in. farby i tynków w szczególności w nowoczesnych systemach 
dociepleń. Są to synergiczne mieszaniny algicydów i fungicydów, zabezpieczanych w technologii AMMETM przed wymywaniem  
i naświetlaniem UV, co znacząco wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Działają niezawodnie przeciwko grzybom oraz 
algom. Oprócz bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV i wymywanie odznaczają się również wysoką stabilnością  
w alkalicznym środowisku. Biocydy nie zawiera karbendazymu i posiadają łagodne i korzystne dla użytkowników znakowanie 
 
1.2 Przypadek 2 Tynk uszkodzony : odspojenia i wykruszenie masy tynkarskiej, uszkodzenie mechaniczne masy tynkarskiej, nalot 
biologiczny na tynku  
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 
j.w. lecz dodatkowo: 
przed pracami malarskimi należy zlecić specjalistycznej firmie dokonania odglonienia elewacji poprzez zastosowanie pełnego 
rozwiązania polegającego na zastosowaniu dezynfekcji mechanicznej elewacji z użyciem systemu ANTIGLO wraz z pomalowaniem 
elewacji w technologii - j.w.  
Miejscowe naprawy uszkodzonych tynków  
- miejsca spękania należy pogłębić i poszerzyć do szerokości 5 – 8 mm, następnie wypełnić elastycznym środkiem trwałym  
- zerwanie do warstwy izolacyjnej układu tynk /warstwa zbrojąca, następnie przeszlifować warstwę styropianu i nałożyć z zakładem 
nową siatkę oraz warstwę zbrojącą i tynk – całość naprawionej elewacji przemalować j.w. 
W przypadkach skrajnych kiedy po demontażu warstwy zbrojącej okaże się że mamy do czynienia z niestabilnością ocieplenia  
(klawiszowanie płyt) należy zdemontować całą powierzchnię (wszystkie warstwy systemu ociepleń wraz z kołkami) danego fragmentu 
ściany i wykonać nowy montaż systemu ociepleń metodą ETICS.    
  
Rodzaj 2 ( Estetyzacja powierzchni elewacyjnych wykończonych tynkiem w technologii lekkiej) 
Wg mojej opinii całość elewacji należałoby wykonać w technologii ponownego ocieplenia tak aby uzyskać nową powłokę elewacji 
ponieważ istniejąca elewacja wygląda mało estetycznie i nawet jej ponowne pomalowanie nie wpłynie pozytywnie na wygląd 
zewnętrzny elewacji.  
Ponowne ocieplenie bez demontażu starego ocieplenia polega na mechaniczno – chemicznym dołożeniu minimalnej 5 cm warstwy 
styropianu i wykończenie jej zgodnie z systemem ETICS.  
   
2.1 Przypadek 1 Dołożenie dodatkowej warstwy ocieplenia w celu uzyskania równej powierzchni ściennej 
 (opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 
j.w. 
 
Przypadek 2 Uzupełnienie warstwy termicznej w miejscu po usunięciu istniejącej z uspójnieniem wykończenia. 
System ponownego ocieplenia (opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 
 
Rodzaj 3 (Ocieplenie ściany cokołowej styrodurem na uprzednio zaizolowanej przeciwwodnie powierzchni ). 
 
3.1 Przypadek 1 Część ścian cokołowych nad terenem 
 (opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 
 
3.3 Przypadek 2 (Część ścian fundamentowych zagłębionych w terenie) 
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiałów) 


