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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia  

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wykonania robót  związanych  z  wykonaniem                 
i odbiorem remontu instalacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwą ” Projekt 
przebudowy, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego Miejskiej Szkoły Podstawowej 
nr 6 na wielooddziałowe przedszkole przy ul. Stefana Batorego 5   w Knurowie, działka ewidencyjna nr 
1484/1, 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z montażem instalacji kanalizacji deszczowej. 

 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych       
w pkt.1.1. 
Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej , ich uzbrojenia, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

 
1.5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących szczelność instalacji. 
Roboty tymczasowe obejmują: 
− zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
− zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.6. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
− ST    – Specyfikacja Techniczna Ogólna 
− SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – instalacje kanalizacji deszczowej; 
− Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy,  klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami) 
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Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie 
wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
 

1.7. Informacja o terenie budowy 
Roboty związane z montażem instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym. 
Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie miejsca pod 
zaplecze socjalno-magazynowe. 
 

1.8. Wymagania ogólne 
 
1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 

1.8.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 

 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są 
obowiązujące dla wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją przetargową.    
W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową wpłynie na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

 
1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

 
1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane 
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca 
 

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające 
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brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę.  Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy.  
 

1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji zewnętrznych takich jak rurociągi, przewody elektryczne, 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji        
i urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.8.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie 
zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia         
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zamawiającego).  

 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń         
i inne odnośne dokumenty. 

 
1.8.12. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów           
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót                
i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 

1.8.13. Nazwy  i kody 
  

              45112100-6 
              45300000-0 
              45231300-8 
             45332200-5 

45332300-6  
              

Roboty ziemne 
Roboty  w  zakresie  instalacji  budowlanych 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 września 2016 r., poz. 1570).  
Materiały stosowane do montażu kanalizacji deszczowej powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów         
i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST-02, SST-02 w czasie postępu robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko.  
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 
organizuje Wykonawca. 
 

2.4. Szczegółowe dane o materiałach 
W szczegółowej specyfikacji technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach robót 
materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz        
z odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą 
zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 
producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 
porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 
materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń          
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w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba         
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi         
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały              
i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi          
w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów, sprzętu na          
i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                     
w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur  

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
– rury i przewody należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów.  
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń 

Armaturę i inne urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem    
i uszkodzeniem mechanicznym. Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 
4.3. Składowanie materiałów i urządzeń 

Materiały instalacyjne (rury, kształtki, i inne elementy instalacji,  powinny być składowane w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach 
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zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. 
Gospodarką magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla robót 
elektrycznych, instalacyjno – montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być 
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być 
nowe. Materiały używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
wykonawczym. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami 
ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
– sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
– oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania         
w media, tj. energię elektryczną, wodę, niezbędne do prowadzenia robót. 

 
5.3. Dokumenty budowy 
5.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego                     
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,     
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
– uwagi i polecenia Zamawiającego 
– daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań            

z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
– inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
5.3.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
5.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki 
badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
5.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
– protokoły odbioru robót 
– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  

i narad na budowie 
– protokoły odbioru robót 
– opinie ekspertów i konsultantów 
– korespondencja dotycząca budowy. 

 
5.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Plan zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu planu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez 
Zamawiającego.   
Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą 
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
– zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
– wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
– sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu          

i przechowywania na budowie 
– sposób i procedurę pomiarów i badań 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
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zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania instalacji kanalizacji deszczowej. 
 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST-02 w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w STnie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
– Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów  

i typu rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń i grubości warstwy izolacyjnej. 
– Złączki, kolana itp. należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, typów, 

rodzajów połączeń i średnicy (lub wymiarów). 
– Redukcje, zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
– Liczbę urządzeń należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości urządzeń w zależności od typów, 

wielkości, sposobu podłączenia. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 
1.odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2.odbiorowi częściowemu 
3.odbiorowi ostatecznemu 
4.odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne                  
i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy pod odwodnienie liniowe: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z kierunkiem w przypadku  
   minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót    i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
    wykonywania robót, 
–  Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
    dostawców       materiałów), 
–  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
–  protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
     dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia), 
–  protokoły badań szczelności instalacji. 
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców               
w dzienniku  budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegółowych. 

 
10.3. Ustawy 

– Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186  z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późn. zm.). 

– Ustawa z dn. 8 września 2016r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 
519 z pózn. zm.) 

– Ustawa z dnia 11 maja 2017r.  – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040      
z późn. zm.) 

 
10.4. Rozporządzenia 

– Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy               
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898). 

– Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.      
z 2016r. poz. 1966). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775). 
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– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                       
INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
              45112100-6 
              45300000-0 
              45231300-8 
             45332200-5 

45332300-6  
              

Roboty ziemne 
Roboty  w  zakresie  instalacji  budowlanych 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 

1.          Wstęp 
 1.1.          Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
instalacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwą ” Projekt przebudowy, remont i zmiana 
sposobu użytkowania budynku szkolnego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 na wielooddziałowe 
przedszkole przy ul. Stefana Batorego 5   w Knurowie, działka ewidencyjna nr 1484/1, 

 
1.2.           Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 

 
1.3.        Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną    

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych                  
i montażowych odwodnienia, odprowadzającego  wody  opadowe  z dachów i terenu przedszkola przy 
ul. Stefana Batorego 5 w Knurowie. 
Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 

- demontaż istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami 
- ułożenie nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z zabudowa studzienek 
- ułożenie nowego odwodnienia liniowego 
- podłączenie istniejących rur spustowych  
- wykonanie  prób  szczelności   
 

1.4.       Określenia podstawowe, definicje 
 

1.4.1 Kanał  
Liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

 

1.4.2 Kanał sanitarny  
Kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowych. 

 

1.4.3 Kanał deszczowy  
Kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych. 

 

1.4.4 Kolektor, kanał zbiorczy  
Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do urządzeń 
podczyszczających lub do odbiornika. 

 
1.4.5 Przykanalik  

Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od wpustu ściekowego. 
 
1.4.6 Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)  

Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów. 
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1.4.7 Studzienka przelotowa  

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach  spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych.  

 
1.4.8 Studzienka połączeniowa  

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów  dopływowych,          
w jeden kanał odpływowy.  

 
1.4.9 Studzienka prefabrykowana  

Studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane            
z prefabrykatów. 

 
1.4.10 Kineta  

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.4.11 Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia 

Ścieki rynnowe zamknięte rusztem, ukształtowane ze spadkiem podłużnym umożliwiającym odpływ wód 
opadowych. 

 
1.4.12 Podłoże naturalne  

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
 
1.4.13 Podłoże naturalne z podsypką  

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo 
podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
 

1.4.14 Podłoże wzmocnione  

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek 
lub zwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

 
1.4.15 Podsypka  

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 
1.4.16 Obsypka 

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny.  

 
1.4.17 Zasypka wstępna  

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
 
1.4.18 Zasypka główna  

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.  
 
1.4.19 Powierzchnia zwilżona  

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek.  
 
1.4.20 Eksfiltracja  

Przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
 
1.4.21 Infiltracja  

przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
 
1.4.22 Inne definicje  

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
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2.           WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1        Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST. 
 
2.2         Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury PVC należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności    
z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 

określonym przez Kierownika Projektu. 
 
2.3        Składowanie materiałów na budowie 

Rury 
Składowanie rur na budowie powinno być w miejscu o czystym, równym i wolnym od kamieni podłożu    
z możliwością odprowadzenia wód deszczowych. Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5m.Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodujących ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą  kołków i klinów drewnianych 
Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła słonecznego 
oraz przed możliwością kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami, benzyną itp. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury nie pakietowane należy składować kielichami naprzemianlegle stosując podkładki i przekładki 
drewniane. Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. 
Składowanie studzienek 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o utwardzonej, wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Plac składowy powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-
transportowe. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu 
pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 
być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. Kręgi można składować poziomo (w pozycji 
wbudowywania)do wysokości 1,80 m. Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny 
podobnie jak przy składowaniu rur. Pokrywy żelbetowe i pierścienie odciążające należy składować 
poziomo. 

 
2.4         Instalacja kanalizacji  deszczowej 

Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych litych o sztywności SN 8kN/m2, spełniających 
wymagania PN-EN 1401:1999. 
Rury powinny posiadać nadruk wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji 
telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite 
jednorodne ), średnica oraz sztywność obwodowa. 
Uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do 
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC. 
Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta w formie 
pisemnego oświadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezależnej instytucji. 
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2.5         Studzienki betonowe z prefabrykatów  
Do produkcji prefabrykatów należy używać betonu wibroprasowanego o klasie C35/45,  wodoszczelnego 
W-8, małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać 
wymogom normy  DIN 488. Komora robocza studzienek, w obrębie wejścia kanałów powinna być 
wykonana jako prefabrykat w formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 1,0 m, grubości ścian 
 

10 cm. Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z  kręgów żelbetowych           
o wysokościach  0, 3 m, 0,60 m. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek 
gumowych. Uszczelki te musza być odporne w zakresie temperatur od -30o C do + 80o C, oraz             
w zakresie PH 5- 9. Do montażu studzienek należy używać smarów poslizgowych. Smarem 
poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie 
studni                    i wewnętrzną powierzchnię „zamka“ elementu nakładanego na uszczelkę. 

 

2.6        Płyty pokrywowe  
Płyty pokrywowe żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy C35/ 45 zbrojonego. 

 

2.7        Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe muszą spełniać warunki określone w normie PN –EN 124/2000.  

 

2.8        Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN - H – 74086. 

 

2.9         Beton C35/45 konstrukcyjny 
Beton wibroprasowany do budowy studzienek kanalizacyjnych C35/45 powinien odpowiadać 
wymaganiom norm (W8, Nw=4%, F=150). 

 

2.10       Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.11       Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy budowlane powinny odpowiadać PN/B-14501:1990. 

 

2.12       Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004  

 

2.13        Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139: 2003 . 

 

2,14        Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy    PN-EN 12620: 
2004.  

 

2.15        Cement  
Cement powinien odpowiadać PN-EN-197-1,2 : 2002. 

 

2.16        Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa klasy A-I St3S-b powinna odpowiadać normie PN-81/H-84023. 
Stal zbrojeniowa klasy A-II 18G2-b powinna odpowiadać normie PN-81/H-84023. 

 

2.17        Studzienki tworzywowe 

Studzienka tworzywowa o średnicy 425mm wykonane z prefabrykatów tworzywowych przeznaczone 
do budowy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych jako studnie rewizyjne, połączeniowe i przelotowe. 
Studnia tworzywowa składa się z następujących elementów: 
– podstawa - kineta z PP z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami służąca do podłączania rur wlotów     

i wylotu ścieków  
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– rura trzonowa karbowana z PP służąca do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokości  
– uszczelki łączące służą do połączeń elementów studni zapewniając szczelność  
– uszczelki wlotowe służą do połączenia rur z kinetą  
– zwieńczenia posiadające stożek betonowy i pokrywę włazową żeliwną. 

 

2.18        Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg  PN/B-01100:1987 . 

 
2.19      Wszystkie materiały 

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca 
przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy. 

 
2.20        Materiały  

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 
określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu 
budowy na koszt wykonawcy. 

 
3.          SPRZĘT 

Do robót ziemnych, przygotowawczych i montażowych można stosować następujący sprzęt:  
– koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,  
– samochody samowyładowcze 5-10 t, 
– sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
– samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 
– żurawie budowlane samochodowe, 
– zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne mechaniczne,  
– zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
– wciągarki mechaniczne, 
– spawarki, 
– zgrzewarki doczołowe, 
– zgrzewarki elektrooporowe, 
– sprężarki powietrzne, 
– niwelator, teodolit, 
– podbijak drewniany do rur, 
– zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe dla poszczególnych 

średnic kanałów, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP 

 
4.           TRANSPORT 

Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów  (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
Przy przewożeniu rur PE i PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 

innych ostrych krawędzi. Rury  należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30C. Szczególną 

ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC i PE  
w tych temperaturach.  
Transport prefabrykatów  
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Prefabrykaty należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportującego.  Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących 
możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone 
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportu powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów prefabrykowanych.  
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu                    
i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.  
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, 
BKL o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków 
może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  
Transport pozostałych materiałów  
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczaniem. 
Płyty pokrywowe należy transportować w pozycji poziomej, zabezpieczając je przed przemieszczaniem. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośrednio z piaskowni, samochodami 
samowyładowczymi. 

 
5.          WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przyłącza.  

 
Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż zewnętrzna średnica przewodów jako zapas 
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być stale oczyszczane       
z wyrzucanej ziemi. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym                       
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach 
skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem 
Użytkownika uzbrojenia  i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia. Należy 
je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika. 
Przygotowanie podłoża 
Dla rurociągów wykonać 20 cm  warstwę  piaskowo- żwirową. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-
01100. Przewody układać należy z zachowaniem projektowanej trasy i głębokości ułożenia przewodów - 
zgodnie z rysunkami. Po przygotowaniu wykopów, ich zabezpieczeniu i wykonaniu podsypki należy 
przystąpić do układania rur. 
Roboty montażowe  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym                        
i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej. 
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studzienki 
rewizyjne z obsadzonymi przejściami szczelnymi), od rzędnych niższych do wyższych. 
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Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty 
osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony 
jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych 
w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym 
zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane         
i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się 
rzucania rur do wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane 
podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również 
powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie 
do osi.  Rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki 
montażowe o głębokości ca 10 cm, umożliwiające wykonanie złącza kielichowego.  
Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 20 cm ponad 
wierzch rury. Obsypkę ochronną wykonuje się z pominięciem złącz kielichowych. Po próbie szczelności 
danego odcinka kanału wykonać obsypkę złącz. 
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) należy 
oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. 
Roboty montażowe – studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN/B-10729:1999r. BN / 8971-
08:1986 oraz spełniać wymagania stawiane obiektom poddawanym obciążeniu dynamicznemu. 
Budowę danego odcinka kanału rozpocząć od budowy studzienek rewizyjnych, z wbudowanymi w nich 
przejściami szczelnymi dla rur kanałowych określonego typu, wielkości, na rzędnych zgodnych               
z Rysunkami. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Rysunkami. Studzienki należy wykonać                    
z prefabrykatów. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy łączyć za pomocą 
uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montażu pokryć 
smarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki 
i wewnętrzną powierzchnię górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W przypadku 
włączenia do studni powyżej 0,60 m od dna należy wykonać kaskadę. 
W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe.  
Zwieńczenia studzienek wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm. Włazy kanałowe 
osadzić na zaprawie cementowej. 
Regulację pionową wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej kl. 150 - PN/B-12037:1998.  
W przypadku studni w drogach nieutwardzonych ( trawniku)  należy właz zrównać z poziomem terenu     
i wybrukować wokół pierścień na zaprawie cementowej.  
Zabezpieczenie przewodu przy przerwie w układaniu 
Rury powinny być zaślepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia 
gruntem, wodami opadowymi itp.  
Badanie odcinka kanału na eksfiltrację 
Badanie przeprowadzić odcinkami do 80,0 m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się 
przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek. 
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu należy na okres próby zakorkować i zabezpieczyć 
podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie przewodu przeprowadzić powoli ze 
studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien przed próbą pozostawać napełniony całkowicie 
przez 1 godzinę. 
Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia wynoszącej 3,0 m sł.w. 
Czas próby wynosi 15 min. 
Na złączach kielichowych (nie zasypane - I etap zasypki), nie powinny ukazywać się krople wody. 
Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby, nie 
wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. 
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Badanie szczelności kanału na infiltrację 
Badanie przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia kanału. 
Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziału na 
odcinki. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002. 
Izolacja 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni oraz wpustów, należy przed zamontowaniem, zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla 
środowiska gruntowego o średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać 
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 
Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Rury obsypać piaskiem z zagęszczaniem warstwami 15cm do wysokości 30cm. 
Zasypanie należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi        
i warstwami grubości 20 cm. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 
zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Przy zasypie kanałów 
zlokalizowanych w nasypach grunt musi być odpowiedni do budowy nasypu.  Zasypywanie należy 
wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rurociągu. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 
cm ponad wierzch rury. Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron obiektu warstwami     
o grubości około 10 cm bardzo starannie zagęszczonej (wg BN -72 / B - 8932-01).  

 
6.           KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST-
05. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie           
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
– badanie odchylenia osi rurociągu, 
– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
– badanie odcinka kanału na eksfiltrację, 
– badania odcinak kanału na infiltrację. 
 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż       ± 5cm. 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm. 
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
– odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
– odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku). 

 
7.          OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 
– wykopy i zasypka – metr (m) , 
– umocnienie ścian wykopów – metr kwadratowy (m2), 
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– wykonanie podłoża metr sześcienny lub metr kwadratowy i grubość warstwy w metrach (m3 lub m2    
i m), 

– dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy – metr bieżący drenażu i roboczogodzina (mb 
i rbh) 

Obmiaru robót montażowych instalacji zewnętrznych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
– rodzaj rur i ich średnice, 
– rodzaj wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów kanalizacyjnych nie wlicza 
się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju 
gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako 
różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

 
8.          OBDIÓR ROBÓT  

Roboty objęte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST „Wymagania Ogólne”.  
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– podsypka rurociągu, 
– roboty montażowe wykonania rur kanalizacyjnych, 
– zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt               
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

 
9.          PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego  należy przyjmować zgodnie              
z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów prefabrykowanych na podstawie wyników pomiarów. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego  w dokumentach umownych 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość(kwota) podana przez wykonawcę       
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania , składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST            
i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych     ubytków         
i transportu   na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.          PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-86/B-02480    - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
- PN-81/B-03020     -"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne        
                            i projektowanie". 
- PN-88/B-04481   - "Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 

     - PN-68/B-G6050    - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania            
                               i badania przy odbiorze.” 
- PN-92/B-10735     - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze" 
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- BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                    odbiorze".                                   
- BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary". 

         -  Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC  
- Katalog Budownictwa:  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych część II - Roboty instalacji 
sanitarnych        i przemysłowych - Warszawa 1974. 
-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K  W-wa  
1994r.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


