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I CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robdt do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dla zadania pt. ,Projekt

przebudowy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Knurowie."

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robaét budowlanych, prace towarzyszace i roboty tymczasowe

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
e Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
e Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)
| WODNEIJ 45200000-9

* Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212220-4

e Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéw budowlanych 45212220-4

e Roboty w zakresie réznych nawierzchni — drogi piesze 45214100-1

e Przesadzenie krzewdw i zabezpieczenie na czas prac budowlanych 45110000-1

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosc techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego

o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
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1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw skfadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, oktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
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1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robodt
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L3402 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych  przewidziato obowigzek

stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie  prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

ST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 pdéz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych wST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw

z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zréodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, ktory

powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej, zawiera¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn iurzadzen

stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
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sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw
i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcya stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw irobdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :
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e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1 i ktére spetniajg wymogi ST.
e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez, nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Uwagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.1.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia 16
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych  materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.1.3.3. 0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru iwprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw  ponosi Zamawiajgcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, pdz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321
z pbéin.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627
z pbéin.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, po6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Il. CZESC ZASADNICZA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (45100000-8)

1.1. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
(Kod CPV 45112210-0)

1.1.1. Wstep
1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zdjecia

wierzchniej warstwy gleby — humusu z miejsc planowanych robdét budowlanych.

1.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.1.1.

1.1.1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

ze zdjeciem warstwy humusu i zastgpienie ich piaskiem zageszczanym warstwami, wykonywanych w
ramach robdt przygotowawczych z powierzchni dla robdt ziemnych, w miejscach wskazanych

w Dokumentacji Projektowe;.

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.1.2. Materiaty
Nie dotyczy.

1.1.3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowal sprzet
zmechanizowany - rowniarki, spycharki, koparki i samochody samowytadowcze. W miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe roboty nalezy wykonaé

recznie stosujac topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych.

1.1.4. Transport
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek albo transportem

samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

1.1.5. Wykonanie roboét
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy odtworzeniu

terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw.
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Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny powinien stanowi¢ podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu o ile taki rozliczenie dopusci Zamawiajacy.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw

i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

1.1.6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

1.1.7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 7. Jednostka obmiaru jest

m’ (metr kwadratowy) wykonanego zdjecia wierzchniej warstwy gruntu.

1.1.8. Odbiér robét
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

1.1.9. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Rozliczenie robdét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym

przez Inwestora.

1.1.10. Normy i przepisy zwigzane
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
*  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej
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1.2, ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMINE
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII (Kod CPV 45111200-0)

1.2.1. Wstep
1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopdw w gruntach I-IV kategorii w zwigzku z wykonaniem placu zabaw.

1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wyzej wymienionych.

1.2.1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w

czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | -V) zgodnie z

zakresem wg dokumentacji projektowej.

1.2.1.4. Okreslenia podstawowe
e Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
e  Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
*  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest niniejsza niz I m.
¢ Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od | do 3 m.
e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robdét.
¢ Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.
¢ Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypéw oraz innych
prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.2.2. Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
1.2.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.)

* transportu mas ziemnych
e sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
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1.2.4. Transport
Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawecy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

1.2.5. Wykonanie robot
1.2.5.1.Zasady prowadzenia robét
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe]j obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej

projektowanych rzednych robot ziemnych.

1.2.5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz

+10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+lcmi-3 cm.

Szerokosé korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny miec¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania

dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
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1.2.5.3. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, Wykonawca

powinien, oile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

1.2.5.4. 0Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

1.2.5.5.Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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1.2.6. Kontrola jakosci robét
1.2.6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic

na:

e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp.
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
1.2.6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

Specyfikacji oraz z dokumentacja projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych
e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST, zostang

odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.2.7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7 Jednostka obmiaru jest m?

(metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

1.2.8. Odbior robét
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.8

1.2.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Rozliczenie robdt —

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora

1.2.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo -- Czes$¢ 3:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do
recyklingu
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* PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé
8: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
* BN-77/8931-12Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.3. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(kod CPV 45111291-4)

1.3.1. Wstep
1.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt

zwigzanych z rekultywacjg terenu.

1.3.1.2.Zakres roboét ujetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw.

1.3.1.3. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.3.1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,

ST i poleceniami Inspektora.

1.3.2. Materiaty
1.3.2.1.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1.3.2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéznych

gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

1.3.2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym, (zawartos¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.

1.3.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
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e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do

pielegnacji zadrzewien:

e pit mechanicznych i recznych,
e drabin,
¢ podnosnikéw hydraulicznych.
1.3.4. Transport
Srodek transportu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.

1.3.5. Wykonanie roboét
1.3.5.1. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e istniejgce trawniki nalezy zrekultywowag,

* humus pozostaty po wykopach nalezy rozscieli¢ wyréwnujac istniejgce zagtebienia
i nierdwnosci,

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

* teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabié,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

e naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji.

1.3.5.2. Pielegnacja trawnikéow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),
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e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, S$rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na | ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozoéw nalezy przygotowywacd tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
1.3.6. Kontrola jakosci robét
1.3.6.1.Kontrola robé6t w zakresie trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

» okreslenia ilosci zanieczyszczen /w m3/,

e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw

rozscielonej ziemi,

e ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

e gestosci zasiewu nasion,

e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

* prawidtowej gestosci trawy /trawniki bez tzw. ,tysin"
e obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.
1.3.7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowga zamieszczong w przedmiarze robot.

1.3.8. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli okazaty sie zgodne

z wymaganiami.

1.3.9. Podstawa ptfatnosci
Cena jednostki obmiarowej dla zatozenia i pielegnacji trawnikdw wyrazona jest w m®.

1.3.10. Normy i przepisy zwigzane
e PN-G-98011:1970 Torf rolniczy
e PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy
e PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
e BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE)J
(45200000-9)

2.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WIELOFUNKCYJNYMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI
(kod CPV 45212220-4)

2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt

zwigzanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

2.1.1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.1.1.3. Zakres robot ujetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robdt przy

realizacji budowy placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

2.1.1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,

ST i poleceniami Inspektora.

2.1.2. Materiaty
2.1.2.1. Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie z syntetycznej, przepuszczalnej dla wody, poliuretanowej

nawierzchni bezpiecznej. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Tabela 1.
Warstwa bazowa SBR
L.p. | Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Wymagania
1. Ciezar nasypowy [g/cm’] ~ 470
2. Zawartos$¢ popiotu [%] <50
Analiza sitowa Wymagania
1. Granulki ponizej 1,0 mm [%] <1
2. Granulki powyzej 4,0 mm [%] <2
Tabela 2.

Warstwa wierzchnia EPDM
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L.p. | Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Wymagania
1 Wytrzymatos$é na rozcigganie [MPa] >6,0
2 Wydtuzenie w chwili zerwania [%] > 700 lub > 600
3 Twardosé [Sh°A] 60+5Iub90+5
4, Gestoéé [g/cm’] 1,60
5 Zawartos¢ kauczuku EPDM [%] > 20,0
6 Trwatos¢ koloru 5-4
Pozostate Wymagania
1. Palnos¢ Cfl—s1
2. Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm [g/dm?] 620

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw :

e Podktadowej warstwy bazowej z granulatu SBR;
e Uzytkowej wierzchniej warstwy nosnej z granulatu EPDM.
Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1 - 4 mm
z kompozycjg spoiwa do granulatow w stosunku wagowym 15-20 czesci wagowych kompozycji i 100
czesci wagowych granulatu. Po doktadnym mechanicznym wymieszaniu skfadnikéw mieszanke
rozktada sie na warstwie podktadowej. Grubos¢ warstwy elastycznej po utozeniu powinna wynosic¢
25 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna

Na utwardzong warstwe podktadowa naktada sie przy pomocy urzadzenia do natrysku warstwe
mieszanki kompozytowe] (dwusktadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM < EPDM —
granulat gumowy frakcji 1,0 - 3,5 mm > w stosunku wagowym 40 czesci wagowych granulatu i 60
czesci wagowych kompozycji). Nawierzchnie nalezy wykonaé poprzez natozenie dwdch warstw

mieszanki. Grubos$¢ warstwy po utozeniu powinna wynosi¢ 15 mm.

2.1.2.2. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa
e Podsypka z kruszywa frakcji 0-32 mm gr. 20 cm,
e Podsypka z kruszywa frakcji 0-7 mm gr. 5 cm.

2.1.2.3. Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuine. Wskaznik
zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego

metodg normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsgczajacej.
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Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowac przez sprawdzenie
zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02.

Tabela 3. (z PN)

Ugiecie [mm)] Modut odksztatcenia [kg\m?]
Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Pod dywanik
Podbudowa utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
bitumiczny
Lp. | przeznaczona pod o dywaniki bitumiczny dywaniki
grubosci
nawierzchnie typu bitumiczne grubosci 3-4cm | bitumiczne
3-4cm
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyzej
1. |Lekki 0,9 1,3 1400 1000
2. Sredni 0,8 1,0 1700 1300
3. |Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

2.1.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien

wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

» Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,15m>
e Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,25 m
* Rozktadarka
e Rdéwniarka samojezdna
e Samochdd dostawczy do 0,9t
¢ Samochdd samowytadowczy do 5 t
* Sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min
e Spycharka gasienicowa
e Walec statyczny samojezdny
e Walec wibracyjny samojezdny
e Wibrator powierzchniowy
e Zrywarka przyczepna
2.1.4. Transport
Srodek transportu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

3

transportowanych materiatow.

2.1.5. Wykonanie robét
2.1.5.1. Koryto
Wytyczenie koryta

37




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU PRZEBUDOWY l ?
PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W KNUROWIE ONSTRUCTO

Koryto powinno byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy jego wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowga lub wg zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Odstepy
miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz 10 m, co umozliwi prawidiowe
naciggniecie sznurkow lub linek.

Przygotowanie podtoza

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,90 wg zmodyfikowanej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta wynoszg - 2, + 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £ 5
cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zageszczonym podfozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Nasypy, podbudowy nalezy wykonywac¢ z gruntéw okreslonych w projekcie budowlanym. Wskaznik
zageszczenia podbudowy powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsaczajacej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20 mm okres$lenie wskaznika zageszczenia staje sie
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa famanego nalezy skontrolowac przez sprawdzenie
zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02.

Dla placéw zabaw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczyé¢ 1,3 mm, a modut odksztatcenia powinien
wskazywac powyzej 1000 kg/cm?2

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dtugosci 3 m réwnolegle do osi
obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig podbudowy i tatg nie przekraczaty 1,5 cm. Odchylenie
rzednych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ 2 cm. Odchylenie spadkéw dwustronnych i
jednostronnych nie powinny przekraczaé¢ 0,5%. Nierownos$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie

mniejsza od projektowane;j.
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2.1.5.2. Nawierzchnia poliuretanowa
Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do +30 °C,

przy czym wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢
rowna , czysta i niepylgca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Wskazane jest aby wykonawca realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem
w wykonywaniu natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna) w t3czonej
kolorystyce ( tzn. wykonat natrysk w systemie o co najmniej dwdch kolorach). Wybrany system musi

posiadac:

e Aktualng aprobatg techniczng lub rekomendacje techniczng
e Atest higieniczny PZH
* autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie
e zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego
oryginalnych materiatéw.
2.1.6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, materiatéw do

podsypek iwypetniania spoin oraz innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac
z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w
dwdch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +0,5%.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Badania kontrolne obejmuje kontrole:

e Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem
e Sprawdzenie estetyki wykonania
2.1.7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowga zamieszczong w przedmiarze robot.

2.1.8. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli okazaty sie zgodne

Z wymaganiami.
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2.1.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Rozliczenie robdt — Zgodnie z

harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.1.10. Normy i przepisy zwigzane
e PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
e PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
e PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku
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2.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEDSZKOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
(Kod CPV 45214100-1)

2.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem urzadzen na placu zabaw dla dzieci.

2.2.2. Materiaty
Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw. Na placu zabaw nalezy zainstalowaé nastepujgce

urzadzenia:

Nazwa Zdjecie llos¢
1 Wymiary: 542 x 399 cm

Strefa bezpieczenstwa: 842 x 749
cm

Wysokos¢ catkowita: 220 cm
Wysokos¢ podestu: 59 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:
59 cm

Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

2 Wymiary: 332 x 540 cm

Strefa bezpieczenstwa: 634 x 841
cm

Wysokos¢ catkowita: 64 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Piaskownica — S 60 cm 1

Dostepnosé czesci zapasowych:
> - TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 -7

Zestaw

. szer.1,48 m e dt. 1,35 m e wys.
Stolik zestaw ‘E_l_i'a 0.8m 8

4 Wymiary: 131 x 133 cm
Wysokos¢ catkowita: 140 cm
Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK 1
Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 3 - 12

Tablica
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EONSTRUCTO E

Gra kotko i
krzyzyk

AONONSE -
HON<HO} -

Wymiary: 13 x 78 cm

Strefa bezpieczenstwa: 313 x 378
cm

Wysokos¢ catkowita: 161 cm
Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 3 - 12

Hustawka -
gniazdo

Wymiary: 233 x 276 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 235
cm

(Dla nawierzchni gumowej: 235 x
650 cm)

Wysokos¢ catkowita: 228 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:
133 cm

Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Bujak rybka

Wymiary: 275 x 115 cm

Strefa bezpieczenstwa: 475 x 315
cm

Wysokos¢ catkowita: 109 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:
46 cm

Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 3 - 12

Domek

Wymiary: 102 x 110 cm

Strefa bezpieczenstwa: 402 x 410
cm

Wysokos¢ catkowita: 161 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: -
Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

Siatka

Wymiary: 94 x 204 cm

Strefa bezpieczenstwa: 396 x 504
cm

Wysokos¢ catkowita: 60 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:
60 cm

Dostepnosé czesci zapasowych:
TAK
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Produkt zgodny z PN-EN 1176-

1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

10 Wymiary: 197 x 590 cm

Strefa bezpieczenstwa: 497 x 890

cm

Wysokos¢ catkowita: 116 cm

REWNOWazN - Wysokos¢ swobodnego upadku:

] - 43 cm 1

A o Dostepnosé czesci zapasowych:
e - TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-

1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

11
Wymiary: 160 x 35 cm
tawka Wysokos¢ catkowita: 40 cm 2
12
Kosz na Wysokos¢ catkowita: 100 cm
o . y 2
smieci Pojemnosc: 35 L

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego producenta pod warunkiem zachowania zblizonych

parametrow technicznych!

2.2.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez producenta urzadzenia i

Inspektora nadzoru.

2.2.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

producenta urzadzenia, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.2.5. Wykonanie robét
Zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.6. Kontrola robét
Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci i poprawnosci montazu, zgodnosci wykonanych robét z

projektem oraz ST.

2.2.7. Obmiar robét
Obmiar robot zgodny z przedmiarem robot.
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2.2.8. Odbior robot
Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robét.

2.2.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych

robot.

2.2.10. Przepisy zwigzane
e EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, sktada sie z nastepujacych czesci:
e EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i
metody badan

e EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$é¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

e EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

e EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

e EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$é¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

e EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 6: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych

e EN 1176-7 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

e EN 1176-10 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do
zabawy

e EN 1176-11 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

2.3. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI — DROGI PIESZE
(Kod CPV 45233200-1)

2.3.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z utozeniem ptyt deptakowych.

2.3.2. Materiaty
Projektuje sie dojscia do poszczegdlnych stref wykonane z ptyt deptakowych. Ptyty deptakowe

stanowig nieregularne, owalne formy kamienia ciosanego. Kamienie zapobiegajg powstawaniu
Sciezek suchych, badz sciezek btotnistych, tworzgcych sie podczas opadow.
Wymiar: fi: 600 mm

Kolor - kamienna szaros¢
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2.3.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez producenta urzadzenia i

Inspektora nadzoru.

2.3.4. Transport
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

producenta urzadzenia, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.3.5. Wykonanie roboét
Zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3.6. Kontrola robét
Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci i poprawnosci montazu, zgodnosci wykonanych robét z

projektem oraz ST.

2.3.7. Obmiar robét
Obmiar robot zgodny z przedmiarem robét.

2.3.8. Odbior robot
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.

2.3.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowa dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robaét.
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2.4. PRZESADZENIE KRZEWOW | ZABEZPIECZENIE NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE

24.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) sg wymagania

szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych przesadzeniem zieleni oraz

zabezpieczeniem krzewdw na czas prac budowlanych.

2.4.2. Materiaty
Materiat do zabezpieczenia krzewdw na okres prowadzonych prac

- Deski

- Stare opony samochodowe

- Maty stomiane

- juta lub agrowtdkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemdéw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tasma

- Srodki grzybobdjcze

2.4.3. Sprzet

Do wykonywania robét zwigzanych z przesadzeniem krzewoéw nalezy stosowac:

- sprzet do recznego wykopywania bryty korzeniowej, lub

- specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewow.

2.4.4. Transport
Pnie, karpina oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.
2.4.5. Wykonanie robét
Roslinno$¢ istniejgca, nie przeznaczona do przesadzenia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma bycé zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.
Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych krzewach nalezy wypetnié¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Miejsce przesadzenia krzewu powinno by¢ zblizone pod wzgledem nastonecznienia,
wilgotnosci oraz kwasowosci gleby do takiej, na ktdrej pierwotnie rdst krzew. Przesadza¢ nalezy tylko

w okresie od wrzesnia do konca listopada lub od czasu rozmarzniecia gruntu do korica kwietnia.
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W zwigzku z prowadzeniem prac w obrebie systemdéw korzeniowych, prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng starannoscig, recznie. Nie mozna pozostawiac odkrytych korzeni krzewdéw. W przypadku
prac prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
podlewanymi woda. W okresie zimy chronimy odkryte korzenie przed przemarznieciem suchymi
matami sfomianymi.

Ponadto nalezy:

- nie dopuszcza¢ do obsypywania pni ziemig z wykopu;
- nie sktadowaé materiatéw budowlanych przy krzewach;
- ograniczac¢ skutki posuszy poprzez:
¢ wykonywanie krétkich odcinkéw wykopow;
* prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym;

e podlewanie krzewéw, ktérych uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%;

2.4.6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie przesadzenia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania. Ponadto sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia krzewdéw

oraz kontroli poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres trwania robét.

2.4.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z przesunieciem krzewdw jest: sztuka.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z zabezpieczeniem krzewodw jest: sztuka.

2.4.8. Odbior robot
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.

2.4.9. Podstawa ptatnosci
Cena przesadzenia krzewu obejmuje:

- wykopanie krzewu z bryta korzeniowg

- zabezpieczenie krzewu

- wykopanie dotu we wskazanym miejscu
- przesadzenie krzewu do nowego miejsca
- stabilizacje krzewu

Cena zabezpieczenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- zabezpieczenie krzewu przed przystgpieniem do robdét budowlanych

- utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych
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- zabezpieczenie uszkodzonych systemoéw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego

- demontaz zabezpieczen po zakoriczeniu prac

2.4.10. Przepisy zwigzane
- Ustawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pdin.
zmianami) — tekst ujednolicony,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z pdzZniejszymi. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pdzniejszymi

zmianami;
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