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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont pomieszczeń II pięta oraz malowanie sali gimnastycznej w budynku MSP nr 2 w Knurowie. W ramach prac planuje się 

utworzenie pracowni do zajęć fizyki i chemii.
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Knurowie wraz z dobudową windy zewnętrznej

1 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Roboty przygotowancze i w zakresie burzenia

1.1 KNR 401/713/1 (1) STWiOR: ST 1.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 (1,13*2+4,50*2)*3,65 41,099000
pom.3.03 (6,62*2+4,50*2+4,64*2+4,60*2)*3,65 148,628000
pom.3.04 (6,20*2+9,05*2)*3,65 111,325000
pom.3.05 (6,20*2+3,00*2)*3,65 67,160000
pom.3.06 (6,20*2+8,95*2)*3,65 110,595000
pom.3.07 (6,20*2+3,14*2)*3,65 68,182000
pom.3.08 (6,20*2+5,22*2)*3,65 83,366000
pom.3.09 (6,20*2+9,00*2)*3,65 110,960000
pom.3.10 (6,20*2+9,24*2)*3,65 112,712000
pom.3.11 i 3.10A (42,22*2+3,18*2)*3,65 331,420000
pom.3.18 (13,68*2+3,18*2)*3,65 123,078000
pom.3.19 (6,20*2+3,18*2)*3,65 68,474000
pom.3.20 (12,20*2+6,20*2)*3,65 134,320000
pom.3.21 (7,50*2+6,20*2)*3,65 100,010000
sala gimnastyczna (18*2+30,30*2)*7,20 695,520000
pom 2.12 6,2*3,65 22,630000

RAZEM: 2 329,479000 m2 2 329,479
1.2 KNR 401/713/2 (1) STWiOR: ST 1.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 5,09 5,090000
pom.3.03 50,21 50,210000
pom.3.04 56,11 56,110000
pom.3.05 18,57 18,570000
pom.3.06 55,49 55,490000
pom.3.07 19,44 19,440000
pom.3.08 32,40 32,400000
pom.3.09 55,80 55,800000
pom.3.10 57,26 57,260000
pom.3.11 i 3.10A 133,92 133,920000
pom.3.18 43,50 43,500000
pom.3.19 20,15 20,150000
pom.3.20 75,64 75,640000
pom.3.21 46,50 46,500000
sala gimnastyczna 18*30,30 545,400000

RAZEM: 1 215,480000 m2 1 215,480
1.3 KNR 401/354/7 STWiOR: ST 1.1

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 
2·m2

Wyliczenie ilości robót:
II piętro 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
1.4 KNR 401/346/1 STWiOR: ST 1.1

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa 
wapienna, gniazda głębokości 1 cegły szt 12
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Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Nr
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Podstawa ceny
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1.5 KNR 401/337/7 STWiOR: ST 1.1
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000000
5,7*2 11,400000

RAZEM: 17,400000 m 17,400
1.6 KNR 401/340/6 STWiOR: ST 1.1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły m 6

1.7 KNR 401/329/5 STWiOR: ST 1.1
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,1*2,1*2*0,44 2,032800
5,2*3,05*0,54 8,564400

RAZEM: 10,597200 m3 10,597
1.8 KNNR 3/601/1 STWiOR: ST 1.1

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach - 20% tynków 
wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
(2329.479)*0,20 465,895800

RAZEM: 465,895800 m2 465,896
1.9 KNNR 3/601/2 STWiOR: ST 1.1

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - 20# tynków 
wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
1215.480*0,2 243,096000

RAZEM: 243,096000 m2 243,096
1.10 KNR 404/501/1 STWiOR: ST 1.1.

Rozebranie posadzek z deszczułek, lub paneli podłogowych
Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 5,09 5,090000
pom.3.03 50,21 50,210000
pom.3.05 18,57 18,570000
pom.3.06 55,49 55,490000
pom.3.07 19,44 19,440000
pom.3.08 32,40 32,400000
pom.3.09 55,80 55,800000
pom.3.10 57,26 57,260000
pom.3.20 75,64 75,640000
pom.3.21 46,50 46,500000

RAZEM: 416,400000 m2 416,400
1.11 KNR 404/504/6 STWiOR: ST 1.1.

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
Wyliczenie ilości robót:
pom.3.04 56,11 56,110000
pom.3.19 20,15 20,150000

RAZEM: 76,260000 m2 76,260
1.12 KNR 404/301/2 STWiOR: ST 1.1

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

(416.400+76.260)*0,06 29,559600
RAZEM: 29,559600 m3 29,5596

1.13 KNR 404/406/2 STWiOR: ST 1.1
Analogia - Rozebranie izolacji z płyt poździeżowych

Wyliczenie ilości robót:
(416.400+76.260) 492,660000

RAZEM: 492,660000 m2 492,660
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1.14 KNNR 8/417/4 STWiOR: ST 1.1
Analogia - Demontaż i ponowny montaż grzejników kpl 45

1.15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 1.1
Demontaż i ponowy montaż osłon grzejnikowych kpl 10

1.16 KNNR 9/501/2 (2) STWiOR: ST 1.1
Anlogia - Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych szt 82

1.17 KNNR 9/401/2 STWiOR: ST 1.1
Anlogia - Demontaż i ponowny montaż łączników oświetleniowych szt 27

1.18 KNNR 9/402/2 STWiOR: ST 1.1
Analogia - Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych szt 46

1.19 KNR 1901/345/9 STWiOR: ST 1.1
Anlogia - Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych szt 7

1.20 KNNR 4/142/1 STWiOR: ST 1.1
Analogiqa - Demontaż i ponowny montaż szkrzynek hydrantowych kpl 2

1.21 KNR 1325/404/5 STWiOR: ST 1.1
Osprzęt sygnalizacyjny, demontaż buczka lub dzwonka szt 3

1.22 KNR 1325/404/6 STWiOR: ST 1.1
Osprzęt sygnalizacyjny, montaż lampki sygnalizacyjnej szt 3

1.23 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST 1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 
odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
wykucie gniazd 0,25*0,25*12 0,750000
bruzdy 17.400*0,25*0,25 1,087500
otwory 10.597 10,597000
odbicie tynków 465.896*0,02+243.096*0,02 14,179840
przecieranie tynków (2329.479+1215.480)*0,01 35,449590
drzwi 12.000*2*0,05 1,200000
posadzki 492.660*0,08 39,412800

RAZEM: 102,676730 m3 102,677
1.24 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST 1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek 
za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:
102.677 102,677000

RAZEM: 102,677000 m3 102,677 9
1.25 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST 1.1
Kalkulacja - Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
102.677*1,7 174,550900

RAZEM: 174,550900 t 174,551
1.26 KNR 401/326/1 (1) STWiOR: ST 1.1

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.27 KNRW 215/112/1 
(1)

STWiOR: ST 1.1
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 
- Bor plus

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
1.28 KNRW 215/112/1 

(1)
STWiOR: ST 1.1
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 
-Bor-plus Stabi m 13
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1.29 KNRW 215/116/1 
(1)

STWiOR: ST 1.1
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 9

1.30 KNRW 215/127/3 STWiOR: ST 1.1
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:
20.000+13 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000
1.31 KNR 34/107/1 STWiOR: ST 1.1

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, izolacja grubosci 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm m 5

1.32 KNR 34/101/10 STWiOR: ST 1.1
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 
izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm m 15

1.33 KNRW 215/137/2 STWiOR: ST 1.1
Bateria umywalkowa stojąca jednokurkowa, Dn·15·mm szt 5

1.34 KNRW 215/137/2 STWiOR: ST 1.1
Bateria umywalkowa stojąca dwukurkowa, Dn·15·mm szt 2

1.35 KNRW 215/135/1 STWiOR: ST 1.1
Kurek podłączeniowy odcinający ćwierćobrotowy 15 mm szt 9

1.36 KNRW 215/208/1 STWiOR: ST 1.1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm m 6

1.37 KNRW 215/208/2 STWiOR: ST 1.1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm m 17

1.38 KNRW 215/211/1 STWiOR: ST 1.1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 7

1.39 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 1.1
Preniesienie stanowiska sterownicznego wraz z okablowaniem szt 1

1.40 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 1.1
Przebudowa instalacji monitoringu wewnętrznego kpl 1

1.41 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 1.1
Przebudowa instalcji elektrycznej w obrębie pracowni i zaplecza kpl 1

2 Element Kody CPV: 45262522-6  Roboty murarskie

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Roboty murarskie i nadproża

2.1 KNR 901/105/2 STWiOR: ST 2.4
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany 
wysokości do 4,5·cm z bloków Silka M·12

Wyliczenie ilości robót:
pom 3.10A 3,65*3,18 11,607000

RAZEM: 11,607000 m2 11,607
2.2 KNNR 2/307/2 STWiOR: ST 2.4

Ściany z bloków wapienno-cementowych - zamurowania
Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,1*0,44 1,016400
RAZEM: 1,016400 m3 1,016

2.3 KNR 401/321/4 STWiOR: ST 2.4
Analogia - montaż belek nadprozowych typu L19 - N1 szt 2

2.4 KNR 401/703/2 STWiOR: ST 2.4
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, 
podciągi, biegi i spoczniki schodowe

Wyliczenie ilości robót:
1,0*(0,44+0,25*2) 0,940000

RAZEM: 0,940000 m2 0,940
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2.5 KNR 401/711/2 (1) STWiOR: ST 2.4
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
0.940 0,940000

RAZEM: 0,940000 m2 0,940
2.6 KNNR 7/208/7 STWiOR: ST 2.5

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 
200·kg t 0,78

2.7 KNNR 7/909/3 (2) STWiOR: ST 2.5
Malowanie farbamialkalidowymii zmontowanych  konstrukcji różnych

Wyliczenie ilości robót:
0.78 0,780000

RAZEM: 0,780000 t 0,780
3 Element Kody CPV: 45421131-1  Instalowanie drzwi

Instalowania drzwi

3.1 KNNR 2/1104/1 STWiOR: ST 3.1
Ościeżnice stalowe typu SK-WUD szt 2

3.2 KNNR 2/1104/1 STWiOR: ST 3.1
Ościeżnice stalowe typu UD szt 12

3.3 KNNR 2/1103/1 STWiOR: ST 3.1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne typu F[dB]

Wyliczenie ilości robót:
1*2*11 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000
3.4 KNNR 2/1103/1 STWiOR: ST 3.1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne typu R
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*3 5,400000
RAZEM: 5,400000 m2 5,400

3.5 KNRW 202/1038/1
(1)

STWiOR: ST 3.1
Analogia - Montaż rolet okiennych wraz z mechanizmem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:
2,3*2,7*8 49,680000
1,15*2,7*2 6,210000
0,85*1,7*4 5,780000

RAZEM: 61,670000 m2 61,670
3.6 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST 3.1
Dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
5,2*2+3,1*2 16,600000

RAZEM: 16,600000 m 16,600
4 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Tynkowanie

4.1 KNR 401/711/2 (1) STWiOR: ST 3.6
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
465.896 465,896000
11.607*2 23,214000

RAZEM: 489,110000 m2 489,110
4.2 KNR 401/711/14 

(1)
STWiOR: ST 3.6
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, 
podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa 
cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
243.096 243,096000

RAZEM: 243,096000 m2 243,096
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4.3 KNR 401/322/3 STWiOR: ST 3.6
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 (2,05*2+1,0)*2+3,25*2 16,700000
pom.3.03 (2,05*2+1,1)*2*2 20,800000
pom.3.04 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.05 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.06 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.07 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.08 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.09 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.10 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.11 (2,55*2+3,45)*2 17,100000
pom.3.18 (2,90*2+3,20)*2 18,000000
pom.3.19 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.20 (2,05*2+1,1)*2 10,400000
pom.3.21 (2,05*2+1,1)*2 10,400000

RAZEM: 176,600000 szt 176,600
4.4 KNR 23/933/1 STWiOR: ST 3.6

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Caparol wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - cokół

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 (1,13*2+4,50*2)*1,60 18,016000
pom.3.03 (6,62*2+4,50*2+4,64*2+4,60*2)*1,60 65,152000
pom.3.04 (6,20*2+9,05*2)*1,60 48,800000
pom.3.05 (6,20*2+3,00*2)*1,60 29,440000
pom.3.06 (6,20*2+8,95*2)*1,60 48,480000
pom.3.07 (6,20*2+3,14*2)*1,60 29,888000
pom.3.08 (6,20*2+5,22*2)*1,60 36,544000
pom.3.09 (6,20*2+9,00*2)*1,60 48,640000
pom.3.10 (6,20*2+9,24*2)*1,60 49,408000
pom.3.18 (13,68*2+3,18*2)*1,60 53,952000
pom.3.19 (6,20*2+3,18*2)*1,60 30,016000
pom.3.20 (12,20*2+6,20*2)*1,60 58,880000
pom.3.21 (7,50*2+6,20*2)*1,60 43,840000

RAZEM: 561,056000 m2 561,056
4.5 KNR 23/933/5 (1) STWiOR: ST 3.6

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych Caparol wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, 
tynk Caparol CL/C-52 - cokół

Wyliczenie ilości robót:
561.056 561,056000

RAZEM: 561,056000 m2 561,056
4.6 KNR 202/2006/2 

(2)
STWiOR: ST 3.6
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na 
zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,7*(5,5+0,25*2) 34,200000

RAZEM: 34,200000 m2 34,200
5 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

Roboty malarskie - gladzie gipsowe

5.1 KNR 202/815/3 STWiOR: ST 3.7
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
2329.479-561.056 1 768,423000

RAZEM: 1 768,423000 m2 1 768,423
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

5.2 KNR 202/815/5 STWiOR: ST 3.7
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
1215.480 1 215,480000

RAZEM: 1 215,480000 m2 1 215,480
6 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

Roboty malarskie

6.1 KNNR 2/1401/6 STWiOR: ST 3.8
Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1768.423+1215.480 2 983,903000

RAZEM: 2 983,903000 m2 2 983,903
6.2 KNR 

1323/1001/11
STWiOR: ST 3.8
Zabezpieczenie okien folia

Wyliczenie ilości robót:
2,0*2,40*(35) 168,000000
61.670 61,670000

RAZEM: 229,670000 m2 229,670
6.3 KNR 202/1504/8 

(2)
STWiOR: ST 3.8
Lakierowanie 1-krotne dwuskładnikową farbą poliuretnową na wysoki 
połysk tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

Wyliczenie ilości robót:
pom 3.10 (9,24*2+6,20*2)*1,8 55,584000
pom. 3.10A (3,18*2+5,06*2)*1,8 29,664000
sala gimnastyczna (18*2+30,30*2)*2 193,200000

RAZEM: 278,448000 m2 278,448 2
6.4 KNRW 401/1216/1 STWiOR: ST 3.8

Zabezpieczenie podłóg folią
Wyliczenie ilości robót:

18*30,30 545,400000
RAZEM: 545,400000 m2 545,400

7 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Pokrywanie podłóg i ścian

7.1 KNNR 2/603/1 STWiOR: ST 3.10
Analogia - Izolacja z foli PVC

Wyliczenie ilości robót:
492.660 492,660000

RAZEM: 492,660000 m2 492,660
7.2 KNNR 2/602/3 STWiOR: ST 3.10

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe -styropian 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
492.660 492,660000

RAZEM: 492,660000 m2 492,660
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

7.3 KNR 202/609/7 (1) STWiOR: ST 3.10
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome, paski szerokości 5·cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 (1,13*2+4,50*2) 11,260000
pom.3.03 (6,62*2+4,50*2+4,64*2+4,60*2) 40,720000
pom.3.04 (6,20*2+9,05*2) 30,500000
pom.3.05 (6,20*2+3,00*2) 18,400000
pom.3.06 (6,20*2+8,95*2) 30,300000
pom.3.07 (6,20*2+3,14*2) 18,680000
pom.3.08 (6,20*2+5,22*2) 22,840000
pom.3.09 (6,20*2+9,00*2) 30,400000
pom.3.10 (6,20*2+9,24*2) 30,880000
pom.3.19 (6,20*2+3,18*2) 18,760000
pom.3.20 (12,20*2+6,20*2) 36,800000
pom.3.21 (7,50*2+6,20*2) 27,400000

RAZEM: 316,940000 m 316,940
7.4 KNNR 2/1201/1 

(4)
STWiOR: ST 3.10
Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:
; 492.660*0,06 29,559600

RAZEM: 29,559600 m3 29,560
7.5 KNNR 2/105/7 STWiOR: ST 3.10

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, płyty pojedynczo zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
0,00243*492.660 1,197164

RAZEM: 1,197164 t 1,197
7.6 KNR 401/804/3 STWiOR: ST 3.10

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 
miejscu) miejsce 17

7.7 KNNR 2/603/1 STWiOR: ST 3.10
Analogia - Izolacja układane na sucho, z folii tworzywowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
2,3*0,15*11 3,795000

RAZEM: 3,795000 m2 3,795
7.8 KNR 202/406/1 STWiOR: ST 3.10

Analogia - Ułożenie legarów
Wyliczenie ilości robót:

2,2*11*0,1*0,12 0,290400
RAZEM: 0,290400 m3 0,290

7.9 KNNR 2/602/5 STWiOR: ST 3.10
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na
sucho jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:
14.880 14,880000

RAZEM: 14,880000 m2 14,880
7.10 KNNR 2/604/2 STWiOR: ST 3.10

Izolacja z folii paroprzepuszczlanej, przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej

Wyliczenie ilości robót:
2,4*6,2 14,880000

RAZEM: 14,880000 m2 14,880
7.11 KNR 21/4007/3 (1) STWiOR: ST 3.10

Podłoga z płyt OSB 3 - 18 mm
Wyliczenie ilości robót:

14.880 14,880000
RAZEM: 14,880000 m2 14,880 2
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

7.12 KNR 202/612/3 STWiOR: ST 3.10
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych, pozioma
na sucho

Wyliczenie ilości robót:
14.880 14,880000

RAZEM: 14,880000 m2 14,880 2
7.13 KNR 202/1118/11 STWiOR: ST 3.10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
60x60·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.11 117,83 117,830000
pom.3.18 43,50 43,500000
pom.3.19 20,15 20,150000
pom 3.10 57,26 57,260000
pom. 3.10A 16,09 16,090000

RAZEM: 254,830000 m2 254,830
7.14 KNR 202/1120/9 STWiOR: ST 3.10

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 60x60·cm, cokolik 20·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.11 (42,22*2+3,18*2) 90,800000
pom.3.18 (13,68*2+3,18*2) 33,720000
pom.3.19 (6,20*2+3,18*2) 18,760000
pom. 3.10 (9,04*2+6,20*2) 30,480000
pom. 3.10A (3,18*2+5,06*2) 16,480000

RAZEM: 190,240000 m 190,240
8 Element Kody CPV: 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych

Kładzenie wykładzin elastycznych

8.1 KNR 202/1112/6 
(1)

STWiOR: ST 3.12
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, 
rulonowej homogenicznej

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 5,09 5,090000
pom.3.03 50,21 50,210000
pom.3.04 56,11 56,110000
pom.3.05 18,57 18,570000
pom.3.06 55,49 55,490000
pom.3.07 19,44 19,440000
pom.3.08 32,40 32,400000
pom.3.09 55,80 55,800000
pom.3.10 57,26 57,260000
pom.3.20 75,64 75,640000
pom.3.21 46,50 46,500000

RAZEM: 472,510000 m2 472,510
8.2 KNR 202/1112/9 STWiOR: ST 3.12

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Wyliczenie ilości robót:

472.510 472,510000
RAZEM: 472,510000 m2 472,510
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

8.3 KNNR 2/1206/5 STWiOR: ST 3.12
Listwy przyścienne z PCV zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:
pom.3.02 (1,13*2+4,50*2) 11,260000
pom.3.03 (6,62*2+4,50*2+4,64*2+4,60*2) 40,720000
pom.3.04 (6,20*2+9,05*2) 30,500000
pom.3.05 (6,20*2+3,00*2) 18,400000
pom.3.06 (6,20*2+8,95*2) 30,300000
pom.3.07 (6,20*2+3,14*2) 18,680000
pom.3.08 (6,20*2+5,22*2) 22,840000
pom.3.09 (6,20*2+9,00*2) 30,400000
pom.3.10 (6,20*2+9,24*2) 30,880000
pom.3.20 (12,20*2+6,20*2) 36,800000
pom.3.21 (7,50*2+6,20*2) 27,400000

RAZEM: 298,180000 m 298,180
8.4 KNNR 7/507/4 STWiOR: ST 3.12

Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające m 11
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Cieśle grupa II r-g 90,17994
2. Cieśle grupa III r-g 1,5515
3. Dekarze grupa II r-g 21,1931
4. Malarze grupa III r-g 79,74751
5. Monter płyt gipsowych II r-g 10,38654
6. Monter płyt gipsowych III r-g 25,83468
7. Murarze grupa II r-g 59,806
8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 265,63499
9. Posadzkarz-płytkarz III r-g 232,56942

10. Robocizna r-g 5
11. Robotnicy r-g 1 703,1968
12. Robotnicy grupa I r-g 2 062,2995
13. Robotnicy grupa II r-g 207,7815
14. Tynkarze grupa II r-g 935,05635
15. Tynkarze grupa III r-g 2 296,5389
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Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,354
2. Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm szt 2
3. Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm jednokurkowa szt 5
4. Belka nadprożowa L19/N-120 dł.149 cm szt 8
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 30,1512
6. Blok wap-piask.3NFD-25x12x22cm, kl.15 szt 136,7536
7. Bloki Silka M·12 szt 170,6229
8. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 38
9. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 2,58235

10. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,4868
11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 305,518
12. Drewno opałowe kg 126,776
13. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,094
14. Dwuskładnikowa farba poliuretanowa do lakierownia ścian dm3 83,5344
15. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt 3,2916
16. Farba alkidowa nawierzchniowa dm3 13,8294
17. Farba alkidowa podkładowa dm3 9,75
18. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 1 265,4733
19. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 42,02961
20. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 790,70925
21. Gips budowlany szpachlowy kg 12 662,784
22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,65362
23. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 3,164
24. Klej Thermaflex 474 dm3 0,268
25. Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol" kg 378,008
26. Klipsy montażowe Thermaclips szt 90
27. Kołki rozporowe plastykowe szt 35,2
28. Krawędziaki iglaste  obrzynane impregnowane klasa II m3 0,3074
29. Kształtki PP Fi·20·mm szt 55,14
30. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 23,86
31. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 7,99
32. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 819
33. Kurek odcinajacy ćwierćobrotowy 15 mm szt 9
34. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 79,235
35. Listwa przyścienna z profili PVC m 319,0526
36. Listwy przyścienne z drewna iglastego m 91,868
37. Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. m2 16,368
38. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 76,04219
39. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 26,49
40. Opłata na składowisku za utylizację gruzu t 174,551
41. Ościeżnica stalowa ocynkowana składana SK-WUD - BKT System lub równoważna KPL 2
42. Ościeżnica stalowa ocynkowana UD - BKT System lub równoważna kpl 12
43. Otulina Thermacompact S-2, grubość 6 mm m 5,5
44. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm m 16,5
45. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. arkusz 74,23424
46. Pasta podłogowa bezbarwna kg 47,251
47. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 12,5304
48. Piasek do zapraw m3 13,07075
49. Piasek uszlachetniony m3 13,08233
50. Piasek zwykły m3 0,044
51. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 52,155
52. Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 10·mm m2 23,7705
53. Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 30·mm m2 517,293
54. Płyta z wełny min. półtwardej 10 cm m2 15,624
55. Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm m2 299,78188



20170419-KNU-SP2-Remont sal kosztorys ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E80A)

strona nr: 15

Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z

dobudową windy zewnętrznej

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

56. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,65472
57. Płyty wiórowo-cementowe m2 31,248
58. Podkładowa masa tynkarska Capatect kg 168,3168
59. Prefabrykaty zbrojar.ze stali gładkiej kg 1 197
60. Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi·2-6·mm kg 14,1753
61. Przebudowa instalacji elektrycznej w obrębie pracowni kpl 1
62. Przebudowa instalacji monitoringu wewnętrznego kpl 1
63. Przeniesienie stanowiska stereowniczego do nagłośnienia sali gimnastycznej wraz z okablowaniem kpl 1
64. Roleta zewnętrzna m2 67,837
65. Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 6,07017
66. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,7098
67. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 9,5082
68. Rura PP Fi·20·mm m 36,3
69. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 6,24
70. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm m 19,04
71. Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,84
72. Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm m2 1,034
73. Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone okładzina HPL z zamkiem i klamka oraz typu R - BKT 

System lub równoważne m2 5,4
74. Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone okładzina HPL z zamkiem i klamka oraz uszczlka 

opadającą typu F[dB] - BKT System lub równoważne m2 22
75. Sucha miesz.tynk.mozaikowa Caparol kg 1 918,8115
76. Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 99,2778
77. Systemowy profil dylatacyjny m 16,6
78. Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4 kg 0,0986
79. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,5868
80. Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0,248
81. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 43,0236
82. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 1,47
83. Tlen techniczny sprężony m3 10,14
84. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 56,19
85. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 13
86. Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 13,6
87. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 11,31801
88. Wapno hydratyzowane workowane t 0,00132
89. Woda m3 30,04746
90. Woda z rurociągów m3 3,31134
91. Wykładzina podłogowa PVC Winigam "Rekord" 2.0-2.8mm m2 515,0359
92. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,1839
93. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,18501
94. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,06964
95. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 522,9656
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 29,49384
2. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,3078
3. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 2,6604
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 33,91276
5. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 67,56147
6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02297
7. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 24,96
8. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 102,02648
9. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 3,59076

10. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,858


