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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaC samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany facznie z dokumentacja techniczna,

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.
1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t ogoinobudowlanych oraz instalacyjnych na podstawie projektu
architektoniczno- budowlanego pod nazwg ,Remont pomieszczen sanitarno- higienicznych w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowe;
nr 6 przy ul. Stefana Batorego w Knurowie.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot objetych
Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne
45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie.

45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45.26.23.11 - Betonowanie konstrukgii

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy
45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog
45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
Opracz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektdw oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycii.
W obszarze wykonywania robét moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;j.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowej i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogéinych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawierac i opisywac¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot chodnikdw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez mozliwo$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje
0 wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wkadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakofczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktdre wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okres$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksiazka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, Sciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg, odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatdw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrodka uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszgq by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa, informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw iflub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zzrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢C i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moggq podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest rdéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzagdzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizaciji robo6t, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang,
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkéw
transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badar materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakoSci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzier jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg,
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary
bedg takZze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy
w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robdt i ptatnoSci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady og6Ine odbiordw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy rob6t

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecno$ci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i niniejszq
specyfikacja. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

+ ksiegi obmiaru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ oSwiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

* date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wtasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowe;
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania rob6t.
10.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoniczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robét;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Inspektora;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;
- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegoInie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako$ci materiatow,
- wyniki poszczegoinych badar z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
10.3. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d)

)

Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
e) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertow i konsultantéw,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne
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W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosS¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczeg&lowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informacji 0 $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, malarskie, izolacje itp
1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych
w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t realizowanych na miejscu.

2. Technologia wykonania poszczegélnych robét
Prace obejmujg rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe poszczegéinych pomieszczen:

Nr pom. funkcja

Wszystkie pom. Toaleta

sanitarne w budynku.

podtogi - istniejacy posadzke skué

wykona¢ nowa posadzke z wyktadziny PVC na podiozu dedykowanym do tego rodzaju wyktadzin
wykona¢ nowy wpust podtogowy w tym samym systemie co wyktadzina PVC.

$ciany - wyburzy¢ Scianki dziatowe na catg wysoko$¢

- sku¢ okfadzine Scienng z ptytek ceramicznych lub paneli PVC

- istniejace tynki sku¢, Sciany oczyscié, wypemic ubytki

- wykona¢ nowy tynk cementowo - wapienny 1,5cm, zagruntowacé, $ciany wygtadzi¢ masa,
dedykowang do pomieszczen wilgotnych, zagruntowac, wklei¢ mate z widkna szklanego,
zagruntowa¢ pomalowac 2x farbg ceramiczng do pomieszczen mokrych

- wykona¢ nowe systemowe $cianki dziatowe z ptyt gkbi

- wykonaé nowe $cianki systemowe z plyt HPL w kolorze $cian

sufity - sufity oczyscic, wypetni¢ ubytki
- zamontowaé nowy sufit podwieszany z plyt GKBI na stelazu systemowym( stalowym)
- plyty zagruntowaé, szczeliny wypemié, zagruntowac¢, pomalowac farbg akrylowa w kol. biatym

instalacje C.0. Bez zmian

instalacje elektryczne - wszystkie instalacje elektryczne do demontazu

- nowa instalacja elektryczna zatopiona w tynku,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych, gniazd instalacyjnych oraz wigcznikdw
wg projektu inst. elektrycznych.

instalacje wod-kan - wykona¢ nowe podtaczenia do projektowanych ustepdw, pisuaréw oraz umywalek
- wykona¢ nowa instalacje wodna.

instalacje wentylacyjne | - instalacja wentylacyjna bez zmian
- zamontowa¢ wentylator sprzezony ze o$wietleniem

stolarka - istniejaca $lusarka drzwiowa do demontazu
- wykonaé nowg $lusarke drzwiowg

urzadzenia - zdemontowac istniejacy elektryczny ogrzewacz wody

- zdemontowac istniejacy dozownik ptyndw

- zamontowac¢ przegrode miedzypisuarowg, podajnik na reczniki papierowe, dozownik mydta, szczotki
WC, uchwyty na papier, pisuary, miski ustepowe, umywalke, baterie

- zamontowac¢ szafke tazienkowg oraz blat podumywalkowy.
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Nr pom.

funkcja

PA.0.1, PA.0.2, PB.0.1,
PB.0.2 PA1.1, PA1.2,
PB.1.1,PB.1.2, PA.2.1,
PA.2.2, PB.2.1,PB.2.2

Komunikacja, Korytarze

podiogi Podtogi pozostajg bez zmian
Sciany Demontaz istniejacych boazerii metalowych z korytarzy na parterze i | pigtrze.
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach po demontazu boazerii.
Malowanie korytarzy
Uzupetnienie odpadajacej farby w korytarzu - 20% powierzchni korytarza
Gruntowanie
Wyréwnanie podkfadem gipsowym
Gruntowanie
Wklejanie flizeliny z wiokna szklanego do sufitu
Gruntowanie
Malowanie farbg ceramiczng
Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.
sufity Usuwanie odspojonych fragmentow farby 10 %

Gruntowanie
Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym
instalacje C.O. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian
stolarka Bez zmian
urzadzenia Bez zmian
Nr pom. funkcja
PE.0.2 Sitownia |
podiogi Podtogi pozostajg bez zmian
$ciany Demontaz istniejacych boazerii metalowych z korytarzy na parterze i | pigtrze.
Uzupetnienie ubytkdéw w tynkach po demontazu boazerii.
Malowanie korytarzy
Uzupetnienie odpadajacej farby w korytarzu - 20% powierzchni korytarza
Gruntowanie
Wyréwnanie podkiadem gipsowym
Gruntowanie
Wklejanie flizeliny z wiokna szklanego do sufitu
Gruntowanie
Malowanie farbg ceramiczng
Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.
sufity Usuwanie odspojonych fragmentow farby 10 %

Gruntowanie
Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym
instalacje C.O. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian

stolarka

W szpaletach okiennych wewnetrznych umie$ci¢ narozniki aluminiowe poddtynkowe.

urzadzenia

Bez zmian
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Nr pom.

funkcja

PB.A.7

Sala - lekcje biologii |

podtogi

Podtogi pozostajg bez zmian

$ciany

Uzupetnienie odpadajacej farby - 20% powierzchni sali.
Gruntowanie

Wyréwnanie podkfadem gipsowym

Gruntowanie

Wklejanie flizeliny z wiokna szklanego do sufitu
Gruntowanie

Malowanie farbg ceramiczng

Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.

sufity

Usuwanie odspojonych fragmentéw farby 10 %
Gruntowanie
Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym
instalacje C.O. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian
stolarka Bez zmian
urzadzenia Bez zmian
Nr pom. funkcja
PB.1.6 Gabinet Higienistki |
podtogi Podtogi pozostajg bez zmian
$ciany Uzupetnienie odpadajacej farby - 20% powierzchni sali.
Gruntowanie
Wyréwnanie podkfadem gipsowym
Gruntowanie
Wklejanie flizeliny z wtékna szklanego do sufitu
Gruntowanie
Malowanie farbg ceramiczng
Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.
sufity Usuwanie odspojonych fragmentow farby 10 %

Gruntowanie

Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym

instalacje C.0. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian
stolarka Bez zmian
urzadzenia Bez zmian
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Nr pom.

funkcja

PA.2.6

Pom. gospodarcze |

podtogi

Podtogi pozostajg bez zmian

$ciany

Uzupetnienie odpadajacej farby - 20% powierzchni sali.
Gruntowanie

Wyréwnanie podkfadem gipsowym

Gruntowanie

Wklejanie flizeliny z wiokna szklanego do sufitu
Gruntowanie

Malowanie farbg ceramiczng

Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.

sufity

Usuwanie odspojonych fragmentéw farby 10 %
Gruntowanie
Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym
instalacje C.O. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian
stolarka Bez zmian
urzadzenia Bez zmian
Nr pom. funkcja
PB.2.7 Sala lekcji Fizyki |
podtogi Demontaz istniejacych podtog w pomieszczeniach PB.2.6 oraz PB.2.7
Wyréwnac istniejace podioze, szczeliny i spekania uzupetnié
Wykonaé nowg posadzke z wyktadziny PVC na podiozu dedykowanym do tego rodzaju wyktadzin
Wyprowadzi¢ cokdt PVC na Sciany - wys. 10 cm
Sciany Wyburzyc¢ istniejaca Scianke dziatowa miedzy pomieszczeniami PB.2.6 a PB.2.7
Wykonanie nowego otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie dziatowej miedzy pom. PB 2.7 a PB.2.8
Zabudowanie nadproza stalowego nad nowym otworem.
Montaz drzwi ptycinowych 90x200 w nowym otworze drzwiowym.
Uzupetnienie ubytkéw w tynku na $cianach.
Uzupetnienie odpadajgcej farby - 20% powierzchni sali.
Gruntowanie
Wyréwnanie podkiadem gipsowym
Gruntowanie
Wklejanie flizeliny z wtékna szklanego do sufitu
Gruntowanie
Malowanie farbg ceramiczng
Kolor farby dobieramy podczas nadzoréw autorskich.
sufity Uzupetni¢ ubytki w tynku po wyburzeniu Scianki dziatowej

Usuwanie odspojonych fragmentow farby 10 %
Gruntowanie
Wyréwnanie powierzchni gtadziami gipsowymi
Gruntowanie

Malowanie farbg w kolorze biatym
instalacje C.0. Bez zmian
instalacje elektryczne Bez zmian
instalacje wod-kan Bez zmian
instalacje wentylacyjne Bez zmian
stolarka Bez zmian
urzadzenia Bez zmian
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3.1.
3.2.

3.3.

41

4.1.1.
4.1.2.

5.2,

53.

6.1.
6.2.

UWAGA, POWYZSZE WYTYCZNE ROZPATRYWAC W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolnie zasady kontroli jakos$ci robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Badanie w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno$é zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegoinie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu).

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
w szczegolno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

0Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagana ogdine”
Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,

SPOSOB ODBIORU ROBOT
0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci
i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Strona : 15



,Remont toalet w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 przy
ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie”

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacii ciepinej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogéine cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1Tynki, ITB 2003 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych.

KONIEC

Strona : 16



