
Data opracowania: Autor opracowania:
2017-04-24 Mgr inż. Michał Wałkuski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa kompleksu boiska szkolnych na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w
Knurowie

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa boisk
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Zamawiający: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 5
44-194 KNURÓW

Jednostka opracowująca: "ConstructoR" Michał Wałkuski, 43-100 Tychy, ul. Poziomkowa 38/23



20170424-KNU-MSP7-boisko ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E80A)

strona nr: 2

Przebudowa kompleksu boiska szkolnych na
 terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w

Knurowie

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowa kompleksu boisk szkolnych na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie



20170424-KNU-MSP7-boisko ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E80A)

strona nr: 3

Przebudowa kompleksu boiska szkolnych na
 terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w

Knurowie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212220-4  Roboty budowlane związane z 
wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego
Przebudowa kompleksu boiska szkolnych na terenie 
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie

1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne
1.1 KNNR 6/803/4 STWiOR: ST II -1.1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka 
regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
3,25*7,68+2,01*3,10 31,191000
6,72*3,05 20,496000
2,85*13,89 39,586500

RAZEM: 91,273500 m2 91
1.2 KNR 231/804/3 STWiOR: ST II -1.1

Analogia - Rozebranie nawierzchni asfalto-betonowej
Wyliczenie ilości robót:
boisko główne 44,25*21,83 965,977500
boisko boczne 27,92*15,85 442,532000
chodnik 1*82 82,000000

RAZEM: 1 490,509500 m2 1 491
1.3 KNNR 6/802/2 STWiOR: ST II -1.1

Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
bieżnia okulna 1579,59 1 579,590000
boisko do tenisa 36,90*20,25 747,225000
skok w dal 3,12*5,05+1,23*27,41 49,470300

RAZEM: 2 376,285300 m2 2 376,285
1.4 KNNR 1/113/1 STWiOR: ST II -1.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
7545,61-91-1491-2376.285 3 587,325000

RAZEM: 3 587,325000 m3 3 587,325
1.5 KNNR 1/113/2 STWiOR: ST II -1.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek 
za każde dalsze 5·cm grubości

Wyliczenie ilości robót:
3587.325 3 587,325000

RAZEM: 3 587,325000 m3 3 587,325
1.6 KNNR 6/801/2 STWiOR: ST II -1.1

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:

91+1491 1 582,000000
RAZEM: 1 582,000000 m2 1 582,000
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1.7 KNNR 6/806/8 STWiOR: ST II -1.1
Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:
boisko głowne 44,25*2+21,83*2 132,160000
boisko boczne 27,92*2+15,85*2 87,540000
kort tenisowy 36,90*2+20,25*2 114,300000
bieżnia okulna 292,42+374,47 666,890000
skok w dal 3,12*2+5,05*2+1,23*2+27,41*2 73,620000
chodniki 8,35*2+5,75*2 28,200000

6,75*2 13,500000
1*2+82*2 166,000000

RAZEM: 1 282,210000 m 1 282,210
1.8 KNNR 1/202/2 STWiOR: ST II -1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
murTRX (16,05+9,04+5,68+6,23)*2*1*0,9 66,600000
mur oporowy (7,26+9,05+7,7)*1,5*1,5 54,022500

RAZEM: 120,622500 m3 120,623
1.9 KNNR 1/220/10 

(2)
STWiOR: ST II -1.1
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km lub na odkład, 
ładowarka 3,00·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
7545,61*0,25 1 886,402500

RAZEM: 1 886,402500 m3 1 886,403
1.10 KNNR 1/202/6 STWiOR: ST II -1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV - wykopy pod drenaż

Wyliczenie ilości robót:
odwodnienie (7,25+13,57+18,47+22,03+24,74+27,45+30,

17+32,50+37,61+40,29+38,46+14,02+35,13
+39,78+25,64+8,80+13,75+18,44+23,13+27
,82+32,51+37,20+36,43+31,00+25,57+20,13
+14,70+9,27+3,83+76,13)*0,55*0,5 216,100500
(17,78+21,18+24,59+28+32,53+31,56+33,9
7+38,99+36,07+30,65+25,23+19,81+14,39+
8,97+3,56+20,99+17,47+13,95+12,79+54+5
1,51+43,21+40,71+38,22+35,73+33,23+30,7
4+28,25+25,75+32,78+77,16)*0,55*0,5 254,036750

RAZEM: 470,137250 m3 470,137
1.11 KNNR 1/208/2 (4) STWiOR: ST II -1.1

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 15-20·t

Wyliczenie ilości robót:
1886.403+120.623+470.137 2 477,163000

RAZEM: 2 477,163000 m3 2 477,163 5
1.12 KNR 402/234/10 STWiOR: ST II -1.1

Analogia - Demontaż wpustów ulicznych szt 1
1.13 KNNR 8/222/3 STWiOR: ST II -1.1

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, 
Fi·200·mm m 12
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1.14 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II -1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
91*0,06*1,6 8,736000
1491*0,08*1,6 190,848000
2376.285*0,15*1,6 570,308400
1282.210*0,3*0,08 30,773040
1582.000*0,15*1,6 379,680000
1*0,2 0,200000
12*0,01 0,120000

RAZEM: 1 180,665440 t 1 180,665
1.15 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II -1.1
Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:
2477.163*1,6 3 963,460800
470.137*1,6 752,219200
1886.403*1,6*0,5 1 509,122400

RAZEM: 6 224,802400 t 6 224,802
1.16 KNNR 1/507/1 STWiOR: ST II -1.3

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm - ziemia z odkładu
Wyliczenie ilości robót:

4529 4 529,000000
RAZEM: 4 529,000000 m2 4 529,000

1.17 KNNR 1/507/2 STWiOR: ST II -1.3
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu - 
ziemia z odkładu

Wyliczenie ilości robót:
4529.000 4 529,000000

RAZEM: 4 529,000000 m2 4 529,000 5
2 Element Elementy żelbetowe
2.1 KNR 202/1101/7 

(4)
STWiOR: ST II -2.3
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
mur oporowy 1,2*7,26*0,1 0,871200

1,2*6,65*0,1 0,798000
1,2*7,7*0,1 0,924000

mur TRX (16,05+9,04+5,68+6,23+4,86+4,39+7,62+14
,85)*0,4*0,1 2,748800

RAZEM: 5,342000 m3 5,342
2.2 KNR 202/202/1 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
(16,05+9,04+5,68+6,23+4,86+4,39+7,62+14
,85)*0,4*0,35 9,620800

RAZEM: 9,620800 m3 9,621
2.3 KNR 202/202/3 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
mur oporowy 1,2*7,26*0,25 2,178000

1,2*6,65*0,25 1,995000
1,2*7,7*0,25 2,310000

murki oporowe przy placu 187,88*0,25
rekrecyjnym 46,970000

RAZEM: 53,453000 m3 53,453
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2.4 KNR 202/207/1 (2) STWiOR: ST II -2.3
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompą - mur oporowy

Wyliczenie ilości robót:
mur oporowy (7,26+9,05+7,7)*1,85 44,418500

RAZEM: 44,418500 m2 44,419
2.5 KNR 202/207/7 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą - mur oporowy

Wyliczenie ilości robót:
(7,26+9,05+7,7)*1,85 44,418500

RAZEM: 44,418500 m2 44,419 17
2.6 KNR 202/207/1 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompą - mur TRX

Wyliczenie ilości robót:
mur TRX pionowa (16,05+9,04+5,68+6,23)*2,85 105,450000
mur TRX skośna (15,47+8,33+5,04+5,55)*(2,05+1,24) 113,143100

RAZEM: 218,593100 m2 218,593
2.7 KNR 202/207/7 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą - mur TRX pionowa

Wyliczenie ilości robót:
(16,05+9,04+5,68+6,23)*2,85 105,450000

RAZEM: 105,450000 m2 105,450 16
2.8 KNR 202/207/7 (2) STWiOR: ST II -2.3

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą - mur TRX skośna

Wyliczenie ilości robót:
(15,47+8,33+5,04+5,55)*(2,05+1,24) 113,143100

RAZEM: 113,143100 m2 113,143 7
2.9 KNR 202/290/2 (1) STWiOR: ST II -2.3

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,006+0,062 0,068000

murki przy placu rekreacynym (0,15*5+1,4*2)*0,0002*5*200 0,710000
RAZEM: 0,778000 t 0,778

2.10 KNR 202/290/2 (2) STWiOR: ST II -2.3
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,092+0,715+2,981+0,320 4,108000

murki oporowe przy placu 0,0009*10*200
zabaw 1,800000

RAZEM: 5,908000 t 5,908
2.11 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II -2.3
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą preparatów krystalizujących

Wyliczenie ilości robót:
izolacja pozioma 5.342/0,1 53,420000
mur oporowy 5,98*7,26 43,414800

5,98*6,65 39,767000
5,98*7,7 46,046000

mur TRX pionowa (16,05+9,04+5,68+6,23)*1,2*2 88,800000
mur TRX skośna (15,47+8,33+5,04+5,55)*1,2*2 82,536000

RAZEM: 353,983800 m2 353,984
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3 Element Nawierzchnia pola zabaw
3.1 KNNR 6/104/2 (1) STWiOR: ST II - 2.1

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
20·cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
19,80*22 435,600000

RAZEM: 435,600000 m2 435,600
3.2 KNR 202/205/1 (2) STWiOR: ST II - 2.1

Analogia -  Nawierchnia z płyt betonowych, płyty, beton podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

435.600*0,2 87,120000
RAZEM: 87,120000 m3 87,120

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 2.1
Wykonanie naiwerzchni do gier terenowych

Wyliczenie ilości robót:
taniec hopla 3,14*0,14*0,14*40 2,461760
chińczyk 3,97*3,97 15,760900
labirynt 5,48*5,48 30,030400
klasy małe 2,1*0,6 1,260000
inne 40 40,000000

RAZEM: 89,513060 m2 89,513
4 Element Nawierzchnia z kostki betonowej
4.1 KNNR 6/104/2 (1) STWiOR: ST II - 2.2

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
20·cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
1112.44 1 112,440000

RAZEM: 1 112,440000 m2 1 112,440
4.2 KNR 231/114/5 STWiOR: ST II - 2.2

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
1112.44 1 112,440000

RAZEM: 1 112,440000 m2 1 112,440
4.3 KNR 231/114/6 STWiOR: ST II - 2.2

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:
1112.44 1 112,440000

RAZEM: 1 112,440000 m2 1 112,440 -4
4.4 KNNR 6/113/4 STWiOR: ST II - 2.2

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm
Wyliczenie ilości robót:

1112.44 1 112,440000
RAZEM: 1 112,440000 m2 1 112,440

4.5 KNNR 6/502/3 (1) STWiOR: ST II - 2.2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1078,35 1 078,350000
27,79 27,790000
3,15*2 6,300000

RAZEM: 1 112,440000 m2 1 112,44
4.6 KNR 231/402/4 STWiOR: ST II - 2.2

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:

(1155+39.960)*0,20*0,25 59,748000
RAZEM: 59,748000 m3 59,748
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4.7 KNR 231/407/4 STWiOR: ST II - 2.2
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
952 952,000000
55,80 55,800000
117,16 117,160000
29,6 29,600000

RAZEM: 1 154,560000 m 1 155
4.8 KNR 231/407/1 STWiOR: ST II - 2.2

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
19,980*2 39,960000

RAZEM: 39,960000 m 39,960
4.9 KNR 231/402/4 STWiOR: ST II - 2.2

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:

20.000*0,3*0,3 1,800000
RAZEM: 1,800000 m3 1,800

4.10 KNR 231/403/4 STWiOR: ST II - 2.2
Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
5 Element Nawierzchnia poliuretanowa
5.1 KNNR 6/104/2 (1) STWiOR: ST II - 2.1

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
20·cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
5113.925 5 113,925000

RAZEM: 5 113,925000 m2 5 113,925
5.2 KNNR 6/113/2 STWiOR: ST II - 2.1

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

5113.925 5 113,925000
RAZEM: 5 113,925000 m2 5 113,925

5.3 KNR 231/114/7 STWiOR: ST II - 2.1
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
5113.925 5 113,925000

RAZEM: 5 113,925000 m2 5 113,925
5.4 KNR 231/114/8 STWiOR: ST II - 2.1

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:
5113.925 5 113,925000

RAZEM: 5 113,925000 m2 5 113,925 -3
5.5 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II - 2.1
Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej

Wyliczenie ilości robót:
19,10*32,10 613,110000
4019-435.600 3 583,400000
147,58 147,580000
766,24 766,240000
1,07*1,07*3,14 3,594986

RAZEM: 5 113,924986 m2 5 113,925
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6 Element Nawierzchnia pola pchnięcia kulą
6.1 KNNR 6/104/2 (1) STWiOR: ST II - 2.1

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
20·cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
146,75 146,750000

RAZEM: 146,750000 m2 146,750
6.2 KNR 223/112/5 STWiOR: ST II - 2.1

Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80·%, glina cegielniana 
zmielona 20 - warstwa grubości 3·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
146.750 146,750000

RAZEM: 146,750000 m2 146,750
6.3 KNR 223/112/6 STWiOR: ST II - 2.1

Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80·%, glina cegielniana 
zmielona 20 -  dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
146.750 146,750000

RAZEM: 146,750000 m2 146,750
7 Element Odwodnienie
7.1 KNR 911/101/2 (2) STWiOR: ST II - 1.2

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach 
o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:
fi 180 (76,13+77,16)*(0,55*3+0,55*2) 421,547500
fi 113 (7,25+13,57+18,47+22,03+24,74+27,45+30,

17+32,50+37,61+40,29+38,46+14,02+35,13
+39,78+25,64+8,80+13,75+18,44+23,13+27
,82+32,51+37,20+36,43+31,00+25,57+20,13
+14,70+9,27+3,83+17,78+21,18+24,59+28+
32,53+31,56+33,97+38,99+36,07+30,65+25,
23+19,81+14,39+8,97+3,56+20,99+17,47+1
3,95+12,79+54+51,51+43,21+40,71+38,22+
35,73+33,23+30,74+28,25+25,75+32,78)*(0,
55*3+0,55*2) 4 279,825000

RAZEM: 4 701,372500 m2 4 701,373
7.2 KSNR 4/1301/2 STWiOR: ST II - 1.2

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
fi 180 (76,13+77,16)*0,8*0,2 24,526400
fi 113 (7,25+13,57+18,47+22,03+24,74+27,45+30,

17+32,50+37,61+40,29+38,46+14,02+35,13
+39,78+25,64+8,80+13,75+18,44+23,13+27
,82+32,51+37,20+36,43+31,00+25,57+20,13
+14,70+9,27+3,83+17,78+21,18+24,59+28+
32,53+31,56+33,97+38,99+36,07+30,65+25,
23+19,81+14,39+8,97+3,56+20,99+17,47+1
3,95+12,79+54+51,51+43,21+40,71+38,22+
35,73+33,23+30,74+28,25+25,75+32,78)*0,
8*0,2 249,008000

kd 200 (12)*0,8*0,2 1,920000
RAZEM: 275,454400 m2 275,454
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7.3 KNNR 11/703/2 (1) STWiOR: ST II - 1.2
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·113·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,25+13,57+18,47+22,03+24,74+27,45+30,1
7+32,50+37,61+40,29+38,46+14,02+35,13+
39,78+25,64+8,80+13,75+18,44+23,13+27,8
2+32,51+37,20+36,43+31,00+25,57+20,13+
14,70+9,27+3,83+17,78+21,18+24,59+28+3
2,53+31,56+33,97+38,99+36,07+30,65+25,2
3+19,81+14,39+8,97+3,56+20,99+17,47+13
,95+12,79+54+51,51+43,21+40,71+38,22+3
5,73+33,23+30,74+28,25+25,75+32,78 1 556,300000

RAZEM: 1 556,300000 m 1 556,300
7.4 KNNR 11/703/5 (1) STWiOR: ST II - 1.2

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·180·mm
Wyliczenie ilości robót:

(76,13+77,16) 153,290000
RAZEM: 153,290000 m 153,290

7.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.2
Dostawa i montaż trójników 180/113 szt. 59

7.6 KNRW 218/408/3 STWiOR: ST II - 1.2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12
7.7 KNR 228/501/9 (3) STWiOR: ST II - 1.2

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, żwir
Wyliczenie ilości robót:
fi 113 1556.300*0,55*0,5 427,982500
fi 180 153.290*0,55*0,5 42,154750
kd 200 (12)*0,8*0,4 3,840000

RAZEM: 473,977250 m3 473,977
7.8 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II - 1.2
Wykonanie wpięcia do istniejacej studzienki betonowej kpl 1

8 Element Wyposażenie
8.1 KNR 223/308/1 STWiOR: ST II - 2.3

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 -
fundamenty pod ogrodzenie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Piłkochwyt 16*0,5*0,5*1 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000
8.2 KNR 202/203/3 (1) STWiOR: ST II - 2.3

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2,5·m3, transport betonu 
taczkami, japonkami - fundamenty pod kosze do koszykówki bramki oraz 
słupki do siatkówki

Wyliczenie ilości robót:
koszykówka 1*1*1,2*2 2,400000
siatkówka 0,3*0,3*0,5*2 0,090000

RAZEM: 2,490000 m3 2,490
8.3 KNNR 2/601/1 (2) STWiOR: ST II - 2.3

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, 
lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
koszykówka 1*1,2*4*2 9,600000
siatkówka 0,3*4*0,5*2 1,200000
piłkochwyt 16*0,5*1*4 32,000000

RAZEM: 42,800000 m2 42,800
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8.4 KNR 202/1101/7 
(4)

STWiOR: ST II - 2.3
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
koszykówka 1*1*0,1*2 0,200000
siatkówka 0,5*0,5*0,1*4 0,100000
piłkochwyt 16*0,5*0,5*0,1 0,400000

RAZEM: 0,700000 m3 0,700
8.5 KNR 223/309/2 (1) STWiOR: ST II - 3.1

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do koszy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

8.6 KNR 223/309/2 (1) STWiOR: ST II - 3.1
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, 
tenisa, kometki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

8.7 KNR 223/310/2 STWiOR: ST II - 3.1
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaki do 
siatkówki i kometk i siatka sznurkowa gr. 4 mm wraz z antenkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

8.8 KNR 223/310/4 STWiOR: ST II - 3.1
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i 
bramek, stojaki do koszykówki metalowe wraz z tablica, obręczą i siatką 
polipropylenową 4 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

8.9 KNR 223/310/6 STWiOR: ST II - 3.1
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i 
bramek, bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

8.10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaz. Kosze na śmieci kpl 5

8.11 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż. Ławeczki kpl 10

8.12 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż. Piłkochwyt 5,0 m

Wyliczenie ilości robót:
19,10*2 38,200000

RAZEM: 38,200000 m 38
8.13 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż trampoliny PI szt 10

8.14 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż systemowej piramidy do wspinania wraz z fundamentami szt 1

8.15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż systemowej równoważni 4 punktowej wraz z fundamentami szt 1

8.16 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż systemowej równoważni 3 punktowej wraz z fundamentami szt 1

8.17 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaz. Stojak  na rowery szt 11

8.18 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż. Taśmy TRX kpl 13

8.19 KNNR 7/209/5 STWiOR: ST II - 3.1
Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, masa 
elementu 50·kg - uchwyty do taśm TRX - elementy ocynkowane i malowane 
proszkowo

Wyliczenie ilości robót:
1,744+1,442 3,186000

RAZEM: 3,186000 t 3,186
8.20 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:
7,7+8,98+7,26 23,940000

RAZEM: 23,940000 m 23,940
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8.21 KNR 211/401/2 STWiOR: ST II - 3.1
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z obiektu pływającego, wyładunek 
mechaniczny, narzut z kamienia lekkiego

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800
8.22 KNR 231/307/2 STWiOR: ST II - 3.1

Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce nowej, 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
17,750*2 35,500000

RAZEM: 35,500000 m2 35,500
8.23 KNR 231/114/3 STWiOR: ST II - 3.1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
19,250*2 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500
8.24 KNR 231/114/4 STWiOR: ST II - 3.1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500 4
8.25 KNR 231/116/5 STWiOR: ST II - 3.1

Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500
8.26 KNR 231/116/6 STWiOR: ST II - 3.1

Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500 2
8.27 KNR 911/101/2 (2) STWiOR: ST II - 3.1

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach 
o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500
8.28 KNR 231/104/1 STWiOR: ST II - 3.1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500
8.29 KNR 231/104/2 STWiOR: ST II - 3.1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:
38.500 38,500000

RAZEM: 38,500000 m2 38,500 28
8.30 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż belek do skoku w dal szt 2

8.31 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż koła do pchnięcia kulą szt 1

8.32 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż progu do pchnięcia kulą szt 1

8.33 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.1
Dostawa i montaż bloków startowych szt 8
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 346,71367
2. Brukarze grupa II r-g 145,20493
3. Brukarze grupa III r-g 22,70075
4. Cieśle grupa II r-g 627,42976
5. Malarze grupa II r-g 1,4539
6. Monter grupa I r-g 190
7. Monter grupa II r-g 43,0514
8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,21
9. Murarze grupa II r-g 9,0217

10. Operatorzy grupa II r-g 2,08818
11. Robocizna r-g 610,49564
12. Robotnicy r-g 6 997,9789
13. Robotnicy grupa I r-g 1 051,1816
14. Robotnicy grupa II r-g 714,30609
15. Ślusarze grupa II r-g 2,2347
16. Zbrojarze grupa II r-g 286,69568
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 13,6998
2. Balustrada ocynkowana i malowana proszkowo - dostawa i montaż m 23,94
3. Belka do skoku w dal - dostawa i montaż szt 2
4. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 62,13792
5. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 18,22467
6. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 65,44839
7. Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 42,71664
8. Beton zwykły C30/37 (B-37) z dodatkiem włókien zbrojących m3 88,4268
9. Bloki startowe - dostawa i montaż szt 8

10. Bramka metalowo - drewniana do piłki ręcznej + złącza, śruby kpl 2
11. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 14,02825
12. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0,144
13. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0,03984
14. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 4,53071
15. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 1,25887
16. Dostawa i montaż nawierchni poliuretanowej wraz z podkładem gumowo-mineralnym m2 5 113,925
17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,17437
18. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 1,0-1,8mm kg 31,56144
19. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt 8,06058
20. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12,84
21. Geowłóknina wzmocniona m2 4 976,8667
22. Glina cegielniana zmielona t 2,25996
23. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 154,21385
24. Izolacja z suchych preparatów krystalizujących kg 566,3744
25. Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 1,908
26. Klinkier drogowy 22x10x8·cm szt 1 902,8
27. Koło do pchnięcia kulą - dostawa i montaż szt 1
28. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1 134,6888
29. Kosz na śmieci kpl 5
30. Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm m 20,4
31. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco ocynkowan i malowane proszkowo kg 3 345,3
32. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 64,2
33. Mączka ceglana t 8,42345
34. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 89,03702
35. Nasiona traw kg 54,348
36. Nawierchnia z masy termoplastycznej - dostawa i montaż m2 89,513
37. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 40,7592
38. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1 178,1
39. Opłata za składowanie gruntu t 6 224,802
40. Opłata za utylizację gruzu t 1 180,665
41. Piasek do betonów zwykłych m3 45,25357
42. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 5,76936
43. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 90,99759
44. Piasek naturalny kopany m3 1 674,9439
45. Piasek zwykły m3 0,756
46. Piłkochwyt h=5,0m - dostawa i montaż m 38
47. Pospółka m3 1,8942
48. Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 54,18878
49. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. do fi 8mm kg 779,556
50. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 6 026,16
51. Próg do pchnięcia kulą - dostawa i montaż szt 1
52. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 12,84
53. Rura dren.karb.PVC otw.1,5x5,0mm fi126/113 m 1 584,3134
54. Rura dren.karb.PVC otw.1,5x5,0mm fi200/180 m 159,4216
55. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 12,24
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56. Stojak do siatkówki, kometki z krzesłem sędziowskim oraz siatka sznurkowa gr 4 mm wraz z antenkami kpl 2
57. Stojak metalowy do kosza + tablica, obejmu, śruby, i siatki polipropylenowe 4 mm kpl 2
58. Stojak na rowery - dostawa i montaż szt 11
59. Systemowa piramida do wspinania - dostawa i montaż szt 1
60. Systemowa rónoważnia 4 punktowa - dostawa i montaż szt 1
61. Systemowa równoważnia 3 punktowa - dostawa i montaż szt 1
62. Szpilki z prętów stalowych szt 331,79111
63. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 79,65
64. Taśma TRX z obręczami - dostawa i montaż kpl 13
65. Tlen techniczny sprężony m3 41,418
66. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t -325,24563
67. Tłuczeń kamienny niesortowany t 2 357,419
68. Tłuczeń z żużla wielkop.uziarn.31,5-63mm t 5,6287
69. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1 127,4766
70. Trampolina PI - dostawa i montaż szt 10
71. Trójnik do rur drenarskich 180/113 - dostawa i montaż szt 59
72. Tuleja aluminiowa zewnętrzna na słupki do siatkówki - dostawa i montaż kpl 2
73. Tuleja zewnętrzna do koszy szt 2
74. Woda m3 2,70918
75. Woda z rurociągów m3 278,212
76. Wpięcie do istniejacej studzienki kpl 1
77. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,148
78. Zbrojeenie rozproszone kg 3 484,8
79. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 8-16 mm m3 578,25194
80. |Laweczki - dostawa i montaż kpl 10
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Knurowie

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 4,16771
2. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 32,0928
3. Kop.j-nacz.na p.sam.0.40m3 (1) m-g 45,24288
4. Ładow.j-nacz.kołowa 3.00m3(1) m-g 40,36902
5. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 38,7788
6. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 16,13756
7. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 28,7498
8. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 33,63666
9. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 163,08018

10. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 80,73805
11. Samochód samowyład.20-25t (1) m-g 143,67545
12. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1,01998
13. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 38,232
14. Sprężarka pow.spal.10m3/min(1) m-g 7,553
15. Spycharka gąsienicowa 48 kW (65·KM) m-g 81,40055
16. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 393,40946
17. Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 410,32601
18. Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 181,11182
19. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 144,6172
20. Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t m-g 0,13696
21. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 77,78077
22. Zrywarka przyczepna m-g 43,04935


