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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kompleksu boisk na terenie Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej nr 5.  

1.2. Zakres robót budowlanych, prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
A.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ      45100000-8 

• Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       45111000-8 

• Roboty w zakresie odwadniania gruntu       45111240-2 

• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu       45111291-4   

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I WODNEJ          45200000-9 

• Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi   45212220-4   

• Roboty w zakresie różnych nawierzchni –drogi kołowe i piesze     45233200-1   

• Betonowanie konstrukcji        45262311-4   

C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH      45300000-0 
• Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego      45340000-2   

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c)  obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 

 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki 
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.17. aprobacie  technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  
integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony 
w przepisach). 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego,  

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(ST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan bioz), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn 
i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu 
oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób 
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru : 

• projekt organizacji budowy, 
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• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 



                                                             
 
                                                                        

 

                                              

 
13 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA „PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W 

KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ NR 5 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru, 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, również, następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
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• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Uwagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od 
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.1.3.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. 
Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2042) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. CZĘŚĆ ZASADNICZA 
 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) 
 

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
(Kod CPV 45111000-8) 

1.1.1. Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

istniejących nawierzchni oraz z wykonaniem robót ziemnych. 

1.1.2. Materiały 
Nie przewiduje się zastosowania materiałów budowlanych do robót rozbiórkowych. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

1.1.3. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub 

elektrycznych lub też mechanicznie przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

1.1.4. Transport 
Transport gruzu i ziemi za pomocą dowolnych środków transportowych, zaakceptowanych 

przez Inwestora. 

1.1.5. Wykonanie robót 
1.1.5.1. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 

Gruz z robót rozbiórkowych należy sukcesywnie  wywozić z placu budowy i poddać utylizacji.   
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.  

1.1.5.2. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

1.1.5.3. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe 

niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1cm i -3 cm. 
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Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

1.1.5.4. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

1.1.5.5. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

1.1.5.6. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

1.1.6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp. 

• odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

• Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych ST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

1.1.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną 

w przedmiarze robót.  

1.1.8. Odbiór robót 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.1.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową między Stronami. 

1.1.10. Przepisy związane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

• PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: 
Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu 

• PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.2. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU 
(Kod CPV 45111240-2) 

1.2.1. WSTĘP  
1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania przebudowywanych terenów 
sportowo-rekreacyjnych. 

1.2.2. MATERIAŁY 
1.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do budowy odwodnienia powinny mieć: 
Oznakowanie  znakiem  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 

zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   Norm,  z europejską  
aprobatą  techniczną  lub   krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi 

Deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  
znaczenie  dla  zdrowia   i bezpieczeństwa  określonym   przez  Komisję Europejską, lub Polską Normą 

Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

1.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowanych materiałów 
Drenaż: 
Wypełnienie drenażu – kruszywo naturalne frakcji 31,5/63mm nielasujące się wg 

dokumentacji projektowej 
Materiał filtracyjny – geowłóknina F-400. Materiał powinien posiadać następujące 

parametry: 
     

I. Dane techniczne – geowłóknina F-400 

Właściwości Jednostka Wartość 

Ciężar powierzchni (gramatura) g/m2 275 

Grubość pod naciskiem 2 kPa mm 1,8 

II. Właściwości mechaniczne 

Wytrzymałość na rozciąganie kN/m 18,0 

Wydłużenie przy zastosowaniu max. Siły 
rozciągającej 

% 50 

Siła przebicia stemplem  
(metoda CBR) 

N 3090 

Próba przebicia stożkiem mm 18 

III. Właściwości hydrauliczne 

Charakterystyczna wielkość porów O90 µm 75 

Prędkość przepływu wody prostopadle do 
płaszczyzny geowłókniny 

m/s 0,08 

Przepuszczalność 1/s 1,4 
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Wskaźnik wodoprzepuszczalności w płaszczyźnie 
geowłókniny przy nacisku 20 kPa 

i/godz/m2  
11 

 
Rura drenarska  – rura drenarska PVC-u Ø 160/145 oraz 92/80 z otworami 1,5x5,0 mm 
Rura kanalizacyjna PVC-u Ø160 kielichowe z uszczelką klasy S (SDR 34, SN 8) 
Wpust uliczny betonowy Ø 500 z osadnikiem i syfonem oraz kratą żeliwną D400  

 
1.2.3. SPRZĘT 
1.2.3.1. Sprzęt do wykonania odwodnienia 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podłączenia, drenażu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,6 m3 

• ubijak spalinowy 200 kg 

• samochód skrzyniowy do 5T 

• spycharka 

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
1.2.4.1. Wymagania dotyczące przewozu  

Do transportowania elementów odwodnienia należy przeprowadzić za pomocą środków nie 
powodujących uszkodzenia materiału 

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.2.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 
• Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia, 

• Wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian, 

• Obniżyć poziom wody gruntowej  na czas wykonywania  robót podstawowych  (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu boisk i z pod ich powierzchni nastąpi poprzez 
wykonanie drenażu z rur drenarskich perforowanych PVC Ø 80mm w rozstawie co około 5 m i rury 
drenarskiej perforowanej PVC Ø 145mm pełniącej rolę sączka głównego. Rury drenarskie należy 
prowadzić zgodnie z projektem. Połączenie rur drenarskich z głównym sączkiem należy wykonać 
poprzez: 

• wykonanie otworu w sączku głównym 

• wprowadzeniu rury perforowanej Ø 80mm pod kątem 60 stopni do sączka głównego 

• zabezpieczenie połączenia poprzez owinięcie geowłókniną. 

Minimalna głębokość ułożenia drenu wynosi 80 cm licząc od góry konstrukcji. Rury należy 
ułożyć ze spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej (min 0,5%) umożliwiającym swobodne 
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odprowadzenie wód deszczowych. Wody z drenażu zostaną odprowadzone do projektowanego 
wpustu W7 Ø 600mm zabudowanego na projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Prace w miejscach, w których zachodzi kolizja z uzbrojeniem podziemnym należy 
przeprowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem właściwego przedsiębiorstwa. 

1.2.5.2. Informacje uzupełniające dla Wykonawców 
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu 

dostarczonej geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące dane: 
• typ wyrobu oraz nazwę,  

• adres producenta i datę produkcji, 

• parametry zaopatrzeniowe, 

• informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie indywidualny 
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach 
przemysłowych 

1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.2.6.1. Kontrola wykonania odwodnienia 

Drenaż musi posiadać spadki określone w projekcie. Materiał powinien być zgodny 
z projektem. Odchyłki ułożenia elementów nie mogą być większe nie 10%. 

1.2.6.2. Kontrola ułożenia geowłókniny 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

• Sprawdzenie zgodności materiałów z projektem  

• Sprawdzenie spadków i odchyłek 

• Sprawdzenie gramatury geowłókniny 

• Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności 

• Sprawdzenie szerokości zakładek 

1.2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT  
Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

1.2.8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
1.2.8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

1.2.8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
Zbadaniu zgodności usytuowania i długości drenażu z dokumentacją.  

1.2.8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

• Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

• Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 

• Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

• Inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

1.2.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Zgodnie z umową między Stronami 

1.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1.2.10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późn. zm.). 
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, póz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.). 

1.2.10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych,  zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego    
zakresu    i formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji technicznych    wykonania    i    
odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
póz. 2072). 

1.2.10.3. Normy 
• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

• PN-B 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
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1.3. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(kod CPV 45111291-4) 

1.3.1. Wstęp 
1.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rekultywacją terenu. 

1.3.2. Materiały 
1.3.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

1.3.2.2. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa   mieszanka   traw   powinna   mieć   oznaczony   procentowy   skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

1.3.2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

1.3.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 

• pił mechanicznych i ręcznych, 

• drabin, 

• podnośników hydraulicznych. 

1.3.4. Transport 
Środek transportu może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. 

1.3.5. Wykonanie robót 
1.3.5.1. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• istniejące trawniki należy zrekultywować, 

• humus pozostały po wykopach należy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia 
i nierówności, 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia  urodzajna   powinna   być   rozścielona  równą  warstwą  i   wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim 
nasiona traw wysiewane są w ilości od l do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po  wysiewie  nasion  ziemia powinna być  wałowana lekkim  wałem w celu ostatecznego   
wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania wody, jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego 
w dokumentacji. 

1.3.5.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, 

• następne   koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być   wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

• chwasty   trwałe   w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie,    środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPG na l ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

1.3.6. Kontrola jakości robót 
1.3.6.1. Kontrola robót w zakresie trawników 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń /w m3/, 

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

• wymiany gleby jałowej  na ziemię  urodzajną z  kontrolą grubości  warstw rozścielonej ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw  z ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy /trawniki bez tzw. „łysin"  

• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

1.3.7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

1.3.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli okazały się zgodne 

z wymaganiami. 
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1.3.9. Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej dla założenia i pielęgnacji trawników wyrażona jest w m2. 

1.3.10. Normy i przepisy związane 
• PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 

• PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy 

• PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

• BN-73/0522-01 Kompost  fekaliowo - torfowy. 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ (45200000-9) 

 

2.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WIELOFUNKCYJNYMI OBIEKTAMI 
SPORTOWYMI 

(kod CPV 45212220-4) 

2.1.1. Wstęp 
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kompleksu boisk sportowych zewnętrznych.  

2.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 2.1.1.1. 

2.1.1.3. Zakres robót ujętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót przy 
realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci przedszkolnych. 

2.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora. 

2.1.2. Materiały 
2.1.2.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

Rozbieżnię do skoku w dal, oraz bieżnia prosta projektuje się z syntetycznej, przepuszczalnej 
dla wody, poliuretanowej nawierzchni sportowej. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej: 

Tabela 1. 

L.p. Właściwości  Wymagania  

1.  Grubość nawierzchni, [mm] 
w tym grubość natrysku [mm] 

min. 13 
+ 2-3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] ≥ 0,7 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 50 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie w [N] ≥ 100 

5. Przyczepność [MPa] 
Do podkładu betonowego 
Do podkładu asfaltobetonowego 
Do podkładu kwarcowo – gumowego 

 
≥0,6 
≥0,5 
≥0,5 

6. Współczynnik tarcia kinetycznego  
w stanie suchym 
w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

7. Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne, [%] 
- zmiana masy 
- wygląd powierzchni po badaniu. 

 
< 0,60 
bez zmian 

 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

• Podkładowej warstwy elastycznej; 

• Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 
Podkładowa warstwa elastyczna 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm 

z kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
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części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę 
rozkłada się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu powinna wynosić 
około 11 mm. 

Użytkowa wierzchnia warstwa nośna 
Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku 

warstwę mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM < 
EPDM – granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu 
i 60 części wagowych kompozycji). Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw 
mieszanki tak aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
− Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate)  
− Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych i zawierająca 
technologię wykonania oferowanej nawierzchni  
− Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE  
− Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 
− Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF 
potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu 
produktu (Product Certificate)  
− Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia 
pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja 
techniczna ITB  
− Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i 
rodzaju oferowanego produktu. 
 

2.1.2.2. Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową 
• warstwa odsączająca z piasku płukanego 0-5 mm  gr. 20 cm, 

• kruszywo łamane frakcji 32-63 mm gr. 20 cm, 

• kruszywo łamane frakcji 0-32 mm gr. 5 cm, 

• miał kamienny 0-4 mm gr. 3 cm, 

• podbudowa kompozytowa gr. 3,5 cm. 

2.1.2.3. Podbudowa mineralna 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia 
staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez 
sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. 

Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni 
lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 
1000 kg/cm2. 
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Tabela 4. (z PN) 

Lp. 
Podbudowa 
przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości  
3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 
bitumiczne 
powyżej 4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości 3-4cm 

Pod Powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 
bitumiczne 
powyżej 4cm 

Nie więcej niż powyżej 

1. 
2. 
3. 

Lekki 
Średni 
Ciężki 

0,9 
0,8 
0,7 

1,3 
1,0 
0,7 

1400 
1700 
2000 

1000 
1300 
2000 

 

2.1.2.4. Podbudowa kompozytowa 
Podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3 cm (± 5mm) warstwę podbudowy pod warstwę 

elastomerową zwaną warstwą podkładową. W celu prawidłowego wykonania podbudowy należy 
zmieszać ze sobą około 20 części wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 – 10 mm i 100 części wagowych 
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm. Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się 
do nich do 12 do 20 części wagowych kompozycji klejowej i ponownie się miesza. Po dokładnym 
wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na przygotowanej podbudowie 
mineralnej. 

2.1.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15m3 

• Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 

• Rozkładarka 

• Równiarka samojezdna 

• Samochód dostawczy do 0,9 t 

• Samochód samowyładowczy do 5 t 

• Sprężarka przewoźna spalinowa  4-5m3/min 

• Spycharka gąsienicowa 

• Walec statyczny samojezdny 

• Walec wibracyjny samojezdny 

• Wibrator powierzchniowy 

• Zrywarka przyczepna 

2.1.4. Transport 
Środek transportu może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. 

2.1.5. Wykonanie robót 
2.1.5.1. Koryto 

Wytyczenie koryta 
Koryto powinno być wytyczone w sposób umożliwiający jego wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową lub wg zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi 
drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Odstępy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż 10 m, co umożliwi prawidłowe 
naciągniecie sznurków lub linek. 

Przygotowanie podłoża 
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Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta 
nie może być mniejszy od 0,90 wg zmodyfikowanej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla 
głębokości wykonanego koryta wynoszą - 2, + 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje 
wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić 
bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany 
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania 
koryt nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa pod boiska 
Nasypy, podbudowy należy wykonywać z gruntów określonych w projekcie budowlanym. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20 mm określenie wskaźnika zagęszczenia 
staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez 
sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02. 

Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. 
Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia 

powinien wskazywać powyżej 1000 kg/cm2 
Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 3 m równolegle 

do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm. 
Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać 2 cm. Odchylenie spadków 
dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 0,5%. Nierówność podbudowy w przekroju 
poprzecznym nie powinna przekraczać 1 cm. Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna 
być nie mniejsza od projektowanej. 

2.1.5.2. Nawierzchnia poliuretanowa 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do       

+30 °C, przy czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa 
powinna być równa , czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 

Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem 
w wykonywaniu natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej 
kolorystyce ( tzn. wykonał natrysk w systemie o co najmniej dwóch kolorach). Wybrany system musi 
posiadać: 

• Aktualną aprobatą techniczną lub rekomendację techniczną 

• Atest higieniczny PZH 

• autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie 

• zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych 
materiałów. 
 
 

2.1.5.3. Wyposażenie boiska sportowego 
Należy uwzględnić zakup i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia boisk: 

Element Liczba 

Bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami 2 kpl. 

Słupki do siatkówki wraz z siatkami 1 kpl. 

Skrzynia belki do skoku w dal 2 szt. 

Belka do skoku w dal 2 szt. 

Stojak do koszykówki 2 kpl. 

Obręcz do pchnięcia kulą 1 szt. 

Blok oporowy do pchnięcia kulą 1 szt. 
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2.1.5.4. Gry podwórkowe 
Zaprojektowano pole gier podwórkowych  w nawierzchni betonowej koloru szarego. Na 

utwardzonej nawierzchni, należy zlokalizować elementy gier wykonanych z prefabrykowanej masy 
termoplastycznej, np. Kreatywne strefy gier firmy City Line - lub równoważne.  Montaż - materiał 
termoplastyczny wulkanizuje się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania.  Proponowane 
rodzaje gier:  

 

 
  
Ilość oraz rodzaj produktów skonsultować z inwestorem oraz projektantem.   

2.1.5.5. Boiska sportowe zewnętrze  
2.1.5.6. Boisko do piłki ręcznej oraz futsalu 

Zaprojektowano boisko do piłki ręcznej, stanowiące prostokąt szer. 24,00m i dł. 44,00m, 
w nawierzchni poliuretanowej koloru zielonego. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż 
linii bocznych i bramkowych o szerokości min. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w 
kolorze białym. 
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Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróżnia się następujące elementy: 

• Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. 

• Linie zmian zawodników – prostopadłe do jednej linii bocznej w odległości 4,50 m od linii 

środkowej, dł.15 cm w kierunku wnętrza boiska. 

• Pole bramkowe – Pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych 

krawędzi słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6 m, każdy o długości ¼ obwodu koła. 

Oba tak zakreślone łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o długości 3,0 m , 

równolegle do linii bramkowej. 

• Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego 

proszkowo należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki należy wyposażyć w siatki 

polietylenowe – PE 4 mm 3,0m x 2,0m, gł. 08/1,0m 

• Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 

15cm) równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m 

• Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i 

równolegle do linii bramkowej. 

2.1.5.7. Boisko do koszykówki 
Zaprojektowano boisko do koszykówki w nawierzchni poliuretanowej koloru bordowego. Boisko 

do koszykówki stanowi prostokąt o wymiarach 15,00 x 28,00 m. Dodatkowo boisko otacza pas wolny 
od wszelkich przeszkód wzdłuż linii bocznych wynoszący 2,00 m, a wzdłuż linii końcowych 3,20 m. 
Powierzchnię netto oznaczono linią szerokości 5cm w kolorze niebieskim. Na środku boiska powinna 
znajdować się linia środkowa, równoległa do linii końcowych. Na środku boiska powinno znajdować 
się koło. Promień tego koła powinien mieć 1,8 metra. Pole rzutów za 2 punkty jest to obszar 
znajdujący się pod koszem przeciwnika, ograniczony linią w kształcie półkola. Polem rzutu za 3 punkty 
jest pozostały obszar boiska. Na boisku należy zamontować stojaki jednosłupowe do koszykówki z rur 
stalowych kwadratowych 90x90 ocynkowanych ogniowo o wysięgu 1,6 m firmy Polsport Bielsko – 
Biała lub innej równoważnej. Stajaki należy mocować w fundamencie betonowym za pomocą 
stalowych tulei o średnicy 133 mm. Stojaki powinny być wyposażone w tablice o wymiarach 180 x 
105 cm. 

2.1.5.8. Boisko do siatkówki 
Zaprojektowano boisko do siatkówki wpisane w boisko do koszykówki w nawierzchni 

poliuretanowej koloru bordowego. Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o wymiarach 13,00 x 24,00 
m, przy czym gra odbywa się na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich 
przeszkód wzdłuż linii bocznych wynosi 2,00 m, a wzdłuż linii końcowych 3,00 m. W odległości min 
0,50 m a max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. 
Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze żółtym. Słupki do siatkówki 
aluminiowe (demontowane)  z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w 
systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko należy wyposażyć w siatkę sznurową. 

2.1.5.9. Skocznia w dal + trójskok  
Zaprojektowana skocznia w dal składa się z: 

• rozbieżni do skoku w dal (w nawierzchni poliuretanowej) – składa się z pola startu o długości 

3,00m, rozbiegu o długości 52,95m, belki odbiciowej należy instalować w odległości 2,00m, 

11,0 m oraz 13,m  od zeskoczni. Zależnie od dyscypliny Całkowita długość rozbiegu wynosi 

56,00m, a jego szerokość 1,22m. 

• zeskoczni – posiada wymiary szerokość S = 2,75m, długości D = 7,00m. Zeskocznię należy 

wyprofilować ze spadkiem wszystkich płaszczyzn do jej środka. W środku należy wykonać dół 

odwadniający o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,50 m i wypełnić tłuczniem kamiennym. Dno 

piaskownicy wyłożyć cegłą pełną układaną na płask.  
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Belka odbiciowa – długość 1,22m, - szerokość 20cm, - grubość 10 cm. 

2.1.5.10. Bieżnia prosta 100 m 
Bieżnia prosta o łącznej długości 120,0 m w nawierzchni poliuretanowej. 3 m przeznacza się na 

teren startowy przed linią startu i 17 m na wybieg za linią mety zwany pasem hamowania. 
Zewnętrzne granice bieżni należy obramować obrzeżami chodnikowymi betonowymi 8 x 30 x 100 cm. 
Bieżnia podzielona będzie na 4 tory o szerokości 1,22 m każdy. Ze względu na fakt iż pole hamowne 
zlokalizowane jest w obrębie skarpy koniecznym będzie wykonanie wcięcia w skarpę 
zabezpieczonego żelbetowym murkiem oporowym o maksymalnej wysokości 1,50. Na murku należy 
zamontować balustradę ochronną.  

2.1.5.11. Bieżnia okólna 200 m 
Na terenie należy również wygospodarować 4 torową bieżnię okólną o długości 200 m. 
Szerokość całkowita bieżni wynosi 43,96 m a długość 92,75 m. W bieżnię okólną wpisana jest 

bieżna prosta. 

2.1.5.12. Pole do pchnięcia kulą 
Rzutnia do pchnięcia kulą składa się z koła, którego powierzchnię wyznacza promień R=1,067 m. 

Rzutnia musi być obramowana obręczą metalową o średnicy wewnętrznej 2,135 m, z progu 
drewnianego przylegającego do koła od strony tzw. pola rzutów, na które wpycha się kulę. 

Na krawędziach pola rzutów należy ułożyć obrzeża betonowe 8 x 25 x 100cm na fundamencie z 
chudego betonu grubości wg załączników rysunkowych. 

Nawierzchnię pola rzutów wykonać z mączki ceglastej.  
 

2.1.6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów 

do podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,   lecz nie  rzadziej  niż wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
±0,5%. Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm. 

Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 
• Sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem 

• Sprawdzenie estetyki wykonania 
 

Przy instalacji nawierzchni  
− sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna 
z wymaganiami producenta systemu,  
− podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  
− podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  
−prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 3ºC od 
panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy,  
− sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
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2.1.7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

2.1.8. Odbiór robót 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
− nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie z 
grubością określoną w Product Certificate (minimum 13 mm) i karcie technicznej producenta 
systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegów i do 25 mm na pochyłej części i 
dnie rowu z wodą do biegów z przeszkodami, 
− nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną,  
− warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną,  
− na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału,  
− powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie,  
− cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną 
producenta nawierzchni,  
− rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni,  
− spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny 
odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. 

2.1.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową między stronami. 

2.1.10. Normy i przepisy związane 
• PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 

• PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku 

• PN-EN1569:2002 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie zachowania się pod 
obciążeniem tocznym 

• PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie grubości nawierzchni 
sportowych z tworzyw sztucznych 

• PN-EN12228:2005 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie wytrzymałości 
połączenia nawierzchni sztucznych 

• PN-EN12235:2005 Nawierzchnie terenów sportowych -- Ustalanie zachowania się piłki po 
odbiciu pionowym  

• PN-EN12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie prędkości przesiąkania 
wodą 

• PN-EN15301-1:2007 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie wytrzymałości w 
ruchu obrotowym 
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2.2. ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI – DROGI PIESZE  
(Kod CPV 45233200-1) 

2.2.1. WSTĘP 
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projekt 
obejmuje wykonanie dróg pieszych. 

2.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 

2.2.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z: 

• Wykonaniem podbudowy pod chodniki, 

• Ułożeniem kostki brukowej typu HOLLAND  gr. 6cm,. 

• Ułożenie obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych 

2.2.2. MATERIAŁY 
2.2.2.1. Obrzeża chodnikowe (6 x 20 x 100 cm) 
 Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.  

•  Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-B-06265:2004.  

•  Mrozoodporność - F125 badana wg PN-B-06265:2004.  

•  Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm  

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej 
dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm.     

2.2.2.2. Kruszywo łamane zwykłe-tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112/15/ 
 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna 
z wymaganiami normy PS-S-96023/20/. 
 Dla dróg obciążonych ruchem: 
Średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2  
Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112/  

Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112/15/ 

2.2.2.3. Betonowa kostka brukowa o grubości 6cm 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu 
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć. 
 Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, 
 Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
 Wymiary - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3 mm dla długości i szerokości oraz  
5mm dla wysokości, 
 Wygląd zewnętrzny: 
 Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach 
mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość użytkową, 
wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie szczerb i 
uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży 
dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 
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8 mm, mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu. 
 Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,   
 Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
 Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
 Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,   
 O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. 
Jednakże pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na 
podstawie ich wyglądu i prostych prób. Prawidłowo wykonane kostki powinny: 
- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych,  
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie, nie 
powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,  - "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą 

2.2.3. SPRZĘT  
 Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód 
samowyładowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak 
łopaty itp.   
 Do układania obrzeży chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzętem ręcznym 
przydatne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do 
podnoszenia krawężników oraz betoniarka do wykonywania betonu pod ławy betonowe.  

2.2.4. TRANSPORT  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
 Elementy galanterii betonowej należy transportowa za pomocą transportu kołowego. 
Materiał powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na 
paletach. Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 
stosowania w budownictwie. 

2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.2.5.1. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie 
mniejszy od 1,0 – dla parkingów i dróg dojazdowych 
 Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego wykopu wynoszą - 2, + 1 cm. Dla 
szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno 
nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania poziomów nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

2.2.5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na niej. 
  W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
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szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 
 W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego, co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu 
wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

2.2.5.3. Układanie kostki brukowej 
 Przy układaniu kostki brukowej należy stosować wiązanie. Grubość podsypki pod kostkę po 
zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana Kostkę 
układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem 
lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez 
Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. 
 Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek- 
nie może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały 
się wachlarzowe, jednak nie były szersze niż 9 mm. Po ułożeniu kostki, spoiny należy zamulić 
piaskiem na pełną grubość elementu. Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi 
z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

2.2.5.4. Układanie krawężników 
 Do obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm na 
warstwie 10 cm betonu podkładowego C12/15, z pozostawieniem przerw o szerokości 5 cm, co 
2,0 m. Na łukach obrzeża należy ciąć piłą na odcinki o długości 25 cm - płaszczyzna cięcia ukośna. Do 
obramowania parkingu i dróg dojazdowych  stosować krawężniki typu drogowego 15x30x100cm na 
ławie betonowej z betonu C12/15. 

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiada 
niezbędne aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia tj. Wykonanie ławy, ustawienie 
elementów.  
 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 
podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych 
w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 
c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 
 Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, 
w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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 Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą - zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
oraz na polecenie Inżyniera. 
 Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5%. 
 Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać = l cm. 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać 
za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm  jest nie większy od 2,2. 
Kostka brukowa 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać 
± 1 cm. Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04/8/ nie powinny przekraczać 0,8cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy 
szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 

2.2.7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka obmiarowa zgodna z jednostką przyjętą w przedmiarze robót. 

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT  
 Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów 
i szkiców.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora. 

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

• PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
próbkach o kształcie regularnym 

• PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelności 

• PN-B-06714-09:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatości 

• PN-EN1097-5:2001 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotności 

• PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych 
metodą Amslera 
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• PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania 
techniczne 

• PN-B-06714-24:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych 
metodą Graf-Kaufmana 

• PN-B-06714-02:1976  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości w kolbie Le 
Chateliera 

• PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
próbkach o kształcie regularnym 

• PN-B-06714-05:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
wadze hydrostatycznej 

• PN-B-06714-06:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej w 
cylindrze pomiarowym 

• PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- 
Piasek 

• PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,  

• PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

  

2.3. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
(kod CPV 45262311-4)  

2.3.1. Wstęp 

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.  

2.3.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu. 

Zakres robót obejmuje elementy ściany żelbetowej, jej fundamentów oraz pozostale 
konstrukcje związane z wyposażeniem terenu. 

2.3.1.3. Określenia podstawowe 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

• Beton jamisty - beton wodoprzepuszczalny o strukturze otwartej) – beton lekki 
charakteryzujący się wysoką porowatością (ponad 15% objętości stanowią pustki 
międzyziarnowe) spowodowaną brakiem lub niską zawartością piasku. Do wykonania stosuje 
się kruszywo grube (o średnicy ziaren powyżej 4 mm). Ich powierzchnię powleka cement, co 
sprawia, że ziarna trwale łączą się ze sobą z zachowaniem niewypełnionych pustek. Porowata 
struktura umożliwia swobodny przepływ wody i powietrza. 

• Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

• Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
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• Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

• Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 

• Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w 
MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

• Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia 
dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz 
w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu. 
Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton 
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu 
pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” 
technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień, ale 
również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy 
zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie 
itd. Według powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy 
również nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy 
też polerowanie. 

• Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, 
sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi. 

• Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element 
o wcześniej określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie 
budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu 
architektonicznego. 

• Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania 
elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających 
do dopracowania technologii wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie 
podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu architektonicznego. 

• Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą 
oglądali beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania 
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 

2.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W celu zapewnienia jakości betonu architektonicznego konieczne jest powołanie zespołu, 
który powinien składać się z przedstawicieli reprezentujących zleceniodawcę/specyfikującego, 
wykonawcę (kierownik projektu/kierownik budowy), dostawcę deskowania i dostawcę betonu 
(technolog) oraz, jeśli to konieczne, koordynatora/specjalisty/technologa ds. betonu 
architektonicznego. 
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2.3.2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy C30/37. 

2.3.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement - wymagania i badania 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy: 
• dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA, 

• dla betonu klasy C50/60 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

Oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006 
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości, PN-EN 196-3+A1:2009 
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości , PN-EN 196-
6:2010Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, 

Sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
• Początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• Koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

• Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających 
się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 
• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
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• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo: 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane 
w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

• nasiąkliwość - do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-EN1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 

• do 0,25 mm - 14+19%, do 0,50 mm - 33-48%, 

• do 1,00 mm - 53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
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Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN12620+A1:2008 „Kruszywa do betonu” oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN12620+A1:2008, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z późniejszymi 
zmianami dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

• Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyspieszająco – uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

Beton 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2014 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 
oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
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się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać 
z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
• 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30 

• 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

2.3.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

2.3.4. Transport 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
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• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 

2.3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 

2.3.5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
• PN-EN 206-1:2003 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

2.3.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
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za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach, 
ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5m, 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 
jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

2.3.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 
i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania 
w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

2.3.5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 
12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 
+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

2.3.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu architektonicznego 

Tabela 1. Kategoriebetonu architektonicznego kształtowanego przed zabudowaniem 

    

aktu- 
ra* 

P
orowa-
tość* 

Równ
omier- ność 

zabar-

El
ement re- 
ferencyjny 

Kat
egorie de- 

skowania***  
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wienia*,** 

Ma
łe wy- 
magania 
BA1 

Powierzchnie betonowe o 

małych 

wymaganiach dotyczących wyglądu, 

np. ściany piwnic, ściany parkingów 

podziemnych itp. 

1  

P

1  
RZ1  

do

wolny 

wybór  

KD1  

Śre
dnie wy- 
magania 
BA2 

Powierzchnie betonowe o 

typowych 

wymaganiach dotyczących wyglądu, 

np. ściany klatek schodowych. 

2  

P

2  
RZ2  

zal

ecany  
KD2  

Du
że wy- 
magania 
BA3 

Powierzchnie betonowe z 

dużymi wy 

maganiami dotyczącym wyglądu, np. 

elewacje, reprezentacyjne elementy 

budowli. 

3  

P

3  
RZ3  

wy

magany  
KD3 

* wg Tab. 2 
* Ogólny wygląd konstrukcji, istniejących różnic w odcieniu kolorystyki, który można ocenić po 

minimum kilku tygodniach. 
* wg Tab. 3 
 

Tabela 2. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych 
w wyniku odwzorowania deskowania 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Fa
kt

ur
a,

 s
ty

k 
el

em
en

tó
w

 d
es

ko
w

an
ia

. 
P

rz
er

w
y 

ko
n

st
ru

kc
yj

ne
 i 

te
ch

n
ol

o
gi

cz
n

e.
 

1  
– w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
–  zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach 

elementów deskowania nie powinny być większe niż: szerokość do ok. 20 
mm i głębokość do ok. 10 mm,   

– dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,  
– przesunięcia płaszczyzn – maksymalnie do 10 mm 

2  

– w dużej mierze jednorodna i zamknięta powierzchnia 
betonowa,  

– zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach 
elementów deskowania nie powinny być większe niż: szerokość do ok. 10 
mm i głębokość ok. 5 mm,  

– dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.  
Dodatkowe wymagania:  
– zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,  
– zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka 

antyadhezyjnego,  
– należy ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania, 
– należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych,  
– zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości 

powierzchni,  
– zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej,  
– przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy  
– maksymalnie do 10 mm. 
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3 

– gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia 
betonowa, – zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach 
elementów deskowania nie powinny być większe niż szerokość do ok. 3 
mm,  

– dalsze wymogi odnośnie do np. złączy deskowania, odcisku 
ramy należy szczegółowo ustalić.  

Dodatkowe wymagania:  
– jak dla F2,  
– konieczne jest szczegółowe zaprojektowanie deskowania (styki, 

uszczelnienia, rozmieszczenie blatów itd.),  
– należy chronić deskowania przed wpływem warunków 

atmosferycznych,  
– zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu 

deskowania do przeprowadzenia betonowania,  
– należy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych 

(listwa trapezowa, szczelina łącząca itd.),  
– należy sporządzić instrukcję wykonania,  
– należy zapewnić ochronę wykonanym elementom 

(zabezpieczenie naroży, ochrona przed zabrudzeniem),  
– przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy  
– maksymalnie do 5 mm. 

 
Tabela 2. cd. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych 

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania 

P
o

ro
w

at
o

ść
 

1  
– maksymalna powierzchnia porów – do 3000 mm2 **, ***. 

2  

– maksymalna powierzchnia porów – do 2350 mm2 **, ***. 
Dodatkowe wymagania: 
– sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka 
antyadhezyjnego 
i deskowania, 
– należy zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania, 
– należy zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie 
środka antyadhezyjnego, 
– zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej 

3 

– maksymalna powierzchnia porów – do 1600 mm2 **, ***. 
Dodatkowe wymagania: 
– jak dla P2, 
– należy wykluczyć zmianę składu betonu, 
– należy wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyklingu, 
– zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

R
ó

w
n

o
m

i

Z1  
– zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest 

dopuszczalne, 
– rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne 
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Z2  

– równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na 
jasny/ 
ciemny są dopuszczalne, 
– rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne, 
– różne rodzaje powierzchni deskowania (różne sklejki), jak również 
różnego rodzaju materiały wykończeniowe są niedopuszczalne. 
Dodatkowe wymagania: 
– należy ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, 
– należy przewidzieć wykonanie większej liczby powierzchni próbnych. 

Z3 

– wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane róż- 
nego rodzaju materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje 
powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka betonu są 
niedopuszczalne, 
– niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne, 
– rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy 
wbudowanej mieszanki, jak również zmiany w zabarwieniu są 
niedopuszczalne, 
– konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka adhezyjnego. 
Dodatkowe wymagania: 
– jak dla RZ2, 
– należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z róż- 
nych warunków atmosferycznych, 
– zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić 
zetknięcie się buławy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, 
– należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania 
w równych odstępach, 
– geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać 
na szybki proces betonowania, 
– należy zachować w/c na poziomie + 0,02 lub zachować konsystencję 
z dokładnością do + 20 mm. 

 
* Powierzchnia porów o średnicy ∅ w granicach 2mm < ∅ < 15 mm  

** Powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm × 500 mm  
*** W przypadku stosowania deskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną powierzchnię porów 

odpowiednio na poziomie P1 – do 3000 mm2, P2 – do 2000 mm2, P3 – do 1000 mm2. 

____________________________________________________________________________
______ 

Tabela 3. Kategorie deskowania 

  

KD1 KD2 

KD3 (duże 
prawdopodobieństwo 
jednorazowego użycia 

deskowania) 

Otwory 
wiercone 

dozwol
one 

dozwolone do 
napraw 

niedozwolone 

Otwory po 
gwoździach i 
śrubach 

dozwol
one 

dozwolone bez 
odprysków 

dozwolone jako 
miejsca napraw 

pouzgodnieniu ze 
zleceniodawcą 

Uszkodzeni
e deskowania w 
wyniku działania 
wibratora 
wgłębnego 

dozwol
one 

niedozwolone/dozw
olone po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 
niedopuszczalne 
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Zadrapania 
dozwol

one 
dozwolone 

jakomiejsca napraw* 

dozwolone jako 
miejsca napraw 

pouzgodnieniu ze 
zleceniodawcą 

Resztki 
betonu 

dopusz
czalne w 

zagłębieniach 
(otwory po 

gwoździach,, 
kratery idt.) bez 
przylepionego 

powierzchniowo 
betonu 

niedozwolone niedozwolone 

Zabrudzeni
a zaczynem 
cementowym 

dozwol
one 

niedozwolone niedozwolone 

Małe 
fałdki, 
pomarszczenia 
sklejkim znajdujące 
się w 
obszarzewierceniam 
gwoździowania 

dozwol
one 

niedozwolone/dozw
olone po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 
niedozwolone 

Miejscowe 
naprawy dozwol

one 
dozwolone 

niedozwolone/d
ozwolone po uzgodnieniu 

ze zleceniodawcą 

Powierzchn
ia próbna 

dowoln
a 

zalecane wykonanie  
wymagane 

wykonanie 

* Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny 
personel, natomiast deskowanie musi być przed zastosowaniem sprawdzone. 

 

2.3.5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. Układ deskowania powinien zapewniać 
wymaganoą jakość wykończenia powierzchni betonu. 

2.3.6. Kontrola jakości robót 

2.3.6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia mrozoodporności 
betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się 
badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dopuszcza się badanie wodoszczelności 
na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 
badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003, a także gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.3.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.3.8. Odbiór robót 

2.3.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

2.3.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 

• Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.3.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 

2.3.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.3.10. Przepisy związane 

• PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
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• PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 

• PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości  

• PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

• PN-EN 197-2:2012 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

• PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

• PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

• PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: 
Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 

• PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej 

• PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: 
Analiza w podczerwieni 

• PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji 

• PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

• PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

• PN-EN 206-1:2003Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu 

• PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

• PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

• PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

• PN-B-04500:1985 
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

• PN-ISO 6059:1999Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu -- 
Metoda miareczkowa z EDTA 

• PN-D-96002:1972Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne 
wymagania i badania 

• PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 

• PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form 

• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych 

• PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 

• PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych 
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3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH (45300000-0)  
3.1. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 

 (kod CPV 45340000-2) 

3.1.1. WSTĘP 
Roboty objęte niniejszym punktem specyfikacji obejmują następujący zakres: 

• Montaż piłkochwytów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1.2. MATERIAŁY 
3.1.2.1. Ogrodzenie w obwodzie boiska wraz z piłkochwytami 

Piłkochwyty należy wykonać za koszami do koszykówki oraz boiskiem do siatkówki. 
Piłkochwyt wykonać na wysokość 5m.  

Piłkochwyty wykonać ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie 
poprzez pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą ftalową 
powierzchniową w kolorze zielonym. Słupy stalowe zabetonować w stopie fundamentowej. 
Fundamenty ustawić na 10 cm warstwie chudego betonu. 

Do obciążenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą - ciężar: 200 g/mb 
umieszczoną w taśmie zamocowanej do siatki. 

Jako wypełnienie zastosować siatkę polipropylenową bezwęzłową Ø 4mm. Do obciążenia 
dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą - ciężar: 200 g/mb umieszczoną w taśmie 
zamocowanej do siatki 

Planuje się przebudowę istniejących ogrodzeń z wykorzystaniem istniejących elementów. 
Planuje się demontaż dwóch ciągów ogrodzeń. Jeden z ciągów ogrodzenia należy przełożyć wraz z 
bramą i furtką, drugi natomiast całkowicie zlikwidować. Planuje się również przełożenie bramy i furtki 
ze zlikwidowanego ogrodzenia do ogrodzenia wzdłuż ulicy Szkolnej. Przekładkę ogrodzenia należy 
wykonać łącznie z fundamentami 

3.1.2.2. Składowanie 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy 
atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

3.1.2.3. Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru 
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

3.1.3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do ręcznych wykopów, 

• mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice, 

• w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.  

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu 
o ładowności do 5 ton oraz taczek. 

Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora. 
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3.1.4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

3.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
3.1.5.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Roboty montażowe obejmują następujące czynności: 

• Wytrasowanie przebiegu ogrodzenia; 

• Wyznaczenie odpowiednich poziomów 

• Ustawienie w pionie ogrodzenia 

• Wykonanie stóp fundamentowych 

• Wykonanie ogrodzenia pełnego 

• Montaż całego ogrodzenia 

• Montaż furtek i bramy 

• Regulacja furtek i bramy 

• Uporządkowanie placu budowy w tym zasypanie i zagęszczenie wszystkich wykopów. 

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
zakończenie robót montażowych. Podczas robót ziemnych szczególna uwagę należy zwrócić na 
przebieg sieci uzbrojenia podziemnego. Koszty naprawy uszkodzonego uzbrojenia ponosi Wykonawca 
robót.      
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3.1.5.2. Wykopy pod fundamenty 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie 
z PN-68/B-06050. 

Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy  
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 
15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora. 

3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przebieg ogrodzenia w planie: 
Dopuszcza się odchyłkę ± 50 mm w stosunku do przyjętej w planie  
Piłkochwyty: 

• Dopuszcza się odchyłkę pionowa ogrodzenia ± 3 mm na całej wysokości ogrodzenia. 

• Dopuszcza się odchylenie osi sąsiednich słupków o ± 3 mm na całej wysokości słupków. 

• Dopuszcza się odchylenie poziome ogrodzenia o ± 3 mm na całej długości przęsła.  

Stopy fundamentowe: 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: ± 10 mm  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm 

3.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien być prowadzony w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. 

Jednostka obmiarową kompleksowego montażu ogrodzenia jest metr bieżący ogrodzenia. Jednostka 
obmiarową kompleksowego montażu bramy jest ilość kompletów bram. Jednostka obmiarową 
kompleksowego montażu furtek jest ilość kompletów furtek. 

3.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy dokonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

3.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

3.1.10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 
ogólne 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły 
ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 
zimno 

• PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126} z 
późniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, 

 
3.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY URZĄDZEŃ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 

(Kod CPV 45212140-9) 

3.2.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
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3.2.2. Materiały 
Zaprojektowano wyposażenie placu rekreacyjnego. Na placu należy zainstalować następujące 

urządzenia: 
 

• PIRAMIDA DO WSPINANIA (1szt.) 

 
 
Opis 

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema 
odciągami. Sieć wypełnia całe wnętrze urządzenia. Urządzenie posiada regulację naciągu lin. 

 
Urządzenie zawiera: 

− słup konstrukcyjny oraz płytę montażową na której ustawiany jest słup, 

− sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia – forma piramidy 
czworobocznej. Sieć musi wypełniać całe wnętrze urządzenia. 

− łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania innych łączników 
np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.), łączniki platform, 

− dwie czworoboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym, 

− kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin. 
 

Dane techniczne 

− Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,2 x 5,2 x 3,8 m 

− Strefa bezpieczeństwa: 8,2 x 8,2 m 

− Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m 

− Ilość użytkowników: 24 osoby 

− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały  

− Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej możliwość malowana 
proszkowego na dowolny kolor), 
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− Sieć wewnętrzna wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 
20 mm a liny główne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Sieć musi być w kolorze 
czarnym.  

− Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin w kształcie kulek (nie 
dopuszcza się stosowania innych łączników np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.) 
co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników – eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki 
standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych 
kolorach. 

− Elastyczne platformy mocowane są do lin płaskimi aluminiowymi łącznikami. Przez 
otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urządzenia, który umieszczony jest w 
betonowym fundamencie. 

− Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew 
umieszczonych w betonowych fundamentach. 

 
 

 
Rys 1 – Elementy składowe LINARIUM 
 



                                                             
 
                                                                        

 

                                              

 
61 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA „PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W 

KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ NR 5 
 

 

 
 
Rys 2 – Wymagana kolorystyka lin 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008. W trosce o 
bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 
normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 
dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. 
nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie 
dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub 
certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny 
podmiot. 
 
Sposób montażu 
Maszt i kotwy betonowane są w gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje się i naciąga po 
odpowiednim związaniu betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać 
pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę 
przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku tj. 0,9m. 
 
 

 
 
Rys 3 - Rozmieszczenie fundamentów   Rys 4 – strefa bezpieczeństwa 
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Rys 5 - Fundamenty pod maszt centralny wraz z kotwą 
 
 

   
 

Rys 6 - Fundamenty boczne do napinania lin wraz z kotwami 
 
 
 
 
Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 
jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania 
produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się 
jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję 
+/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz 
budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”.) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń 
nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w 
normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 
nie mogą być uznane jako równoważne). 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne 
przeszkody. 
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Użytkowanie i konserwacja 

− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie 
do tego celu powinny służyć,  

− poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych 
(zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych 
wskazań, 

− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie 
znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich 
uszkodzenie,  

− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, 
śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 
urządzenia, 

− w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy 
oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie 
lub przy użyciu szczotki, 

− bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń 
(przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek), 

− należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

− nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez 
nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania 
drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

 

• RÓWNOWAŻNIA I (1 szt.) 

 
 
Opis 
Urządzenie zabawowo – sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi. Chodzenie po 
linach rozciągniętych między czterema grzybkami. Do grzybka startowego i końcowego jest 
przymocowana jedna lina. Do grzybków w środku są przymocowane dwie liny. Całość 
stanowi atrakcyjną, linową ścieżkę. 
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Urządzenie zawiera: 

− 4 grzybki z elastyczną nakładką, 

− 1 linę klasyczną potrójną 4 m, 

− 1 linę klasyczną potrójną 2 m, 

− 1 linę klasyczną potrójną 3 m. 
 
Dane techniczne 

− Wymiary urządzenia: 7,978 x 3,075 x 0,4 m 

− Strefa bezpieczeństwa: 10,978 x 6,075 m 

− Maksymalna wysokość upadku: 0,4 m 

− Ilość użytkowników: 13 osób 

− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały 

− Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych 
proszkowo. Kolor czarny. 

− Powierzchnia na górze każdego z grzybków pokryta jest antypoślizgową nakładką 
gumową (mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor czerwony. 

− Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny typu DNA) lub potrójnych (odcinek 
prosty) lin 6-cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o grubości 20 mm każda. Liny 
łączone są ze sobą metalowymi elementami. Sieć musi być wykonana w kolorze czarnym.  

 

    
Rys 1. Grzybek startowy i końcowy    Rys 2. Grzybek środkowy 
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Rys 3. Potrójna lina 

 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005. W trosce o 
bezpieczeństwo dzieci, urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 
normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 
dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. 
nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie 
dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych 
przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 
 
Sposób montażu 
Elementy urządzenia (grzybki) montuje się poprzez betonowanie w gruncie. Strefa 
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. 
płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną zabawce tj. 0,9m. 
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Rys 2. Wymiary strefy bezpieczeństwa 
 
 
Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 
jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania 
produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się 
jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję 
+/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz 
budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”.) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń 
nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w 
normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 
nie mogą być uznane jako równoważne). 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne 
przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 

− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie 
do tego celu powinny służyć,  

− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie 
znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich 
uszkodzenie,  

− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, 
śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 
urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 

− w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy 
oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie 
lub przy użyciu szczotki, 

− bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń 
(przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek), 

− należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

− nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez 
nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania 
drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

    

• RÓWNOWAŻNIA II (1 szt.) 
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Opis 
Urządzenie zabawowo – sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi. Chodzenie po 
linach rozciągniętych między trzema grzybkami. Do każdego grzybka jest przymocowana 
jedna lina. Liny łączą się ze sobą w centralnej części urządzenia tworząc trójkątną platformę. 
Całość stanowi atrakcyjną, trójkątną ścieżkę linową. 
 
Urządzenie zawiera: 

− 3 grzybki z elastyczną nakładką, 

− 3 liny klasyczne potrójne 2 m, 

− 1 trójkątną linową platformę na styku lin. 
 
Dane techniczne 

− Wymiary urządzenia: 3,5 x 3,9 x 0,4 m 

− Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 6,9 m 

− Maksymalna wysokość upadku: 0,4 m 

− Ilość użytkowników: 4 osoby 

− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały 

− Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych 
proszkowo. Kolor musi być czarny. 

− Powierzchnia na górze każdego z grzybków pokryta jest antypoślizgową nakładką 
gumową (mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor musi być czerwony. 

− Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny typu DNA) lub potrójnych (odcinek 
prosty) lin 6-cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o grubości 20 mm każda. Liny 
łączone są ze sobą metalowymi elementami. Sieć musi być w kolorze czarnym. 
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Rys 1. Grzybek z mocowaniem liny 

 

 
Rys 2. Potrójna lina z trójkątną ażurową platformą  

 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005. W trosce o 
bezpieczeństwo dzieci, urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 
normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 
dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. 
nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie 
dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych 
przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 
 
Sposób montażu 
Elementy urządzenia (grzybki) montuje się poprzez betonowanie w gruncie. Strefa 
bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. 
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płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością 
swobodnego upadku przypisaną zabawce tj. 0,4m 
 

 

 
 

Rys 2. Wymiary strefy bezpieczeństwa 
 
 
 
Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 
jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania 
produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się 
jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję 
+/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz 
budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”.) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń 
nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w 
normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 
nie mogą być uznane jako równoważne). 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
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Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne 
przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 

− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie 
do tego celu powinny służyć,  

− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie 
znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich 
uszkodzenie,  

− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, 
śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 
urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 

− w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy 
oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie 
lub przy użyciu szczotki, 

− bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń 
(przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek), 

− należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

− nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez 
nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania 
drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

    

• TRAMPOLINA (10 szt.) 

 
Opis 
Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Jej 
instalacja jak i utrzymanie są bardzo proste.  
Urządzenie zawiera: 

− matę wykonaną z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementów, 
posiadających antypoślizgowe wypustki (nie dopuszcza się stosowania elementów 
płaskich, paskowych wyżłobień, plecionki z pasów itp.), nawleczonych na stalowe linki w 
elastycznej otulinie, 

− sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze 
sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem 
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(kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się 
lin podczas ich użytkowania, 

− elastyczną nakładkę zakrywającą górną część urządzenia wystając kilka centymetrów 
poza konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas 
użytkowania, 

− konstrukcję w postaci okrągłej, metalowej skrzyni. 
 
Dane techniczne 

− Wymiary urządzenia: 1,75 x 1,75 m 

− Wymiary maty trampoliny: 1,2 x 1,2 m 

− Strefa bezpieczeństwa: 4,25 x 4,25 m 

− Ilość użytkowników: 1-3 osoby 

− Głębokość posadowienia: 0,45 m 

− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008  
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
 
Materiały 

− Mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe punktowe 
wypustki, (nie dopuszcza się stosowania elementów płaskich, paskowych wyżłobień, 
plecionki z pasów itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. 
Poliamidowe elementy muszą być w kolorze zielony; 

− Elastyczna nakładka (osłona) poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część 
urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową. Nakładka składa 
się z czterech dużych elementów co minimalizuje ilość łączeń. Musi być w kolorze 
czerwonym 

− Konstrukcja w postaci walcowej metalowej skrzyni wykonana ze stali ocynkowanej. 
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Rys 1. Mata oraz osłona trampoliny 

 

         
 
Rys 2. Mocowanie maty trampoliny do  Rys 3.  Trampolina gotowa do montażu 
konstrukcji za pomocą sprężyn    
 
 
Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008. W trosce o 
bezpieczeństwo dzieci, urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 
normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 
dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. 
nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie 
dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych 
przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 
 
Sposób montażu 
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Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją 
osadzić w wykopie zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczeństwa wokół 
urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-
Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku 
przypisaną zabawce. 
 

  
Rys 4. Wymiary trampoliny oraz   Rys 5. Schemat posadowienia trampoliny 
strefa bezpieczeństwa 
 
 
Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 
jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania 
produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się 
jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję 
+/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz 
budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”.) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń 
nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w 
normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 
nie mogą być uznane jako równoważne). 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne 
przeszkody. 
 
Użytkowanie i konserwacja 

− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie 
do tego celu powinny służyć,  

− poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych 
(zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych 
wskazań, 

− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdowały się 
kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,  

− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, 
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śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 
urządzenia, 

− w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy 
oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie 
lub przy użyciu szczotki, okresowo należy wykonać czyszczenie wnętrza trampoliny, 
(należy odczepić część maty od sprężyn, matę odwinąć na bok i usunąć śmieci z wnętrza 
skrzyni), 

− należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

− nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie. 
 

• URZĄDZENIA TRX (13 szt.) 
 
Do projektowanej ściany betonowej należy zamontować systemowe rozwiązania obręczy 

gimnastycznych z drewna brzozowego, gumy lub metalu. Obręcze montować na pasach nylonowych 
z regulacją długości za pomocą szybkozłączek z metalu oraz zamienne na pasach TRX - podwójnie 
zszytych grubą przeplataną nylonową nicią (odporność na siłę rozciągania do 560 kg). Długość pasów 
ustalić z inwestorem.  Układ urządzeń wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 

 
 
 

3.2.3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez producenta 

urządzenia i Inspektora nadzoru.  
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3.2.4. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez producenta urządzenia, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

3.2.5. Wykonanie robót 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.2.6. Kontrola robót 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości i poprawności montażu, zgodności 

wykonanych robót z projektem oraz ST. 

3.2.7. Obmiar robót 
Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

3.2.8. Odbiór robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli 
robót. 

3.2.9. Podstawa płatności 
Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru 

wykonanych robót. 

3.2.10. Przepisy związane 
 

 


