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I.  CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg kompleksu boisk na terenie Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 7 w Knurowie przy ul. Jednosci Narodowej nr 5.
1.2.  Zakres robét budowlanych, prace towarzyszace i roboty tymczasowe

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
. Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)

| WODNEJ 45200000-9
. Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212220-4
. Roboty w zakresie réznych nawierzchni —drogi kotowe i piesze 45233200-1
. Betonowanie konstrukcji 45262311-4

C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 45300000-0
. Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego 45340000-2

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
oocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreSlone
w ustawie zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje ikolejnos¢ lub wspdtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

1.4.42. Wspdblnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

14. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, cze$¢ graficzng obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowsy i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i dréog dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie znimi wspodtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(ST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zzrddta wskazane przez
Zamawiajgcego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazert na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej, zawieraé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, atakze wycigganych wnioskdw izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
i urzadzenn stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania izatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéow robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robodt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

||1 0
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow irobot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :

e projekt organizacji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prdobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisdw iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
2 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robdét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosSci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,
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e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedsg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okredlania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.1.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych  w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.1.3.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2.

9.2.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw  ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, péz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, péz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Il.  CZESC ZASADNICZA
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (45100000-8)

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111000-8)
1.1.1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka
istniejgcych nawierzchni oraz z wykonaniem robét ziemnych.
1.1.2. Materiatly

Nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych do robét rozbidrkowych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

1.1.3. Sprzet

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych lub tez mechanicznie przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport

Transport gruzu i ziemi za pomocg dowolnych srodkéw transportowych, zaakceptowanych

przez Inwestora.
1.1.5. Wykonanie robot
1.1.5.1. Zasady prowadzenia robot rozbidorkowych

Gruz z robét rozbidrkowych nalezy sukcesywnie wywozic¢ z placu budowy i poddac utylizacji.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.
1.1.5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.
1.1.5.3. Doktadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz +10 cm. RAznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+1lcmi-3 cm.
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Szerokos$¢ korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
1.1.5.4. Odwodhnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzer odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
1.1.5.5. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw liniowych powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
1.1.5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

1.1.6. Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp.

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e  Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

e  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spefniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.1.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robdt rozbidrkowych zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong
w przedmiarze robét.

1.1.8. Odbior robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowag miedzy Stronami.
1.1.10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
e  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej
e  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
e  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
e PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczernstwo -- Cze$¢ 3:
Wymagania szczegétowe dotyczgce maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu
e  PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.2. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
(Kod CPV 45111240-2)

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczagce wykonania i odbioru robét w zakresie odwadniania przebudowywanych terendw
sportowo-rekreacyjnych.

1.2.2. MATERIALY
1.2.2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do budowy odwodnienia powinny mieé:

Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub  krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi

Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub Polskg Norma

Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

1.2.2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace zastosowanych materiatéw

Drenaz:

Wypetnienie drenazu — kruszywo naturalne frakcji 31,5/63mm nielasujgce sie wg
dokumentacji projektowej

Materiat filtracyjny — geowtdknina F-400. Materiat powinien posiada¢ nastepujgce
parametry:

I. Dane techniczne — geowtdknina F-400

Wiasciwosci Jednostka Wartosé
Ciezar powierzchni (gramatura) g/m2 275
Grubos¢ pod naciskiem 2 kPa mm 1,8

I1. Wtasciwosci mechaniczne

Wytrzymatos$é na rozcigganie kN/m 18,0
Wyd"fuignie . przy  zastosowaniu max. Sity % 50
rozciagajacej

b e N
Préba przebicia stozkiem mm 18
[1l. Wtasciwosci hydrauliczne

Charakterystyczna wielkos¢ poréw Ogq um 75
e i L
Przepuszczalnos$é 1/s 1,4




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W
KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci w ptaszczyznie

H 2
geowtdkniny przy nacisku 20 kPa i/godz/m

11

Rura drenarska — rura drenarska PVC-u @ 160/145 oraz 92/80 z otworami 1,5x5,0 mm
Rura kanalizacyjna PVC-u @160 kielichowe z uszczelka klasy S (SDR 34, SN 8)
Wopust uliczny betonowy @ 500 z osadnikiem i syfonem oraz kratg zeliwng D400

1.2.3. SPRZET
1.2.3.1. Sprzet do wykonania odwodnienia

Do wykonania roboét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz uszkodzenie montowanych elementdéw. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie mozie by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podtgczenia, drenazu powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e  koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,6 m>
e ubijak spalinowy 200 kg
e samochdd skrzyniowy do 5T
e spycharka
1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1.2.4.1. Wymagania dotyczace przewozu

Do transportowania elementdéw odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg Srodkow nie
powodujgcych uszkodzenia materiatu
1.2.5. WYKONANIE ROBOT
1.2.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy:

e Dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia,

e Wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian,

e  Obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu boisk i z pod ich powierzchni nastgpi poprzez
wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych PVC @ 80mm w rozstawie co okoto 5 m i rury
drenarskiej perforowanej PVC @ 145mm petnigcej role saczka gtdéwnego. Rury drenarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potgczenie rur drenarskich z gtéwnym sgczkiem nalezy wykonac
poprzez:

e wykonanie otworu w sgczku gtéwnym
e wprowadzeniu rury perforowanej @ 80mm pod katem 60 stopni do sgczka gtéwnego
e zabezpieczenie potgczenia poprzez owiniecie geowtdknina.

Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 80 cm liczgc od goéry konstrukcji. Rury nalezy

utozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej (min 0,5%) umozliwiajagcym swobodne

F
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odprowadzenie wéd deszczowych. Wody z drenazu zostang odprowadzone do projektowanego
wpustu W7 @ 600mm zabudowanego na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Prace w miejscach, w ktérych zachodzi kolizja z uzbrojeniem podziemnym nalezy
przeprowadzi¢ recznie pod odptatnym nadzorem wtasciwego przedsiebiorstwa.
1.2.5.2. Informacje uzupetniajace dla Wykonawcéw
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:
e typ wyrobu oraz nazwe,
e adres producenta i date produkcji,
e  parametry zaopatrzeniowe,
e informacje, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach

przemystowych
1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.2.6.1. Kontrola wykonania odwodnienia

Drenaz musi posiada¢ spadki okreslone w projekcie. Materiat powinien by¢ zgodny
z projektem. Odchytki utozenia elementdéw nie mogg by¢ wieksze nie 10%.
1.2.6.2. Kontrola utozenia geowtékniny
Badania kontrolne obejmuje kontrole:
e Sprawdzenie zgodnosci materiatow z projektem
e Sprawdzenie spadkéw i odchytek
e Sprawdzenie gramatury geowtékniny
e Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci
e Sprawdzenie szerokosci zaktadek
1.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze robot.
1.2.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
1.2.8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego roboét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
1.2.8.2. Odbidr techniczny cze$ciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci drenazu z dokumentacja.
1.2.8.3. Odbioér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
e Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
e  Zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
e Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
e Inwentaryzacjg geodezyjng,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
1.2.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z umowag miedzy Stronami
1.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.2.10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).
P




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W

KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

1.2.10.2.

1.2.10.3.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzin.
zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, po6z. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu iformy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, pdz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

Normy

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-B 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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1.3. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(kod CPV 45111291-4)
1.3.1. Wstep
1.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rekultywacjg terenu.
1.3.2. Materiatly

1.3.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadaé¢ nastepujgce
charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
1.3.2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
1.3.2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym, (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
1.3.3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych,
e drabin,
e podnosnikéw hydraulicznych.
1.3.4. Transport
Srodek transportu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
1.3.5. Wykonanie robot
1.3.5.1. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e istniejace trawniki nalezy zrekultywowac,
e humus pozostaly po wykopach nalezy rozécieli¢ wyrdwnujac istniejgce zagtebienia
i nieréwnosci,
e  przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

P
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1.3.5.2.

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg skfadu podanego
w dokumentacji.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢  wykonane z 1- miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos$é koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na | ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:
[ )
[ )

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

1.3.6. Kontrola jakosci robét

1.3.6.1.

Kontrola robdt w zakresie trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczer /w m3/,

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw rozécielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy /trawniki bez tzw. ,tysin"
obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

1.3.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze robot.
1.3.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.
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1.3.9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej dla zatozenia i pielegnacji trawnikdw wyrazona jest w m>.
1.3.10. Normy i przepisy zwigzane
e  PN-G-98011:1970 Torf rolniczy
e PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy
PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE! |
WODNEIJ (45200000-9)

2.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WIELOFUNKCYJNYMI OBIEKTAMI
SPORTOWYMI

(kod CPV 45212220-4)
2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem kompleksu boisk sportowych zewnetrznych.
2.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.1.1.3.  Zakres robét ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét przy
realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.
2.1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora.
2.1.2. Materiaty
2.1.2.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa

Rozbieznie do skoku w dal, oraz bieznia prosta projektuje sie z syntetycznej, przepuszczalnej
dla wody, poliuretanowej nawierzchni sportowej. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Tabela 1.
L.p. Wiasciwosci Wymagania
Grubos¢ nawierzchni, [mm] min. 13
w tym grubos$¢ natrysku [mm] +2-3
2. Wytrzymatos$é na rozcigganie w [MPa] >0,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >50
4, Wytrzymatos$é na rozdzieranie w [N] >100
5. Przyczepnosc [MPa]
Do podktadu betonowego 20,6
Do podktadu asfaltobetonowego 20,5
Do podktadu kwarcowo — gumowego 20,5
6. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
w stanie suchym >0,35
w stanie mokrym >0,30
7. Odpornos¢ na zmienne cykle hydrotermiczne, [%]
- Zmiana masy <0,60
- wyglad powierzchni po badaniu. bez zmian

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw :
e Podktadowej warstwy elastycznej;
e Uzytkowej wierzchniej warstwy nosne;j.

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm
z kompozycjg spoiwa do granulatéw w stosunku wagowym 15-20 cze$ci wagowych kompozycji i 100

P
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czeSci wagowych granulatu. Po doktadnym mechanicznym wymieszaniu sktadnikow mieszanke
rozktada sie na warstwie podktadowej. Grubo$¢ warstwy elastycznej po utozeniu powinna wynosic
okoto 11 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna

Na utwardzong warstwe podktadowa naktada sie przy pomocy urzgdzenia do natrysku
warstwe mieszanki kompozytowej (dwusktadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM <
EPDM — granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym 40 czesci wagowych granulatu
i 60 czesci wagowych kompozycji). Nawierzchnie nalezy wykona¢ poprzez natozenie dwdch warstw
mieszanki tak aby grubos¢ natrysku po jego wykonaniu nie byta mniejsza od 2 mm.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate)

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajgca

technologie wykonania oferowanej nawierzchni

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rGwnowazny z terenu UE

- Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

- Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje IAAF

potwierdzajgcy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu

produktu (Product Certificate)

- Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia

pozostatych parametréw niewyszczegdlnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja

techniczna ITB

- Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i

rodzaju oferowanego produktu.

2.1.2.2. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg

e warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego 0-5 mm gr. 20 cm,
kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 20 cm,

e  kruszywo tamane frakcji 0-32 mm gr. 5 cm,

e miat kamienny 0-4 mm gr. 3 cm,

e podbudowa kompozytowa gr. 3,5 cm.
2.1.2.3. Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsgczajace;j.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia
staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez
sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64,/8933-02.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni
lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej
1000 kg/cm?.
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Tabela 4. (z PN)

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg\mz]
Pod dvwanik Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Podbudowa . y utrwalanei Pod dywanik utrwalanei
bitumiczny J . . .
Lp. | przeznaczona pod rubosci dywaniki bitumiczny dywaniki
nawierzchnie typu & bitumiczne grubosci 3-4cm | bitumiczne
3-4cm . . .
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyzej
1. |Lekki 0,9 1,3 1400 1000
2. [Sredni 0,8 1,0 1700 1300
3. [Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

2.1.2.4. Podbudowa kompozytowa
Podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3 cm (+ 5mm) warstwe podbudowy pod warstwe
elastomerowg zwang warstwg podktadowa. W celu prawidtowego wykonania podbudowy nalezy
zmieszac ze sobg okoto 20 czesci wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 — 10 mm i 100 czeSci wagowych
kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm. Po doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikow dodaje sie
do nich do 12 do 20 czesci wagowych kompozycji klejowej i ponownie sie miesza. Po doktadnym
wymieszaniu wszystkich sktadnikéw mieszanke nalezy roztozy¢ na przygotowanej podbudowie
mineralnej.
2.1.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,15m’
e Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m’
e Rozkfadarka
e  Roéwniarka samojezdna
e Samochdd dostawczy do 0,9 t
e Samochdd samowytadowczy do 5t
e Sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min
e Spycharka gasienicowa
e Walec statyczny samojezdny
e Walec wibracyjny samojezdny
e  Wibrator powierzchniowy
e  Zrywarka przyczepna
2.1.4. Transport
Srodek transportu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
2.1.5. Wykonanie robot
2.1.5.1. Koryto
Wytyczenie koryta
Koryto powinno by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajgcy jego wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wg zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz 10 m, co umozliwi prawidtowe
naciggniecie sznurkéw lub linek.
Przygotowanie podtoza
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Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta
nie moze by¢ mniejszy od 0,90 wg zmodyfikowanej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta wynoszg - 2, + 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg = 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podifoza powinno nastgpic
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany nie zwigzany
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania
koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa pod boiska

Nasypy, podbudowy nalezy wykonywac z gruntéw okreslonych w projekcie budowlanym.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsgczajgce;j.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20 mm okreslenie wskaznika zageszczenia
staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez
sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut odksztatcenia
powinien wskazywac¢ powyzej 1000 kg/cm2

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu faty dtugosci 3 m réwnolegle
do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig podbudowy i fatg nie przekraczaty 1,5 cm.
Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ 2 cm. Odchylenie spadkéw
dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekracza¢ 0,5%. Nierownos¢ podbudowy w przekroju
poprzecznym nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Grubo$¢é warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna
by¢ nie mniejsza od projektowanej.
2.1.5.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do
+30 °C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa
powinna by¢ réwna , czysta i niepylgca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Wskazane jest aby wykonawca realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem
w wykonywaniu natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa S$cieralna) w tgczonej
kolorystyce ( tzn. wykonat natrysk w systemie o co najmniej dwdch kolorach). Wybrany system musi
posiadac:

e  Aktualng aprobatg techniczng lub rekomendacje techniczna

e  Atest higieniczny PZH

e autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie

e zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych

materiatow.
2.1.5.3. Wyposazenie boiska sportowego
Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujgcych urzadzen i elementéw wyposazenia boisk:
Element Liczba
Bramki do pitki recznej wraz z siatkami 2 kpl.
Stupki do siatkowki wraz z siatkami 1 kpl.
Skrzynia belki do skoku w dal 2 szt.
Belka do skoku w dal 2 szt.
Stojak do koszykdéwki 2 kpl.
Obrecz do pchniecia kulg 1 szt.
Blok oporowy do pchniecia kulg 1 szt.
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2.1.54. Gry podwoérkowe

Zaprojektowano pole gier podwdrkowych w nawierzchni betonowe]j koloru szarego. Na
utwardzonej nawierzchni, nalezy zlokalizowa¢ elementy gier wykonanych z prefabrykowanej masy
termoplastycznej, np. Kreatywne strefy gier firmy City Line - lub rébwnowazne. Montaz - materiat
termoplastyczny wulkanizuje sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Proponowane
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lloé¢ oraz rodzaj produktéw skonsultowac z inwestorem oraz projektantem.
2.1.5.5. Boiska sportowe zewnetrze
2.1.5.6. Boisko do pitki recznej oraz futsalu
Zaprojektowano boisko do pitki recznej, stanowigce prostokat szer. 24,00m i dt. 44,00m,
w nawierzchni poliuretanowej koloru zielonego. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz
linii bocznych i bramkowych o szerokosci min. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w
kolorze biatym.

e
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Na boisku oprdcz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujgce elementy:

e Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

e Linie zmian zawodnikdw — prostopadte do jednej linii bocznej w odlegtosci 4,50 m od linii
Srodkowej, dt.15 cm w kierunku wnetrza boiska.

e Pole bramkowe — Pole bramkowe tworzy sie przez zakresSlenie od tylnych, wewnetrznych
krawedzi stupkéw bramek dwdch tukéw o promieniu 6 m, kazdy o dtugosci % obwodu kota.
Oba tak zakreslone tuki faczy sie na wysokosci bramki linig prostg o dtugosci 3,0 m ,
rownolegle do linii bramkowe].

e Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe — PE 4 mm 3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m

e Llinie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (df. kreski i odstep miedzy kreskami
15cm) réwnolegta do linii pola bramkowego i odlegtg od niej 0 3,0 m

e Llinie rzutow karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od s$rodka bramki i
rownolegle do linii bramkowe].

2.1.5.7. Boisko do koszykowki

Zaprojektowano boisko do koszykéwki w nawierzchni poliuretanowej koloru bordowego. Boisko
do koszykowki stanowi prostokat o wymiarach 15,00 x 28,00 m. Dodatkowo boisko otacza pas wolny
od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych wynoszacy 2,00 m, a wzdtuz linii koficowych 3,20 m.
Powierzchnie netto oznaczono linig szerokosci 5cm w kolorze niebieskim. Na $rodku boiska powinna
znajdowac sie linia srodkowa, rownolegta do linii koncowych. Na srodku boiska powinno znajdowac
sie koto. Promien tego kota powinien mie¢ 1,8 metra. Pole rzutéw za 2 punkty jest to obszar
znajdujacy sie pod koszem przeciwnika, ograniczony linig w ksztatcie pétkola. Polem rzutu za 3 punkty
jest pozostaty obszar boiska. Na boisku nalezy zamontowac stojaki jednostupowe do koszykéwki z rur
stalowych kwadratowych 90x90 ocynkowanych ogniowo o wysiegu 1,6 m firmy Polsport Bielsko —
Biata lub innej rownowaznej. Stajaki nalezy mocowa¢ w fundamencie betonowym za pomoca

stalowych tulei o Srednicy 133 mm. Stojaki powinny by¢ wyposazone w tablice o wymiarach 180 x
105 cm.
2.1.5.8. Boisko do siatkowki

Zaprojektowano boisko do siatkéwki wpisane w boisko do koszykéwki w nawierzchni
poliuretanowej koloru bordowego. Boisko do siatkéwki stanowi prostokat o wymiarach 13,00 x 24,00
m, przy czym gra odbywa sie na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich
przeszkéd wzdtuz linii bocznych wynosi 2,00 m, a wzdtuz linii korncowych 3,00 m. W odlegtosci min
0,50 m a max 1,0 m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki.
Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokosci 5cm w kolorze zéttym. Stupki do siatkdwki
aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki zamocowaé w
systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke sznurowa.
2.1.5.9. Skocznia w dal + tréjskok

Zaprojektowana skocznia w dal sktada sie z:

e rozbiezni do skoku w dal (w nawierzchni poliuretanowej) — sktada sie z pola startu o dtugosci
3,00m, rozbiegu o dtugosci 52,95m, belki odbiciowej nalezy instalowa¢ w odlegtosci 2,00m,
11,0 m oraz 13,m od zeskoczni. Zaleznie od dyscypliny Catkowita dtugos$¢ rozbiegu wynosi
56,00m, a jego szerokos¢ 1,22m.

e zeskoczni — posiada wymiary szerokos¢ S = 2,75m, dtugosci D = 7,00m. Zeskocznie nalezy
wyprofilowaé ze spadkiem wszystkich ptaszczyzn do jej srodka. W $rodku nalezy wykonac dét
odwadniajgcy o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,50 m i wypetni¢ ttuczniem kamiennym. Dno
piaskownicy wytozy¢ cegty petng uktadang na ptask.

P
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Belka odbiciowa — dtugos¢ 1,22m, - szerokos$¢ 20cm, - grubos¢ 10 cm.

2.1.5.10. Bieznia prosta 100 m

Bieznia prosta o facznej dtugosci 120,0 m w nawierzchni poliuretanowej. 3 m przeznacza sie na
teren startowy przed linig startu i 17 m na wybieg za linia mety zwany pasem hamowania.
Zewnetrzne granice biezni nalezy obramowac obrzezami chodnikowymi betonowymi 8 x 30 x 100 cm.
Bieznia podzielona bedzie na 4 tory o szerokosci 1,22 m kazdy. Ze wzgledu na fakt iz pole hamowne
zlokalizowane jest w obrebie skarpy koniecznym bedzie wykonanie weciecia w skarpe
zabezpieczonego zelbetowym murkiem oporowym o maksymalnej wysokosci 1,50. Na murku nalezy
zamontowac balustrade ochronna.
2.1.5.11. Bieznia okélna 200 m

Na terenie nalezy réwniez wygospodarowac 4 torowg bieznie okdlng o dtugosci 200 m.

Szerokos$¢ catkowita biezni wynosi 43,96 m a dtugos$¢ 92,75 m. W bieznie okdlng wpisana jest
biezna prosta.
2.1.5.12. Pole do pchniecia kula

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z kota, ktorego powierzchnie wyznacza promien R=1,067 m.
Rzutnia musi by¢ obramowana obreczg metalowg o $rednicy wewnetrznej 2,135 m, z progu
drewnianego przylegajgcego do kota od strony tzw. pola rzutdw, na ktore wpycha sie kule.

Na krawedziach pola rzutow nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 8 x 25 x 100cm na fundamencie z
chudego betonu grubosci wg zatgcznikdw rysunkowych.

Nawierzchnie pola rzutéw wykonaé z maczki ceglastej.

2.1.6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, materiatow
do podsypek iwypetniania spoin oraz innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwadch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+0,5%. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ 1 cm.

Badania kontrolne obejmuje kontrole:

e Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem
e  Sprawdzenie estetyki wykonania

Przy instalacji nawierzchni

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza, tak aby rownosé¢ podbudowy byta zgodna
z wymaganiami producenta systemu,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- podtoze nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungd),

—-prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej, o co najmniej 32C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W
KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowa zamieszczong w przedmiarze robot.
Odbior robot

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢ na catej swej powierzchni — zgodnie z
gruboscig okreslong w Product Certificate (minimum 13 mm) i karcie technicznej producenta
systemu, nie liczgc pogrubien do 20 mm na czesci rozbiegdw i do 25 mm na pochytej czesci i
dnie rowu z wodg do biegdw z przeszkodami,

- nawierzchnia powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna byc¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng,

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- caly system i gérna warstwa uzytkowa musi mieé¢ grubos¢ zgodng z kartg techniczng
producenta nawierzchni,

- rodzaj granulatu musi by¢ zgodny z kartg techniczng nawierzchni,

- spadki poprzeczne i podtuine oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny
odpowiadac¢ wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag miedzy stronami.

2.1.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

e PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

e PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

e PN-EN1569:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie zachowania sie pod
obcigzeniem tocznym

e PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

e PN-EN12228:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie wytrzymatosci
pofaczenia nawierzchni sztucznych

e PN-EN12235:2005 Nawierzchnie terendw sportowych -- Ustalanie zachowania sie pitki po
odbiciu pionowym

e PN-EN12616:2005 Nawierzchnie terendw sportowych -- Wyznaczanie predkosci przesigkania
wodg

e  PN-EN15301-1:2007 Nawierzchnie terendéw sportowych -- Wyznaczanie wytrzymatosci w
ruchu obrotowym
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2.2. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI — DROGI PIESZE
(Kod CPV 45233200-1)
2.2.1. WSTEP
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projekt
obejmuje wykonanie drdg pieszych.
2.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.2.1.1.
2.2.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z:
e Wykonaniem podbudowy pod chodniki,
e  Utozeniem kostki brukowej typu HOLLAND gr. 6¢cm,.
e Utozenie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych

2.2.2. MATERIALY

2.2.2.1. Obrzeza chodnikowe (6 x 20 x 100 cm)
Wytrzymatosé na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.
. Nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-B-06265:2004.
. Mrozoodpornosc¢ - F125 badana wg PN-B-06265:2004.
. Odpornos¢ na scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm
Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzenn krawedzi ograniczajgcych

powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej
dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm.
2.2.2.2, Kruszywo tamane zwykte-ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112/15/

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PS-5-96023/20/.

Dla drég obcigzonych ruchem:

Srednim i lekko$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub I, gatunek 2
Wymagania dla ttucznia i klirica klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112/
Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112/15/
2.2.2.3. Betonowa kostka brukowa o grubosci 6cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, peknied.

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie,

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ s$wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiarow wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz
5mm dla wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach
mogg wystepowac pory uwarunkowane produkcjg, ktdre nie wptywajg na wartos¢ uzytkows,
wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowatosé powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy
grubosci elementu < 8 cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i
uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, zas dla pozostatych krawedzi i narozy
dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci

i
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8 mm, moggy wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do
usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymatosé na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

Nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spetnieniu kryteriéw normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych.
Jednakze pobieing ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokonaé we wiasnym zakresie na
podstawie ich wygladu i prostych préb. Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mieé¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne, charakterystyczne
$lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesig skérke na powierzchniach
licowych,

- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym zanurzeniu w wodzie, nie
powinny chtongé¢ wody jak przystowiowa gagbka, - "dzwonié" po uderzeniu jedna o druga

2.2.3. SPRZET

Sprzet niezbedny do utozenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochdd
samowyfadowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbedny jest drobny sprzet reczny, taki jak
topaty itp.

Do uktadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym
przydatne s takie urzadzenia jak pity do przycinania elementéow betonowych, kleszcze do
podnoszenia kraweznikdéw oraz betoniarka do wykonywania betonu pod tawy betonowe.

2.2.4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp.

Elementy galanterii betonowe] nalezy transportowa za pomocg transportu kotowego.
Materiat powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na
paletach. Dostarczony materiat musi posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do
stosowania w budownictwie.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
2.2.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie
mniejszy od 1,0 — dla parkingéw i drég dojazdowych

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego wykopu wynoszg - 2, + 1 cm. Dla
szerokosSci dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm. Profilowanie i zageszczenie podtoza powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym
zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania pozioméw nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
2.2.5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla itatwiej uktada

e
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szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego, co najmniej 18 kN/m? lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m?), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad
podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skraplania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.
2.2.5.3. Uktadanie kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowaé wigzanie. Grubos$¢ podsypki pod kostke po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana Kostke
uktada sie na uprzednio przygotowane] izageszczonej podsypce piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem
lub innym materiatem dostepnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka ijednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ spoiny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwéch kostek-
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowe, jednak nie byty szersze niz 9 mm. Po ufozeniu kostki, spoiny nalezy zamuli¢
piaskiem na petng grubos¢ elementu. Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi
z ostong gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
2.2.5.4. Uktadanie kraweznikéw

Do obramowania nawierzchni chodnikéw stosowaé obrzeza betonowe 8x30x100 cm na
warstwie 10 cm betonu podktadowego C12/15, z pozostawieniem przerw o szerokos$ci 5cm, co
2,0 m. Na tukach obrzeza nalezy cig¢ pitg na odcinki o dtugosci 25 cm - ptaszczyzna ciecia ukosna. Do
obramowania parkingu i drog dojazdowych stosowaé krawezniki typu drogowego 15x30x100cm na
tawie betonowej z betonu C12/15.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada
niezbedne aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposéb utozenia tj. Wykonanie tawy, ustawienie
elementéw.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.

W czasie robdét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia
podang ponizej, nastepujgce wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej | raz na dziennej dziatce roboczej, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m?2.

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwosé kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrédfa pobierania materiatéw,

c) wilgotnos¢ kruszywa kontroluje sie po roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.

Prébki do badania powinny by¢ pobierane, przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera,
w sposdb losowy zroztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.
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Badania petne kruszywa powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscia
gwarantujacg - zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw
oraz na polecenie Inzyniera.

Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwadch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m? powierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
t0,5%.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ = | cm.
Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptytg o Srednicy 30 cm. zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar nalezy wykona¢ wedtug zalecen Inzyniera. Wymaga sie, aby wtérny modut
odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 100 MPa. Zageszczenie nawierzchni nalezy uznac
za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego, mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2.

Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczac
+ 1 cm. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzi¢ tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy
szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza - 0.3 %.
2.2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa zgodna z jednostka przyjeta w przedmiarze robot.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania ogdlne"' pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie pomiaréw
i szkicow.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

2.2.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inwestora.

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
e PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci pozornej na
prébkach o ksztatcie regularnym
e PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelnosci
e  PN-B-06714-09:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatosci
e  PN-EN1097-5:2001 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotnosci

e PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objetosciowych
metodg Amslera
[
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e PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

e  PN-B-06714-24:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objetosciowych
metodg Graf-Kaufmana

e PN-B-06714-02:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci w kolbie Le
Chateliera

e  PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -
prébkach o ksztatcie regularnym

e PN-B-06714-05:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -
wadze hydrostatycznej

e PN-B-06714-06:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci pozornej w
cylindrze pomiarowym

e PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych --
Piasek

e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Oznaczanie gestosci pozornej na

Oznaczanie gestosci pozornej na

2.3. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45262311-4)

2.3.1. Wstep

23.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

2.3.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
e  przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan
e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacja betonu.

Zakres robdt obejmuje elementy sciany zelbetowej, jej fundamentdéw oraz pozostale
konstrukcje zwigzane z wyposazeniem terenu.

23.1.3. Okreslenia podstawowe

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

e Beton jamisty - beton wodoprzepuszczalny o strukturze otwartej) — beton lekki
charakteryzujacy sie wysokg porowatoscia (ponad 15% objetosci stanowig pustki
miedzyziarnowe) spowodowang brakiem lub niskg zawartoscia piasku. Do wykonania stosuje
sie kruszywo grube (o srednicy ziaren powyzej 4 mm). Ich powierzchnie powleka cement, co
sprawia, ze ziarna trwale f3czg sie ze sobg z zachowaniem niewypetnionych pustek. Porowata
struktura umozliwia swobodny przeptyw wody i powietrza.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

e  Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
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23.14.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych iewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopiedn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé¢ gwarantowang R,G w
MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normga PN-B-06250.
Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia
dokumentacji, w ktérej okreslone s3 wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz
w  wyniku  eksponowania wplywa on na  wizualny charakter  obiektu.
Wedtug powyiszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu
pod warunkiem, Zze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu”
technologicznego, ktéry ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez poréw i odbarwien, ale
rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy
zachowaniu faktury oraz obrdébce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie
itd. Wedtug powyiszej definicji do betonéw architektonicznych zaliczy¢ nalezy
rowniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy
tez polerowanie.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od witasciwosci tworzywa,
sposobu obrébki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element
o wczesniej okreslonych ksztatcie i wymiarach, ktéry zostat wykonany na terenie
budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementéw z betonu
architektonicznego.

Powierzchnia prébna — jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu wypracowania
elementu  referencyjnego lub  powstata w  trakcie dziatan  zmierzajacych
do dopracowania technologii wykonywania elementéw. Powierzchnia prébna nie
podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny — odlegtos¢, z ktérej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg
ogladali beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegto$¢ dokonywania
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia jakosci betonu architektonicznego konieczne jest powotanie zespotu,
ktéry powinien sktadaé sie z przedstawicieli reprezentujgcych zleceniodawce/specyfikujgcego,
wykonawce (kierownik projektu/kierownik budowy), dostawce deskowania i dostawce betonu

(technolog)

oraz, jesli to konieczne, koordynatora/specjalisty/technologa ds. betonu

architektonicznego.
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2.3.2. Materiaty

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Projektuje sie wykonanie elementdéw z betonu klasy C30/37.

23.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)
klasy:

e dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujgcym badaniom:

Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci, PN-EN 196-3+A1:2009
Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci, PN-EN 196-
6:2010Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,

Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

e  Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejagce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed S$ciekami wody deszczowej izanieczyszczen. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche iczyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

[
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e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e  zawartos$¢ pytdéw mineralnych - do 1%,

e  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:

e dlagryséw granitowych - do 16%,

e dlagryséw bazaltowych i innych - do 8%,

e nasigkliwos¢ - do 1,2%,

e mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,

e mrozoodpornos$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$Slona wg normy PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

e  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajagcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN1744-1:2010 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

e do 0,25 mm - 14+19%, do 0,50 mm - 33-48%,

e do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

e  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

I
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen
obcych,
e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN12620+A1:2008 ,Kruszywa do betonu” oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN12620+A1:2008, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z pézniejszymi
zmianami dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajacym,
e uplastyczniajacym,
e  przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
e Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
e  przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
Beton

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2014
Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢; tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw iwymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos$é przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza

I
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sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c
(mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatébw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
e 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30
e 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig
wymagang wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekracza¢:
e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
e metoda Ve-Be,
e metoda stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:
e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3.3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywacé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2.3.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos$¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
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e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.3.5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

2.3.5.1. Ialecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybor sktadnikow betonu,

e sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposéb transportu mieszanki betonowej,

e  kolejnos¢ i sposéb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposoéb pielegnacji betonu,

e warunkirozformowania (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e zgodnosc rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowosé¢ wykonania wszystkich robdét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

e PN-EN 206-1:2003

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

2.3.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:
e  12% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac

i
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za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach,
Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz? tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
e wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,
e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.3.5.3. Warunki atmosferyczne przy vktadaniv mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robdt za pomocag mat lub folii.

23.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewadé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania prdbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

2.3.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu architektonicznego
Tabela 1. Kategoriebetonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem
P Réwn El Kat
aktu- | orowa- | omier-nos¢ | ementre- | egorie de-
ra* tosc¢* zabar- ferencyjny | skowania***

e
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wienia*'**
Ma Powierzchnie betonowe o
te wy- matych do
. wymaganiach dotyczacych wygladu, RZ1 wolny KD1
=ganid np. $ciany piwnic, $ciany parkingéow wyboér
BA1l podziemnych itp.
. 572 Powierzchnie betonowe o
dnie wy- typowych zal
. . RZ2 KD2
magania wymaganiach dotyczacych wygladu, ecany
BA2 np. $ciany klatek schodowych.
Du Powierzchnie betonowe z
7€ wy- duzymi wy wy
. maganiami dotyczacym wygladu, np. RZ3 magan KD3
LI elewacje, reprezentacyjne elementy sany
BA3 budowli.
* wg Tab. 2

* Ogdlny wyglad konstrukcji, istniejgcych rdéznic w odcieniu kolorystyki, ktéry mozna oceni¢ po
minimum kilku tygodniach.

*wg Tab. 3

Tabela 2. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych
w wyniku odwzorowania deskowania

—w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztaczach
elementow deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szerokos$¢ do ok. 20
mm i gtebokos¢ do ok. 10 mm,

— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,

— przesuniecia pfaszczyzn — maksymalnie do 10 mm

Faktura, styk elementow deskowania.

Dvr2nrian: banctriilervina i tarhinalacicana

—w duzej mierze jednorodna i zamknieta powierzchnia
betonowa,

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w zfgczach
elementow deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szerokos$¢ do ok. 10
mm i gtebokos¢ ok. 5 mm,

— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:

— zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

— zapewnic¢ czystos$¢ deskowania oraz rowne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,

— nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykdw deskowania,

— nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

— zaleca sie stosowaé deskowania o tej samej jakosci
powierzchni,

— zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej,

— przesuniecia pfaszczyzn w miejscu przerwy

— maksymalnie do 10 mm.
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— gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia

3 betonowa, — zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach
elementow deskowania nie powinny by¢ wieksze niz szerokos¢ do ok. 3
mm,

— dalsze wymogi odnosnie do np. ztgczy deskowania, odcisku
ramy nalezy szczegétowo ustalic.

Dodatkowe wymagania:

—jakdlaF2,

— konieczne jest szczegétowe zaprojektowanie deskowania (styki,
uszczelnienia, rozmieszczenie blatéw itd.),

— nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkow
atmosferycznych,

— zaleca sie ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu
deskowania do przeprowadzenia betonowania,

— nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych
(listwa trapezowa, szczelina faczaca itd.),

— nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

— nalezy zapewnié ochrone wykonanym elementom
(zabezpieczenie narozy, ochrona przed zabrudzeniem),

— przesuniecia pfaszczyzn w miejscu przerwy

— maksymalnie do 5 mm.

Tabela 2. cd. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

— maksymalna powierzchnia poréw — do 3000 mm2 **, ***,
1
— maksymalna powierzchnia poréw — do 2350 mm2 **, ***,
2 Dodatkowe wymagania:
— sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka
antyadhezyjnego
i deskowania,
— nalezy zapewnié ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
— nalezy zapewnic¢ czystos¢ deskowania i rbwnomierne natozenie
srodka antyadhezyjnego,
— zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej
:§ — maksymalna powierzchnia poréw — do 1600 mm2 **, ***,
§ 3 Dodatkowe wymagania:
o —jak dla P2,
& — nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,
— nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyklingu,
— zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych
K — zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest
471 dopuszczalne,
3 —rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne
q
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— réwnomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na

72 |jasny/

ciemny sg dopuszczalne,

—rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne,

— rézne rodzaje powierzchni deskowania (rézne sklejki), jak réwniez

réznego rodzaju materiaty wykonczeniowe sg niedopuszczalne.

Dodatkowe wymagania:

— nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

— nalezy przewidzie¢ wykonanie wiekszej liczby powierzchni prébnych.
— wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane roéz-

73 nego rodzaju materiatami wykoriczeniowymi, réznorodne rodzaje

powierzchni deskowania oraz rézna koricowa obrébka betonu sg

niedopuszczalne,

— niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

— rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy

wbudowanej mieszanki, jak rowniez zmiany w zabarwieniu sg

niedopuszczalne,

— konieczny jest wybodr specjalnego i wtasciwego srodka adhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

—jak dla RZ2,

— nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajaca z réz-

nych warunkéw atmosferycznych,

— zaleca sie tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwié

zetkniecie sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

— nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania

w rownych odstepach,

— geometria elementéw konstrukgji i uktad zbrojenia musi pozwalaé

na szybki proces betonowania,

— nalezy zachowaé w/c na poziomie + 0,02 lub zachowa¢ konsystencje

z doktadnoscig do + 20 mm.

* Powierzchnia poréw o $rednicy & w granicach 2mm < J <15 mm

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm x 500 mm

*** W przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyjag¢ maksymalng powierzchnie poréw
odpowiednio na poziomie P1 - do 3000 mm2, P2 — do 2000 mm2, P3 — do 1000 mm?2.

Tabela 3. Kategorie deskowania

KD3 (duze
KD1 KD2 prawdopodobierstwo
jednorazowego uzycia
deskowania)
Otwory dozwol dozwolone do .
. niedozwolone
wiercone one napraw
Otwory po dozwolone jako
gwozdziach i dozwol dozwolone bez miejsca napraw
$rubach one odpryskéw pouzgodnieniu ze
zleceniodawcg
Uszkodzeni
e deskowania w niedozwolone/dozw
. . . dozwol - .
wyniku dziatania olone po uzgodnieniu ze niedopuszczalne
wibratora one zleceniodawcg
wgtebnego
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Zadrapania dozwolone jako
dozwol dozwolone miejsca hapraw
one jakomiejsca napraw* pouzgodnieniu ze
zleceniodawcg
Resztki dopusz
betonu czalne w
zagtebieniach
(otwory po
gwozdziach,, niedozwolone niedozwolone
kratery idt.) bez
przylepionego
powierzchniowo
betonu
Zabrudzeni
dozwol . .
a zaczynem one niedozwolone niedozwolone
cementowym
Mate
fatdki,
pomarszczenia dozwol niedozwolone/dozw
sklejkim znajdujace one olone po uzgodnieniu ze niedozwolone
siew zleceniodawcg
obszarzewierceniam
gwozdziowania
Miejscowe .
niedozwolone/d
naprawy dozwol .
one dozwolone ozwolone po uzgodnieniu
ze zleceniodawca
Powierzchn dowoln . wymagane
. . zalecane wykonanie .
ia probna a wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania muszg byé przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny
personel, natomiast deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.

2.3.5.6.

Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki.

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé¢ uzycia,

wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Uktad deskowania powinien zapewniac

wymaganog jakos$¢ wykonczenia powierzchni betonu.
2.3.6. Kontrola jakosci robot

2.3.6.1.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prdbki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie

mniejszej niz:
[ ]
[ ]
[ ]

1 prébka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Jezeli
probki pobrane ibadane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw isposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywad
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie
bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci
na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003, a takze gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

2.3.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.3.8. Odbior robot

2.3.8.1. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

2.3.8.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaot.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.3.8.3. Odbidr konhcowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych
robot zawartych w umowie.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.
2.3.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

e  PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W

KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i
statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-2:2012 Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 4:

Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej
PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan
Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 206-1:2003Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-B-04500:1985

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-ISO 6059:1999Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

PN-D-96002:1972Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne
wymagania i badania

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

Czes¢ 6:
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3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH (45300000-0)
3.1. INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO
(kod CPV 45340000-2)
3.1.1. WSTEP
Roboty objete niniejszym punktem specyfikacji obejmujg nastepujacy zakres:
e Montaz pitkochwytow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
3.1.2. MATERIALY
3.1.2.1. Ogrodzenie w obwodzie boiska wraz z pitkochwytami

Pitkochwyty nalezy wykonaé¢ za koszami do koszykdwki oraz boiskiem do siatkowki.
Pitkochwyt wykona¢ na wysokos¢ 5m.

Pitkochwyty wykona¢ ze stalowych profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farbg podktadowg (minig), a nastepnie dwukrotne pokrycie farbg ftalowa
powierzchniowg w kolorze zielonym. Stupy stalowe zabetonowaé w stopie fundamentowe].
Fundamenty ustawi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowal linke otowiang - ciezar: 200 g/mb
umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

Jako wypetnienie zastosowa¢ siatke polipropylenowg bezweztowg @ 4mm. Do obcigzenia
dolnej krawedzi siatki zastosowaé linke oftowiang - ciezar: 200 g/mb umieszczong w tasmie
zamocowanej do siatki

Planuje sie przebudowe istniejgcych ogrodzen z wykorzystaniem istniejgcych elementéw.
Planuje sie demontaz dwdch ciggdw ogrodzen. Jeden z ciggdw ogrodzenia nalezy przetozyé wraz z
brama i furtka, drugi natomiast catkowicie zlikwidowadé. Planuje sie réwniez przetozenie bramy i furtki
ze zlikwidowanego ogrodzenia do ogrodzenia wzdtuz ulicy Szkolnej. Przektadke ogrodzenia nalezy
wykonac tacznie z fundamentami
3.1.2.2. Sktadowanie

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewngtrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.
3.1.2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos$¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.
3.1.3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do recznych wykopdw,
e mierniczym typu tasmy miernicze i poziomnice,
e w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowa¢ betoniarkg min 150 I.

Jako S$rodek transportu zaleca sie zastosowanie fadowarki kotowej lub samochodu
o tadownosci do 5 ton oraz taczek.

Rozliczenie robdét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.

P
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3.1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazert na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
3.1.5.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacd tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Roboty montazowe obejmujg nastepujgce czynnosci:

e Wytrasowanie przebiegu ogrodzenia;

e Wyznaczenie odpowiednich poziomoéw

e Ustawienie w pionie ogrodzenia

e Wykonanie stép fundamentowych

e Wykonanie ogrodzenia petnego

e Montaz catego ogrodzenia

e  Montaz furtek i bramy

e Regulacja furtek i bramy

e Uporzadkowanie placu budowy w tym zasypanie i zageszczenie wszystkich wykopdw.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
zakonczenie robét montazowych. Podczas robdt ziemnych szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
przebieg sieci uzbrojenia podziemnego. Koszty naprawy uszkodzonego uzbrojenia ponosi Wykonawca
robét.

z
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3.1.5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca sie
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

Wykop powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inspektora.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od
15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposab, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przebieg ogrodzenia w planie:
Dopuszcza sie odchytke £ 50 mm w stosunku do przyjetej w planie
Pitkochwyty:
e Dopuszcza sie odchytke pionowa ogrodzenia + 3 mm na catej wysokosci ogrodzenia.
e Dopuszcza sie odchylenie osi sgsiednich stupkéw o + 3 mm na catej wysokosci stupkéw.
e Dopuszcza sie odchylenie poziome ogrodzenia o + 3 mm na catej dtugosci przesta.
Stopy fundamentowe:
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 10 mm
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm
3.1.7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot powinien by¢ prowadzony w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét.
Jednostka obmiarowg kompleksowego montazu ogrodzenia jest metr biezgcy ogrodzenia. Jednostka
obmiarowag kompleksowego montazu bramy jest ilos¢ kompletéw bram. Jednostka obmiarowa
kompleksowego montazu furtek jest ilos¢ kompletow furtek.
3.1.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nalezy dokonad po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
3.1.9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

i
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

o Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.1.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogdlne

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

e  PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-3: Reguty
ogdlne -- Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno

e PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126} z
pdzniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych,

3.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY URZADZEN SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH
(Kod CPV 45212140-9)
3.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem urzgdzen sportowo-rekreacyjnych.
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3.2.2. Materialy

Zaprojektowano wyposazenie placu rekreacyjnego. Na placu nalezy zainstalowac nastepujgce

urzadzenia:

PIRAMIDA DO WSPINANIA (1szt.)

Opis

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema

odciggami. Sie¢ wypetnia cate wnetrze urzadzenia. Urzadzenie posiada regulacje naciaggu lin.

Urzadzenie zawiera:
stup konstrukcyjny oraz ptyte montazowa na ktdrej ustawiany jest stup,
sie€¢ z lin symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukcji urzadzenia — forma piramidy
czworobocznej. Sie¢ musi wypetniac cate wnetrze urzadzenia.
tgczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza sie stosowania innych tgcznikéw
np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.), tgczniki platform,
dwie czworoboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym,
kotwy fundamentowe wraz z srubami regulujgcymi naciag lin.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,2 x 5,2 x 3,8 m

Strefa bezpieczenistwa: 8,2 x 8,2 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9 m

llo$¢ uzytkownikdw: 24 osoby

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej mozliwos¢ malowana
proszkowego na dowolny kolor),
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— Sie¢ wewnetrzna wykonana jest z 6-cio zytowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci
20 mm a liny gtéwne (zewnetrzne) majg grubosé¢ 22 mm. Sie¢ musi by¢ w kolorze
czarnym.

— Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane tgczniki lin w ksztatcie kulek (nie
dopuszcza sie stosowania innych tacznikéw np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.)
co gwarantuje bezpieczeistwo uzytkownikéw — eliminuje mozliwos$é skaleczenia. taczniki
standardowo wystepujg w kolorze szarym, opcjonalnie mogg by¢ wykonane w innych
kolorach.

— Elastyczne platformy mocowane s do lin ptaskimi aluminiowymi tacznikami. Przez
otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzadzenia, ktéry umieszczony jest w
betonowym fundamencie.

— Sie¢ mocowana jest do podfoza przy uzyciu $Srub regulujgcych nacigg oraz kotew
umieszczonych w betonowych fundamentach.

STALOWA KONSTRUKCJA

PLYTA MONTAZOWA

SRUBA
REGULUJACA NACIAG

KOTWA MONTAZOWA

/7|8

Rys 1 — Elementy sktadowe LINARIUM




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W
KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

czamy
Rys 2 — Wymagana kolorystyka lin

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie
dopuszcza sie ,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nie posiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny
podmiot.

Sposéb montazu

Maszt i kotwy betonowane sg w gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje sie i nacigga po
odpowiednim zwigzaniu betonu. Strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia powinna zostac
pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku tj. 0,9m.

1000
o

1200

Rys 3 - Rozmieszczenie fundamentow Rys 4 — strefa bezpieczenstwa
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Rys 6 - Fundamenty boczne do napinania lin wraz z kotwami

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania
produktéw zbudowanych z inny materiatdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie
jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje
+/— 5% (dotyczy to zaréwno wymiarow urzgdzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz
budowy urzadzenia — patrz punkt ,,Materiaty”.) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen
nie posiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w
normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA
nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia
Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne
przeszkody.

I
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Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie
do tego celu powinny stuzy¢,

poszczegdlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych
(zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac tych
wskazan,

bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schoddow, podestéow, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowad ich
uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
$mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacy pielegnacje
urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczyscic je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usung¢ recznie
lub przy uzyciu szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub niezastosowania
drenazu w podtozu przepuszczalnym.

ROWNOWAZNIA I (1 szt.)

T

111

Opis

Urzadzenie zabawowo — sprawnosciowe stuzgce do ¢wiczenia réwnowagi. Chodzenie po
linach rozciggnietych miedzy czterema grzybkami. Do grzybka startowego i koncowego jest
przymocowana jedna lina. Do grzybkéow w srodku sg przymocowane dwie liny. Catos¢
stanowi atrakcyjng, linowg Sciezke.
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Urzadzenie zawiera:

4 grzybki z elastyczng naktadka,
1 line klasyczng potréjng 4 m,
1 line klasyczng potréjng 2 m,
1 line klasyczng potréjng 3 m.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 7,978 x 3,075 x 0,4 m

Strefa bezpieczenistwa: 10,978 x 6,075 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,4 m

llo$¢ uzytkownikéw: 13 oséb

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

Konstrukcja grzybkéw wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych
proszkowo. Kolor czarny.

Powierzchnia na goérze kazdego z grzybkdéw pokryta jest antyposlizgowa naktadka
gumowa (mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor czerwony.

Sie¢ jest wykonana z podwdjnych (odcinek skretny typu DNA) lub potréjnych (odcinek
prosty) lin 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20 mm kazda. Liny
taczone sg ze sobg metalowymi elementami. Sie¢ musi by¢ wykonana w kolorze czarnym.

Rys 1. Grzybek startowy i koncowy Rys 2. Grzybek srodkowy
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Rys 3. Potrdjna lina

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dotaczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci, urzagdzenie musi posiadaé¢ certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujagcg np. TUV, INT itp. Nie
dopuszcza sie ,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nie posiadajgcg akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych
przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Elementy urzadzenia (grzybki) montuje sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa
bezpieczenstwa wokoét urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np.
ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce tj. 0,9m.
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Rys 2. Wymiary strefy bezpieczenstwa

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania
produktéw zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie
jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje
+/— 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz
budowy urzadzenia — patrz punkt ,,Materiaty”.) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzagdzen
nie posiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w
normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA
nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne
przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

— urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie
do tego celu powinny stuzy¢,

— bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowad ich
uszkodzenie,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
$mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacy pielegnacje
urzadzenia a takze systematycznie kontrolowad site naciagu lin,

— w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy bftotem nalezy
oczyscic je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usung¢ recznie
lub przy uzyciu szczotki,

— bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementédw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

— nalezy unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

— nie dopuszczac¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub niezastosowania
drenazu w podtozu przepuszczalnym.

ROWNOWAZNIA II (1 szt.)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,,PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W
KONUROWNIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

*\..
===

S o !‘!EEQ-
L ______,_,?
Opis

Urzadzenie zabawowo — sprawnosciowe stuzgce do ¢wiczenia réwnowagi. Chodzenie po
linach rozciggnietych miedzy trzema grzybkami. Do kazdego grzybka jest przymocowana
jedna lina. Liny tgczg sie ze sobg w centralnej czesci urzadzenia tworzac trojkatnag platforme.
Catos¢ stanowi atrakcyjng, tréjkatng Sciezke linowa.

Urzadzenie zawiera:

— 3 grzybki z elastyczng naktadka,

— 3liny klasyczne potrdjne 2 m,

— 1trojkatna linowa platforme na styku lin.

Dane techniczne

— Wymiary urzadzenia: 3,5x3,9x 0,4 m

— Strefa bezpieczenistwa: 6,5x 6,9 m

— Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,4 m

— llos$¢ uzytkownikéw: 4 osoby

— Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

— Konstrukcja grzybkéw wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych
proszkowo. Kolor musi by¢ czarny.

— Powierzchnia na goérze kazdego z grzybkdéw pokryta jest antyposlizgowa naktadka
gumowa (mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor musi by¢ czerwony.

— Sie¢ jest wykonana z podwadjnych (odcinek skretny typu DNA) lub potrdjnych (odcinek
prosty) lin 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20 mm kazda. Liny
tgczone sg ze sobg metalowymi elementami. Sie¢ musi by¢ w kolorze czarnym.
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Rys 1. Grzybek z mocowaniem liny

Rys 2. Potréjna lina z trojkatng azurowg platforma

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci, urzagdzenie musi posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujagcg np. TUV, INT itp. Nie
dopuszcza sie , certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nie posiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych
przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Elementy urzadzenia (grzybki) montuje sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa
bezpieczenstwa wokoét urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np.

5
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ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce tj. 0,4m
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Rys 2. Wymiary strefy bezpieczenstwa

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania
produktéw zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie
jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje
+/— 5% (dotyczy to zaréwno wymiardw urzgdzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz
budowy urzadzenia — patrz punkt ,,Materiaty”.) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzagdzen
nie posiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w

normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA
nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia
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Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczedstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowaé zadne
przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie
do tego celu powinny stuzyg,

bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowad ich
uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje
urzadzenia a takze systematycznie kontrolowad site naciagu lin,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczyscié je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungc recznie
lub przy uzyciu szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementédw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzié (np. piasek),

nalezy unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub niezastosowania
drenazu w podtozu przepuszczalnym.

TRAMPOLINA (10 szt.)

Opis

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu. Jej
instalacja jak i utrzymanie sg bardzo proste.

Urzadzenie zawiera:

mate wykonang z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementéw,
posiadajgcych antyposlizgowe wypustki (nie dopuszcza sie stosowania elementdéw
ptaskich, paskowych wyztobien, plecionki z paséw itp.), nawleczonych na stalowe linki w
elastycznej otulinie,

sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowga zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem

e
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(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie
lin podczas ich uzytkowania,

elastyczng nakfadke zakrywajgcg gérng czes¢ urzadzenia wystajgc kilka centymetrow
poza konstrukcje metalowg, co zapobiega zakleszczeniu sie stopy lub dtoni podczas
uzytkowania,

konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 1,75x 1,75 m

Wymiary maty trampoliny: 1,2 x 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,25 x 4,25 m

llo$¢ uzytkownikdéw: 1-3 osoby

Gtebokos¢ posadowienia: 0,45 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

Mata wykonana z poliamidowych elementéw, posiadajgcych antyposlizgowe punktowe
wypustki, (nie dopuszcza sie stosowania elementéw ptaskich, paskowych wyztobien,
plecionki z paséw itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie.
Poliamidowe elementy muszg by¢ w kolorze zielony;

Elastyczna naktadka (ostona) poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gorng czesc
urzadzenia, wystajgca kilka centymetréw poza konstrukcje metalowa. Naktadka sktada
sie z czterech duzych elementéw co minimalizuje ilos¢ faczen. Musi byé w kolorze
czerwonym

Konstrukcja w postaci walcowej metalowej skrzyni wykonana ze stali ocynkowanej.

ANTYPOSLIZGOWA FAKTURA
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Rys 2. Mocowanie maty trampoliny do Rys 3. Trampolina gotowa do montazu
konstrukcji za pomoca sprezyn

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dotaczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci, urzagdzenie musi posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujagcg np. TUV, INT itp. Nie
dopuszcza sie , certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nie posiadajgcg akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych
przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu
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Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy jg
osadzi¢ w wykopie zwracajac uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-
Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku
przypisang zabawce.

Rys 4. Wymiary trampoliny oraz Rys 5. Schemat posadowienia trampoliny
strefa bezpieczenstwa

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania
produktéow zbudowanych z inny materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie
jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje
+/— 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz
budowy urzadzenia — patrz punkt ,,Materiaty”.) Nie dopuszcza sie takze stosowania urzadzen
nie posiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnos¢ z w/w
normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA
nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne
przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

— urzadzenia s3 elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie
do tego celu powinny stuzyg,

— poszczegdlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych
(zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac tych
wskazan,

— bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,

e
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Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje
urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczyscié je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungc recznie
lub przy uzyciu szczotki, okresowo nalezy wykonac czyszczenie wnetrza trampoliny,
(nalezy odczepic czes¢ maty od sprezyn, mate odwingé na bok i usung¢ $mieci z wnetrza
skrzyni),

nalezy unikac¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie.

URZADZENIA TRX (13 szt.)

Do projektowanej Sciany betonowej nalezy zamontowadé systemowe rozwigzania obreczy

gimnastycznych z drewna brzozowego, gumy lub metalu. Obrecze montowac na pasach nylonowych
z regulacjg dtugosci za pomocga szybkoztaczek z metalu oraz zamienne na pasach TRX - podwdjnie
zszytych grubg przeplatang nylonowa nicig (odpornos¢ na site rozciggania do 560 kg). Dtugosé paséw
ustali¢ z inwestorem. Uktad urzadzen wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

S1¥0dS WiieHd

3.2.3. Sprzet

Roboty mozina wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez producenta

urzadzenia i Inspektora nadzoru.
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3.2.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez producenta urzadzenia, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
3.2.5. Wykonanie robot

Zgodnie z wytycznymi producenta.
3.2.6. Kontrola robot

Kontrola robot polega na sprawdzeniu jakosci i poprawnosci montazu, zgodnosci
wykonanych robdt z projektem oraz ST.
3.2.7. Obmiar robot

Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robat.
3.2.8. Odbidr robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli
robét.
3.2.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru
wykonanych robat.
3.2.10. Przepisy zwigzane




