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Część opisowa  
 

A. DANE OGÓLNE.  
 

1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę  opracowania  stanowią: 

• Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym:  
śłobek Publiczny w Knurowie 
Ul. Lotników 3 
44-196 Knurów 

a biurem projektowym: 
Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych 
Dariusz Majer 
44-190 Knurów,  
Ul. Dworcowa 10/3 

• Mapa do celów projektowych 

• Wizja lokalna na obiekcie 

• Właściwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz.1118 z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. poz.462) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 

poz.1133) z późniejszymi zmianami 

o PN-EN 1990:2004/Ap1  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

o PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. 

Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. CięŜar 

objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe w 

budynkach. 
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o PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. 

Część 1-3: Oddziaływanie ogólne – ObciąŜenie 

śniegiem 

o PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

o PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-B-03002: 1999/Ap1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie. 

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

o PN-90/B-3000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

• Uzgodnienia branŜowe 

• Literatura techniczna 

• Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 

                                                              

2. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ŝłobka, 4 – oddziałowego 

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka na działce o nr ewid. geodezyjnej 

3537/58. 

W budynku nowo projektowanego Ŝłobka projektuje się 4 sale dydaktyczne, w 

kaŜdej oddzielny węzeł sanitarny z 3 umywalkami, 2 sedesami, 2 brodzikami, przewijak i 

nocniki na wyposaŜeniu oraz przy kaŜdej sali pomieszczenie magazynowe na leŜaki i 

pościel oraz magazyn i szatnia podręczna. Z kaŜdej sal prowadzi wyjście bezpośrednio 

na ogrodzony plac zabaw oraz na główny korytarz. Ponadto w budynku naleŜy 

przewidzieć ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z zapleczem i stołówką oraz skrzydło 

biurowo-socjalne. 

Budynek zostanie wyposaŜony w własną kuchnię wraz z zapleczem i stołówką. 

Układ pomieszczeń w bloku Ŝywieniowym spełnia niezbędne warunki do dostarczania 

produktów, ich przechowywania, przygotowywania do dalszej obróbki, gotowania lub 

podgrzania, rozdzielenia, porcjowania i podawania dzieciom. 

Dojazd do budynku Ŝłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuŜ której 

zlokalizowano miejsca parkingowe oraz z której prowadzi wjazd na teren Ŝłobka do 

zaplecza kuchennego oraz odbioru nieczystości stałych. 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 

1. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 
 
Lokalizacja 
Teren inwestycji znajduje się w Knurowie przy ulicy Gen. Ziętka, na działce o nr 

ewidencji geodezyjnej 3537/58. 

 
Ukształtowanie terenu 
Pod względem rzeźby i jego ukształtowania wysokościowego teren jest płaski ze 

spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. 

 
Zieleń 
W granicach opracowania występują drzewa, które zostały przeznaczone do 

wycinki. Wraz z usunięciem drzew naleŜy przewidzieć konieczność usunięcia systemu 

korzeniowego. 

Uwaga:  
Przed wycink ą drzew Inwestor zobowi ązany jest do uzyskania odr ębnej 

decyzji administracyjnej.  
Na pozostałym terenie znajduje się niska zieleń w postaci traw.  

 
Uzbrojenie terenu 
Z uzyskanych podkładów geodezyjnych wynika, Ŝe teren jest uzbrojony. Na 

terenie występuje następujące uzbrojenie: 

• Sieć energetyczna 3eWD 

• Sieć kanalizacji deszczowej kdD800 

• Sieć kanalizacji sanitarnej ksD400 

• Sieć wodociągowa wAD300 

• Sieć gazowa g315 

• Sieć ciepłownicza cD 

Teoretycznie wszystkie sieci są naniesione na mapie, jednakŜe nie wyklucza się 

istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branŜowych. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostroŜności przy prowadzeniu robót 

ziemnych. Podczas robót ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na stan odkrytych przewodów 

sieci i powiadomić o ich stanie odpowiednich gestorów sieci. 
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Opis stanu istniej ącego 
 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod nowoprojektowany Ŝłobek jest 

zagospodarowany przez niską zieleń w postaci traw oraz drzewa kolidujące z planowaną 

inwestycją, przeznaczone do wycinki.  

Teren od strony północno-wschodniej graniczy z istniejąca drogą ul. Wiosenną 

oraz niską zabudową szeregową. Od strony północno-zachodniej znajduje się parking w 

nawierzchni z kostki betonowej, a dalej droga ul. Gen. Ziętka. Od strony południowo-

zachodniej teren inwestycji graniczy z wysoką zabudową wielorodzinną oddzieloną 

terenem zadrzewionym, natomiast od strony południowo-wschodniej z budynkiem 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie. 

Wjazd na teren inwestycji prowadził będzie bezpośrednio z ul. Wiosennej. 

Budynek usytuowany będzie na działce w taki sposób, iŜ okna sal dydaktycznych 

skierowane będą na południowy-zachód, a układ sal dydaktycznych tworzy atrium. 

Wejście główne do budynku od strony północno-wschodniej.  
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2. Projektowany stan zagospodarowania działki. 

2.1. Opis zagospodarowania terenu 

Działka, na której przewidziana jest inwestycja znajduje się w Knurowie przy ulicy 

Gen Ziętka. Działki posiadają utwardzony dojazd z kostki betonowej od strony północno-

wschodniej, dojazd ten stanowi ulica Wiosenna. Inwestycja obejmuje działkę o numerze  

3537/58. Pod względem rzeźby i jego ukształtowania wysokościowego teren posiada 

spadek w stronę południowo - zachodnią.  

Budynek Ŝłobka posiada kształt prostokąta z dwoma wycięciami i dwoma atriami 

znajdującymi się wewnątrz bryły. Budynek został posadowiony wzdłuŜ ulicy Wiosennej. 

Od tej strony została zaprojektowana strefa wejściowa składająca się z terenu 

utwardzonego połączona z zielenią, która prowadzi do wejścia głównego. Strefa 

wejściowa została odseparowana od ulicy i od pozostałego terenu ogrodzeniem o 

wysokości 1,43 m. Ogrodzenie zostało zaprojektowane jako panelowe z furtką o 

szerokości 1,10 m. Sąsiadujący teren wzdłuŜ budynku składa się z piętnastu miejsc 

postojowych oraz dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz z placu 

technicznego, przeznaczonego dla zaopatrywania budynku który dodatkowo został 

wyposaŜony w obudowane miejsce do składowania odpadów stałych. Od strony 

południowo zachodniej został zaprojektowany plac zabaw do którego zapewniony jest 

dostęp poprzez tarasy, które wychodzą z kaŜdego oddziału dziecięcego. Plac zabaw 

składa się z utwardzonych ścieŜek w kształcie łuków zakończonych okrągłymi placykami 

z nawierzchni poliuretanowej. Na placu zabaw zostały zaprojektowane dwie drewniane 

altanki na bazie kwadratu.  

 Nowo projektowany budynek został wyposaŜony w instalacje sanitarną i 

deszczową. Sieci te zostały podłączone do istniejących sieci kanalizacyjnych. Do 

budynku zostały zaprojektowane przyłącze wody oraz sieć energetyczna i sieć gazowa.   

2.2. Opinia geotechniczna 

Dla zadanego tematu została wykonana opinia geotechniczna określająca 

warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu wykonana przez Przedsiębiorstwo 

„MORION” Spółka z o.o. stanowiąca integralną część niniejszego opracowania. 

(…) 
o Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzują się w 

przewadze dobrymi parametrami geotechnicznymi (grunty nośne: piaski 

średnie z domieszką gliny i Ŝwiru, grunty w stanie twardoplastycznym IL=0,15, 

grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej i półzwartej IL=0,05; 

grunty średnionośne: grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej i 

plastycznej IL=0,25) 

o Warunki wodne okre śla si ę jako korzystne  – w trakcie wykonywania badań 

wodę o zwierciadle napiętym nawiercono w otworze nr 1 na głębokości 3,2m 

p.p.t., tj. poniŜej projektowanego posadowienia budynku (1,35m). 
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o Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji  moŜna zaliczy ć 
do prostych  – w granicach projektowanego posadowienia zalegają grunty 

charakteryzujące się dobrymi parametrami geotechnicznymi. W przypadku 

aktywnego oddziaływania szkód górniczych warunki naleŜy klasyfikować jako 

skomplikowane (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) 

o Projektowany obiekt przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, ze względu 

na głębokość fundamentowania > 1,20m p.p.t, moŜna zakwalifikować do II 
kategorii geotechnicznej . 

(…) 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie zapoznać się z 

projektem zagospodarowania terenu, na którym naniesiono uzbrojenie terenu. W 

miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem lub przy ścianie budynku roboty ziemne 

naleŜy wykonywać ręcznie. 

2.3. Poziom odniesienia 

Rzędne terenu projektowanego zaznaczone na planie zagospodarowania terenu 

nawiązano do reperów państwowych. 

2.4. Przygotowanie terenu 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy usunąć kępę drzew znajdujących się w 

zachodniej części działki, kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  

Przed wykonaniem wykopów do robót ziemnych naleŜy zdjąć warstwę ziemi 

urodzajnej i część spryzmować do późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu 

po zakończeniu prac budowlanych. Pozostały grunt naleŜy usunąć i wywieźć z placu 

budowy na miejsce  wybrane przez wykonawcę bądź wskazane przez Inwestora. 

Po zakończeniu robót przygotowawczych moŜna przystąpić do niwelacji terenu. 

Spadki podłuŜne oraz poprzeczne naleŜy wyprofilować tak aby rzędne odpowiadały 

rzędnym pokazanym na planie zagospodarowania terenu. 

Po zakończeniu robót budowlanych naleŜy uporządkować teren budowy. NaleŜy 

usunąć resztki gruzu budowlanego, materiałów oraz śmieci z placu budowy i wywieźć na 

miejsce wybrane przez wykonawcę bądź wskazane przez inwestora. Po oczyszczeniu 

placu budowy na miejsce przeznaczone pod zieleń naleŜy rozścielić warstwę 

wegetacyjną. Po ułoŜeniu warstwy ziemi urodzajnej naleŜy teren obsiać trawą. 

2.5. Roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania 

terenu, na którym naniesiono uzbrojenie terenu. 
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• Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 

wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 

posiadanego sprzętu. 

• W pierwszej kolejności naleŜy zdjąć warstwę wierzchnią nasypu 

niekontrolowanego gr. 0,3 do 0,8 m zbudowanego w przewadze z materiału 

kamienistego przemieszanego z gliną i humusem 

• Następnie naleŜy wyprofilować teren. Koryto powinno być wykonane ze spadkami 

zgodnymi ze spadkami nawierzchni podanymi w dokumentacji rysunkowej.  

• Odsłaniające się w wykopach grunty spoiste naleŜy chronić przed zamakaniem  i 

przemarzaniem, co ma znaczny wpływ na obniŜenie ich parametrów 

wytrzymałościowych 

• Następnie moŜna przystąpić do wykonania fundamentów budynku.  

o W związku z posadowieniem obiektu w obrębie gruntów naleŜących do 

róŜnych warstw geotechnicznych zaleca się zastosowanie podsypki 

piaskowej na gruntach spoistych, co pozwoli wyrównać napręŜenia; 

o grunty piaszczyste mogą wymagać dogęszczenia, z uwagi na moŜliwość 

ich rozluźnienia na skutek prac ziemnych; 

o fundament naleŜy odpowiednio zabezpieczyć od ewentualnego 

oddziaływania szkód górniczych. 

• Następnie naleŜy przystąpić do wykonania odwodnienia terenu. Po wykonaniu 

w/w sieci moŜna przystąpić do układania krawęŜników i projektowanych warstw 

podbudowy. 

• W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 

szczątki archeologiczne naleŜy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze 

konserwatorskie. 

• Materiał podłoŜa naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 

naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

• Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza 

się poprzez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy 

taśmy stalowej. 

2.6. Podbudowy 

2.6.1. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych 

• Podsypka cementowo-piaskowa            – 3 cm 

• Warstwa klinująca: 

kruszywo 0-5 [mm]                – 2 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]             – 15 cm 
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• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 32-63 [mm]             – 15 cm 

• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]             – 10 cm 

2.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika na placu zabaw 

• Podsypka cementowo-piaskowa            – 3 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]             – 15 cm 

• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]             – 10 cm 

2.6.3. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej 

• Podbudowa kompozytowa              – 3 cm 

• Warstwa klinująca: 

kruszywo 0-5 [mm]                – 2 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]             – 15 cm 

• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]             – 10 cm 

2.6.4. Konstrukcja nawierzchni tarasów 

• Płyta betonowa (C12/15) / słupy betonowe 20x20x120cm  – 20 cm 

• Warstwa odsączająca: 

zagęszczony piasek płukany 0,075-5 [mm]        – 10 cm 

2.6.5. Podbudowa mineralna. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym 

z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki 

podłuŜne i poprzeczne. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa powinien być nie mniejszy od 

0,98 – dla budowy dróg zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg 

PN–59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika 

zagęszczenia staje się niemoŜliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy 

skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami 

podanymi w BN 64/8933-02. 

Dla chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej 

ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać 

powyŜej 1000 kG/cm2.  
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Dla ciągu pieszo – jezdnego i miejsc postojowych przyjmujemy typ nawierzchni 

jako cięŜki. Dla nawierzchni cięŜkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 0,7 mm, a moduł 

odkształcenia powinien wskazywać powyŜej 2000 kG/cm2 (200MPa).  

 

Ugięcie [mm]  Moduł odkształcenia [kg \m2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości  
3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyŜej 4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny 

grubości 3-4cm 

Pod Powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyŜej 4cm 

Lp.  
Podbudowa 

przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Nie więcej niŜ powyŜej 

1. 

2. 

3. 

Lekki 

Średni 

CięŜki 

0,9 

0,8 

0,7 

1,3 

1,0 

0,7 

1400 

1700 

2000 

1000 

1300 

2000 

2.7. Nawierzchnie 

2.7.1. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego  

Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego naleŜy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm 

np. Libet Iberia w kolorze grafitowym. Kostkę betonową naleŜy ułoŜyć warstwami 

równoległymi do krawęŜnika.  

2.7.2. Nawierzchnia miejsc postojowych  

Nawierzchnię miejsc postojowych dla samochodów osobowych wykonać z kostki 

granitowej o wymiarach 6/8 cm w kolorze szarym. 

2.7.3. Nawierzchnia ciągów pieszych  

Nawierzchnię ciągów pieszych placu zabaw oraz strefy wejściowej naleŜy 

wykonać z betonowej kostki brukowej typu np. Libet Natulit gr. 7 cm w kolorze piaskowo-

beŜowym. 

2.7.4. Nawierzchnia tarasów i atrium oraz podestów pod altany 

Nawierzchnię tarasów wejściowych do poszczególnych oddziałów Ŝłobka od 

strony placu zabaw, a takŜe nawierzchnię atrium i altan naleŜy wykonać z deski 

tarasowej kompozytowej gr. 25 mm zamocowanej do systemowych legarów 60x40 mm 

rozmieszczonych w rozstawie co 40 cm, które z kolei naleŜy zamocować do płyty 

betonowej bądź bloków betonowych ułoŜonych na zagęszczonej podsypce piaskowej. 
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2.7.5. Nawierzchnia poliuretanowa 

Elementy okrągłe na placu zabaw projektuję w syntetycznej, poliuretanowej 

nawierzchni o następujących parametrach technicznych: 

Nazwa parametru Wartość parametru 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,87 

WydłuŜenie względne przy rozciąganiu (%) 63 

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 140 

Ścieralność w aparacie Stuttgart (mm) 0,085 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
Hydrotermicznych : 
- wygląd 
- przyrost masy % 

 
 

 bez zmian 
≤  0,3 

Przyczepność do warstwy elastycznej ≥  0,5 

Odporność na uderzenie kulki (mm2) 630 

Współczynnik poślizgu w stanie: 
- suchym 
- mokrym 

 
0,77 
0,71 

Twardość Shore'a typu A 58 

Nasiąkliwość 14,5 

Grubość nawierzchni  Min 13 mm  

 

Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw :  

• podkładowej warstwy elastycznej gr. minimum 10 mm 

• uŜytkowej wierzchniej warstwy nośnej. minimum  3 mm 

 

Podkładowa warstwa elastyczna 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR 

frakcji 1-4 mm z kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części 

wagowych kompozycji i 100 części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym 

wymieszaniu składników mieszankę rozkłada się na warstwie podkładowej. Grubość 

warstwy elastycznej po ułoŜeniu nie moŜe  być mniejsza od 10 mm. 

 

UŜytkowa wierzchnia warstwa no śna . 
Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do 

natrysku  warstwę mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) 

i granulatu EPDM (EPDM  – granulat gumowy  frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym  

40 części wagowych granulatu i 60 części wagowych kompozycji. Nawierzchnię naleŜy 

wykonać poprzez nałoŜenie dwóch warstw mieszanki tak aby grubość natrysku po jego 

wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 
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UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni naleŜy prowadzić  w temperaturach od +7 °C 

do +30 °C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 

Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca  oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 

2.8. Miejsca postojowe 

Zaprojektowano 17 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 

Powierzchnię parkingu naleŜy ułoŜyć ze spadkiem poprzecznym 1,0% (w kierunku 

drogi). Miejsca postojowe o wymiarach 2,30 x 5,0 m, miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych o szerokości minimum 3,60 m. Nawierzchnię miejsc postojowych 

wykonać z kostki granitowej na podbudowach opisanych w punkcie 2.7. 

2.9. Obramowanie nawierzchni 

Do wykończenia krawędzi ciągu pieszo-jezdnego projektuję betonowe 

wibroprasowane krawęŜniki 15x30x100 cm (krawęŜniki naleŜy ułoŜyć zachowując 

wysokość 12 cm powyŜej niwelety drogi), a od strony wjazdu krawęŜniki najazdowe 

15x22x100 cm (krawęŜniki naleŜy ułoŜyć tak aby próg pomiędzy nawierzchniami nie był 

większy niŜ 2 cm). Do wykończenia krawędzi miejsc postojowych projektuję granitowe 

krawęŜniki 15x30x100 cm. 

KrawęŜniki naleŜy ułoŜyć na ławie betonowej 10x30 cm z oporem 10x20 cm. 

Ławę betonową naleŜy wykonać z betonu B-15 (C12/15). 

Do obramowania nawierzchni chodników i elementów poliuretanowych projektuję 

betonowe wibroprasowane obrzeŜa chodnikowe 8x25x100cm proste oraz łukowe. 

ObrzeŜa chodnikowe ułoŜyć na równi z poziomem powierzchni chodnika na ławie z 

chudego betonu z oporem. 

2.10. Wjazd na działkę 

Niweletę wjazdu naleŜy tak wyprofilować aby uzyskać spadek podłuŜny 1,0% i 

poprzeczny drogi równy 0,5 %. Zaprojektowano wjazd o szerokości jezdni 4,0 m. 

Wjazd usytuowano pod kątem 90° do osi drogi. Wjazd wyokrąglić łukami 

kołowymi o promieniu 5,0 m. Konieczne równieŜ będzie rozebranie fragmentu 

nawierzchni drogi tak aby jak najdokładniej dopasować połączenie między istniejącą 

drogą a projektowanym wjazdem.  

Wody deszczowe z wjazdu zostaną odprowadzone do istniejących wpustów 

kanalizacji deszczowej znajdujących się na rozpatrywanym terenie dzięki nadaniu 

terenowi odpowiednich spadków. 
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2.11. Budynek na pojemniki na odpady 

W północno-wschodniej części rozpatrywanego terenu (na przedłuŜeniu wjazdu, 

w rogu placu) przewidziano miejsce na pojemniki słuŜące do czasowego gromadzenia 

odpadów stałych o wymiarach zewnętrznych 4,0 x 4,0 m. 

2.11.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe o wymiarach 30 x 50 cm Ŝelbetowe monolityczne z betonu 

B20 (C16/20) zbrojone stalą A-III-N B500SP (Ø12mm) oraz strzemionami A-0 St0S 

(Ø6mm).  

Ławy fundamentowe naleŜy posadowić na głębokości1,0 m p.p.t. 

Fundamenty wykonywać w deskowaniu na 10 cm warstwie chudego betonu. Pod 

ławami fundamentowymi naleŜy wykonać warstwę 10 cm dobrze ubitego piasku. 

2.11.2. Ściany 

Ściany fundamentowe oraz ściany nadziemia wykonać z bloczków betonowych 

gr. 25 cm klasy B-20 (C16/20) murowanych na zaprawie cementowej klasy M15. Ściany 

fundamentowe połoŜone w gruncie zaizolować emulsją asfaltowo-kauczukową np. 

Dysperbit. 

2.11.3. Konstrukcja dachu 

Konstrukcja nośna dachu w postaci stalowych płatwi 80x80x5,6 mm ułoŜonych w 

rozstawie co 75 cm oraz po obwodzie opiera się na słupach stalowych 50x50x4 mm, 

zamocowanych do górnej płaszczyzny ściany murowanej za pomocą blachy stalowej 

150x10x10 mm przymocowanej za pomocą dwóch kołków rozporowych Ø10mm. 

Przekrycie stanowić będzie blacha trapezowa ocynkowana T35. Blachę mocować 

bezpośrednio do płatwi stalowych za pomocą wkrętów samowiercących farmerskich z 

podkładką gumową. 

Wszystkie elementy stalowe naleŜy połączyć ze sobą za pomocą spoiny 

pachwinowej gr. 3 mm obwodowo. 

Prace antykorozyjne elementów stalowych naleŜy wykonać na warsztacie, a 

następnie po zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie naleŜy wykonać gruntowanie, 

natomiast na montaŜu gruntowanie uzupełniające oraz malowanie właściwe. 

Całość konstrukcji stalowej naleŜy pomalować na kolor grafitowy. 

2.11.4. Roboty wykończeniowe 

→ Izolacja pionowa ściany fundamentowej: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

np. Dysperbit 

→ Tynk cementowo-wapienny obustronnie pomalowany w kolorze szarym 
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→ Furtka wejściowa o szer. 1,10 m wykonana z profili zamkniętych 50x50x3 mm. 

Wypełnienie skrzydła prętami stalowymi gładkimi Ø10mm. Elementy naleŜy łączyć 

ze sobą na spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo. Furtkę naleŜy wyposaŜyć w 

zamek zatrzaskowy z wkładką patentową oraz w dwa zawiasy. Furtka powinna 

być ocynkowana i powleczona poliestrową powłoką proszkową. Elementy furtki 

pomalować w kolorze grafitowym (RAL 7021). 

→ śaluzje. Jako Ŝaluzje naleŜy zastosować poziome listwy o przekroju 110x20mm. 

Jako materiał naleŜy zastosować modrzew syberyjski pomalowany 

drewnochronem w kolorze kasztan. Drewniane Ŝaluzje naleŜy montować między 

stalowymi słupami za pomocą łączników z kątownika równoramiennego 50x50x4 

mm (bądź odpowiednik). Deski naleŜy montować do kątownika za pomocą śruby z 

łbem grzybkowym M5x45. 

→ WyposaŜenie. 4 pojemniki na odpady po 360 litrów kaŜdy. Pojemniki na kółkach 

zamykane od góry klapą. 

2.11.5. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe 

→ Powierzchnia zabudowy         - 16,0 m2 

→ Powierzchnia uŜytkowa         - 12,25 m2 

→ Wysokość budowli           - 2,78 m 

→ Kubatura brutto           - 44,48 m3 

2.12. Altany ogrodowe 

Na terenie placu zabaw (z tyłu obiektu) naleŜy wykonać dwie altany ogrodowe.  

Altana wpisana została w kształt kwadratu o boku równym 5,0 m i wysokości  

4,0m. Szkielet (słupy oraz płatwie) naleŜy wykonać z belek o przekroju 30 x 30 cm, a do 

nich zostanie zamocowana obudowa z desek elewacyjnych. Podłoga z desek 

kompozytowych gr. 25 mm. Dach płaski przekryty papą termozgrzewalną. 

2.12.1. Fundament 

Altanę naleŜy posadowić na płycie Ŝelbetowej monolitycznej z betonu C12/15 gr. 

20 cm zbrojonej siatką z prętów Ø12 klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL) o oczkach 

20x20cm. NaleŜy zachować minimalną otulinę zbrojenia gr. 50 mm. NaleŜy zastosować 

betonowe wkładki dystansowe. W płycie naleŜy wtopić kotwy ze stali ocynkowanej do 

zamocowania słupków. 

Płytę fundamentową naleŜy wykonać na warstwie 30 cm zagęszczonej pospółki 

oraz 10 cm dobrze ubitego piasku średniego.  
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2.12.2. Słupy i płatwie 

Słupy i płatwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 30 x 30 cm 

czterostronnie struganego zaimpregnowanego preparatem np. „Fobos M-4”, 

zamocowane do fundamentu za pomocą podstawy regulowanej z prętem (200x200). 

2.12.3. Dach 

Zaprojektowano dach płaski z jednostronnym 0,5 % spadkiem. Konstrukcja 

dachu wykonana w postaci legarów i krokwi 15x15 cm, na których wykonać deskowanie 

pełne z desek gr. 25 mm.  

Dach pokryty papą termozgrzewalną ułoŜoną na papie podkładowej. Wszystkie 

elementy naleŜy zabezpieczyć preparatem np. „Fobos M-4” a elementy widoczne 

pomalować lakierobejcą np. firmy Altax w kolorze kasztan. 

2.12.4. Ściany 

Ściany osłonowe naleŜy wykonać z deski elewacyjnej wykonanej z modrzewia 

syberyjskiego. Elementy osłonowe ścian naleŜy zabezpieczyć preparatem np. Fobos M-4 

a następnie pomalować lakierobejcą np. firmy Altax w kolorze kasztan. Deski elewacyjne 

montować bezpośrednio do konstrukcji nośnej słupów na pióro i wpust w układzie 

poziomym za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej (po 2 na kaŜdą deskę). 

2.12.5. Podłoga 

Nawierzchnię podestów pod altanami naleŜy wykonać z deski tarasowej 

kompozytowej gr. 28 mm, zamocowanej do systemowych legarów kompozytowych 

60x40 mm zakotwionych do płyty betonowej, rozmieszczonych w rozstawie co 40 cm. 

Pomiędzy płytę betonową a legary naleŜy ułoŜyć folię fundamentową.  

2.12.6. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe 

→ Powierzchnia zabudowy         - 25,0 m2 

→ Powierzchnia uŜytkowa         - 19,0 m2 

→ Wysokość budowli           - 4,0 m 

→ Kubatura brutto           - 100,0 m3 

2.13. Ogrodzenie panelowe h=1,43 m 

2.13.1. Przęsło ogrodzenia 

Ogrodzenie naleŜy wykonać po trasie zaznaczonej w dokumentacji rysunkowej 

na rysunku zagospodarowania terenu.  

Ogrodzeniowy system panelowy to stalowy segment w formie kraty składającej 

się z poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 mm oraz pionowych prętów Ø5 mm o 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Str. 22 

 

standardowym oczku 50 x 200 mm. Cały segment jest całkowicie wykonany w formie 

spawanej. Dzięki zastosowaniu poziomych ceowników i połączeń spawanych prętów 

pionowych z poziomym ceownikiem segment charakteryzuje się bardzo duŜą 

sztywnością. Panele montuje się za pomocą spinek z wkrętem co 40 cm. 

 
Słupki naleŜy wykonać z profili zamkniętych o wymiarach 60x40x3 mm długości 

2000 mm. Słupki naleŜy od góry zamknąć plastikowym daszkiem. Słupki naleŜy 

zabetonować w stopie fundamentowej na głębokość około 550 mm.    

Słupki ogrodzenia naleŜy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 

30x30 cm i głębokości nie mniejszej niŜ 80 cm. Stopę wykonać z betonu klasy B-15. 

Mieszankę betonową podczas układania naleŜy dobrze zagęścić aby uniknąć raków i 

nadmiernych porów w mieszance betonowej.    

Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo. 

2.13.2. Furtka w ogrodzeniu panelowym 

W ogrodzeniu panelowym naleŜy wykonać trzy furtki wejściowe o szer. 1,10 m. 

Furtkę rozwieraną jednoskrzydłową o wymiarach skrzydła 1000x1400 mm naleŜy 

wykonać z profili zamkniętych 60x40x3 mm. W skrzydle zastosowano zastrzał 

usztywniający skrzydło furtki z profilu 60x40x3mm. Elementy naleŜy łączyć ze sobą na 

spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo.  

Słupki wykonane z zamkniętych zimnogiętych profili 60x60x3 o długości 

2050mm. Słupki furtki naleŜy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 40x40 

cm i głębokości nie mniejszej niŜ 60 cm. Stopę wykonać z betonu klasy B-15. Mieszankę 

betonową podczas układania naleŜy dobrze zagęścić, aby uniknąć raków i nadmiernych 

porów w mieszance betonowej. 

Furtkę naleŜy wyposaŜyć w zamek zatrzaskowy z wkładką patentową oraz w 

dwa zawiasy. 

Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo. 
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2.14. Rekultywacja terenu. 

Tereny zielone wokół budynku naleŜy poddać rekultywacji. Tereny zielone naleŜy 

spulchnić, wyrównać i na nich rozplantować ziemię urodzajną o warstwie grubości 15 

cm. Całość naleŜy obsiać trawą i zawałować. 

Na etapie realizacji robót Wykonawca zobligowany jest do konsultacji i 

uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zastosowanych elementów małej architektury. 

 

3. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania 
terenu 

 

Powierzchnia zabudowy budynku obj ętego opracowaniem    – 2153,15 m 2 

Powierzchnia zabudowy budynku do składowania odpadó w    – 16,00 m 2 

Powierzchnia zabudowy altany szt. 2             – 2  x 25,0 m 2 

Powierzchnia ci ągów pieszo-jezdnych  
z kostki betonowej gr. 8cm                 – 1085,0  m2 

Powierzchnia ci ągów pieszych z kostki betonowej gr. 7cm    – 188,40  m2 

Powierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej  6/8cm   – 210,83 m 2 

Powierzchnia tarasów z deski kompozytowej          – 301,40 m2 

Powierzchnia poliuretanu                 – 20,10 m 2 

Tereny zielone                      – 1725,75 m 2 

Długo ść ogrodzenia panelowego h=1,43m           – 180,40 m  

  Furtka szer. 1,10 m                  – 3 szt. 

 

4. Ochrona konserwatorska. 
 

Działka, na której znajduje się projektowany budynek nie są wpisana do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Warunki górnicze. 
 

Teren, na którym znajduje się budynek zlokalizowany jest w granicach obszaru 

górniczego KWK „Knurów-Szczygłowice”. 
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6. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie. 

 

Zakres robót nie zmienia warunków wpływających na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Projekt nie zmienia układu oraz połoŜenia wysokościowego terenu, a tym samym 

zmiana ukształtowania terenu nie wpłynie ujemnie na środowisko oraz działki 

sąsiadujące. 
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C. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO  
 

1. Opis ogólny 
 

Głównym załoŜeniem przedprojektowym było stworzenie uniwersalnej bryły o 

nowoczesnym charakterze z funkcją dostosowaną do potrzeb Ŝłobka.  

 Budynek składa się z części wejściowej w skład której wchodzi wiatrołap 

pełniący funkcję poczekalni dla rodziców, oraz holu głównego w którym znajdują się 

szatnie dla dzieci.  Korytarza znajdujący się w części środkowej budynku. Pełni funkcję 

komunikacji i bufora oddzielającego część administracyjno techniczną  od części 

przeznaczonej do zajęć z dziećmi. Część administracyjna składa się z pomieszczeń dla 

opiekunów, dyrekcji, intendenta i obsługi technicznej. Dodatkowo w tej samej części 

budynku znajduję się pomieszczenie do zajęć ruchowych i kotłownia. 

Prostopadle do głównego korytarza zaprojektowano pięć modułów, które 

oddzielone zostały od siebie atriami, pomieszczeniami gospodarczymi i sanitariatami. 

Cztery pierwsze moduły to odziały dla dzieci. 

Pierwszy odział został przeznaczony dla niemowląt do pierwszego roku Ŝycia, 

drugi odział dla dzieci półtorarocznych a następne dwa dla dzieci wieku powyŜej półtora 

roku. Oddziały dziecięce składają się z pomieszczenia do zajęć dziennych i 

pomieszczenia do leŜakowania, pomieszczenia te zostały wydzielone witryną szklaną z 

drzwiami przesuwnymi. KaŜdy oddział posiada własną łazienkę w której znajdują się 

toalety wraz z brodzikiem oraz pomieszczenie do mycia i składowania nocników. Sale 

dla dzieci posiadają dodatkowo  pomieszczenia do składowania pościeli i leŜaków.  

Bezpośredni z sal zostały zaprojektowane wyjścia na plac zabaw za pośrednictwem 

tarasów. Budynek został wyposaŜony równieŜ w pomieszczenie do składowania 

urządzeń związanych z placem zabaw oraz w toaletę dla dzieci do której jest dostęp 

bezpośrednio z zewnątrz. 

Piąty moduł to stołówka połączona z kuchnią i pomieszczeniami magazynowymi i 

pomieszczeniami do obróbki Ŝywotności. Kuchnia posiada własną strefę wejściową 

składającą się z wiatrołapu i miejsca do przyjmowania produktów Ŝywnościowych. Strefa 

wejściowa do kuchni połączona jest z pomieszczeniem socjalnym dla pracowników 

kuchni. Pomieszczenie socjalne składa się z części szatniowej i części sanitarnej.  

Całość została zaprojektowana tak aby zapewnić jak największą ilość światła 

dziennego. W tym celu zostały zaprojektowane duŜe przeszklenia od strony wejściowej  i 

placu zabaw. W korytarzu zastosowano świetliki a drzwi do pomieszczeń oddziałów 

dziecięcych zostały przeszklone.  

Elewacje zewnętrzne zostały wykończone drewnem, płytami elewacyjnymi i 

tynkiem o gładkiej strukturze. Nad atriami i pomiędzy segmentami zostały  

zaprojektowane szklane zadaszenia. Na elewacji frontowej i tylniej zastosowano 

podcienie. 
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Dane liczbowe charakteryzujące obiekt 

Zestawienie powierzchni: 

Parter  
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
[m2] Posadzka 

1p Wiatrołap 24,56 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

2p Hall 235,90 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3p Szatnia 1 19,65 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

4p Szatnia 2 17,34 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

5p Magazyn na wózki 32,66 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

6p Sala do zajęć ruchowych 101,80 Wykładzina PVC 

7p Magazyn 15,64 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

8p Kotłownia 33,23 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9p Szatnia podręczna 7,77 Wykładzina PVC 

10p Oddział dziecięcy 1  
Sala do zajęć 71,27 Panele podłogowe 

11p Oddział dziecięcy 1  
Sala do leŜakowania 64,55 Panele podłogowe 

12p Łazienka 20,00 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

12p1 Pomieszczenie do mycia nocników 3,44 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

13p Magazyn na leŜaki 15,23 Wykładzina PVC 
14p Magazyn na leŜaki i pościel 7,84 Wykładzina PVC 
15p Magazyn na leŜaki i pościel 7,84 Wykładzina PVC 

16p Łazienka 20,00 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

16p1 Pomieszczenie do mycia nocników 3,44 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

17p Oddział dziecięcy 2  
Sala do zajęć 71,27 Panele podłogowe 

18p Oddział dziecięcy 2  
Sala do leŜakowania 64,55 Panele podłogowe 

19p Szatnia podręczna 7,77 Wykładzina PVC 

20p Pomieszczenie przyjęcia dzieci 12,0 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

21p Pomieszczenie na środki czystości 2,23 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

22p Pomieszczenie gospodarcze 2,01 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

23p Korytarz 5,20 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

24p Szatnia podręczna 7,77 Wykładzina PVC 

25p Oddział dziecięcy 3  
Sala do zajęć 71,27 Panele podłogowe 

26p Oddział dziecięcy 3  
Sala do leŜakowania 64,55 Panele podłogowe 

27p Łazienka 20,00 Płytki ceramiczne 
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antypoślizgowe 

27p1 Pomieszczenie do mycia nocników 3,44 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

28p Magazyn na leŜaki 15,23 Wykładzina PVC 
29p Magazyn na leŜaki i pościel 7,84 Wykładzina PVC 
30p Magazyn na leŜaki i pościel 7,84 Wykładzina PVC 

31p Łazienka 20,00 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

31p1 Pomieszczenie do mycia nocników 3,44 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

32p Oddział dziecięcy 4  
Sala do zajęć 71,27 Panele podłogowe 

33p Oddział dziecięcy 4  
Sala do leŜakowania 64,55 Panele podłogowe 

34p Szatnia podręczna 7,77 Wykładzina PVC 

35p WC zewnętrzny dla dzieci 
korzystających z placu zabaw 5,73 Płytki ceramiczne 

antypoślizgowe 

36p Magazyn sprzętu ogrodowego 15,14 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

37p Stołówka 76,15 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

38p Rozdzielnia posiłków 11,70 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

39p Zmywalnia 14,43 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

40p Pomieszczenie na odpadki 2,55 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

41p Kuchnia 47,73 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

42p Wiatrołap 2,95 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

43p Hall 28,20 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

44p Magazyn owoców 3,41 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

45p Pomieszczenie obróbki jaj 4,98 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

46p Pomieszczenie obróbki warzyw 4,98 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

47p Obróbka mięsa i ryb 4,98 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

48p Magazyn urządzeń chłodniczych 5,52 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

49p Magazyn produktów trwałych 5,40 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

50p Magazyn warzyw 5,40 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

51p Pomieszczenie na środki czyszczące 2,01 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

52p Pomieszczenie socjalne 13,46 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

53p Szatnia 5,90 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

54p Łazienka 8,02 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

55p Pomieszczenie gospodarcze 6,61 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 
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56p Szatnia 7,50 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

57p Pomieszczenie dla personelu 
pomocniczego 16,41 Płytki ceramiczne 

antypoślizgowe 

58p Suszarnia 9,71 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

59p Pralnia 6,90 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

60p Przedsionek 2,67 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

61p WC 2,21 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

62p Toaleta dla niepełnosprawnych 6,05 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

63p Archiwum 5,50 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

64p Pokój opiekunów 24,10 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

65p Gabinet dyrektora 15,52 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

66p Intendent 15,62 Płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

RAZEM 1619,89  
 

Przestrze ń otwarta  
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
[m2] Posadzka 

67p Atrium 1 29,16 Deska kompozytowa 
68p Atrium 2 29,16 Deska kompozytowa 
69p Taras 1 50,0 Deska kompozytowa 
70p Taras 2 50,0 Deska kompozytowa 
71p Taras 3 50,0 Deska kompozytowa 
72p Taras 4 50,0 Deska kompozytowa 
73p Strefa wejścia 53,0 Kostka betonowa 
74p Taras frontowy 70,0 Kostka betonowa 

RAZEM 381,32  
 

Powierzchnia zabudowy                  – 2153,15 m2 

Powierzchnia wewnętrzna budynku Ŝłobka            – 1619,89 m2 

Powierzchnia zewnętrzna budynku Ŝłobka            – 381,32 m2 

Kubatura budynku                     – 10227,5 m3 

Długość:                         – 69,40 m 

Szerokość:                        – 34,60 m 

Wysokość (w najwyŜszym punkcie):               – 4,75 m 

Ilość kondygnacji podziemnych:                  0 

Ilość kondygnacji nadziemnych:                 1 
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2. Dane konstrukcyjno-materiałowe 

2.1. Konstrukcja 

Konstrukcja budynku wykonana jest w systemie z pustaków ceramicznych gr. 

30cm. Ściany wewnętrzne nośne wykonane z pustaków ceramicznych gr. 30 cm, 

natomiast działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm. 

Zaprojektowano stropodach w systemie belkowo-pustakowym z belkami 

prefabrykowanymi z betonu spręŜonego np. RECTOR. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych Ŝelbetowych.  

2.1.1. Ławy fundamentowe 

Zaprojektowano ławy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN 

B500SP o średnicy prętów głównych Ø12 mm i strzemion Ø6 mm ze stali A-0 St0S. 

Ławy fundamentowe naleŜy wykonać o wymiarach 0,60 x 0,40 m natomiast w miejscu 

dylatacji naleŜy wykonać wspólną ławę fundamentową o wymiarach 0,95 x 0,40 m. 

Dodatkowo wykonać ściągi Ŝelbetowe o przekroju 40x40 cm, zbrojone prętami 4Ø12 mm 

i strzemionami Ø6 mm. 

Ławy fundamentowe naleŜy posadowić na głębokości1,65 m p.p.t. 

Fundamenty wykonywać w deskowaniu na 10 cm warstwie chudego betonu. Pod 

ławami fundamentowymi naleŜy wykonać warstwę 30 cm dobrze ubitego piasku. 

2.1.2. Ściany 

→ Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 30 cm klasy B-20 (C16/20) 
murowanych na zaprawie cementowej klasy M15. Ściany fundamentowe 
zaizolować emulsją asfaltowo-kauczukową np. Dysperbit, a następnie docieplić 10 
cm warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 i zabezpieczyć folią kubełkową 

→ Ściany konstrukcyjne zewnętrzne z pustaków ceramicznych np. typu Porotherm 
gr. 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10, docieplone 15 cm 
warstwą wełny mineralnej oraz 15 cm warstwą styropianu EPS70 

→ Ściany konstrukcyjne wewnętrzne z pustaków ceramicznych np. typu Porotherm 
gr. 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Przewiązanie ze ścianą 
zewnętrzną naleŜy wykonać poprzez wykonanie strzępi. 

→ Ściany działowe z pustaków ceramicznych grubości 11,5 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M5  

2.1.3. Rdzenie Ŝelbetowe 

Przestrzenie między oknami naleŜy wykonać z betonu B25 (C20/25) 

oraz zazbroić stalą klasy A-IIIN gatunku B500SP o średnicy prętów głównych Ø12 mm 

oraz strzemionami ze stali klasy A-I gatunku St3S o średnicy Ø6 mm. Przy układaniu 

zbrojenia uŜyć betonowych podkładek dystansowych. Przy układaniu mieszanki 
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betonowej szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe zawibrowanie oraz na 

zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia. 

2.1.4. Belki Ŝelbetowe  

W miejscach wskazanych w projekcie (rys. R-3) naleŜy wykonać monolityczne 

belki Ŝelbetowe, pełniące równocześnie rolę wieńców i nadproŜy, z betonu klasy B25 

(C20/25) i stali konstrukcyjnej o średnicy prętów Ø16 mm, klasy A-IIIN B500SP 

oraz strzemion Ø6mm klasy A-I St3S. 

Wykaz belek znajduje się w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Przy wykonywaniu belek szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe 

zawibrowanie elementów oraz na zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia. Zaleca 

się zastosowanie prefabrykowanych betonowych wkładek dystansowych. 

2.1.5. NadproŜa typu L-19 

W miejscu wykonania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach naleŜy 

wykonać nadproŜa. NadproŜa wykonać za pomocą prefabrykowanych betonowych belek 

typu „L”. Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa się 

poszczególne belki odpowiednie dla otworu. Belki układa się na podporach na warstwie 

zaprawy cementowej. Przestrzeń między belkami naleŜy  wypełnić mieszanką betonową 

C16/20. Przy wykonywaniu nadproŜy szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe 

zawibrowanie elementów. 

2.1.6. Stropy belkowo-pustakowe 

Zaprojektowano strop gęstoŜebrowy, belkowo-pustakowy z belkami 

prefabrykowanymi spręŜonymi np. typu RECTOR w układzie 25+5. 

Uzupełnieniem systemu jest beton monolityczny wylewany na budowie o klasie 

C20/25 oraz pręty przypodporowe i siatka ze stali klasy A-IIIN w ilościach podanych na 

zestawieniu.  

2.1.7. Stropy Ŝelbetowe 

W miejscach wykonania otworów w stropie RECTOR zaprojektowano płyty 

monolityczne, Ŝelbetowe, o grubości 30 cm, wylewane z betonu C20/25 (B25), oparte na 

Ŝelbetowych wymianach i podciągach ukrytych w płycie. Zbrojenie wykonać z prętów 

Ø12 mm ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP oraz Ø8 mm ze stali klasy A-I gatunku 

St3S. 

W trakcie betonowania beton winien być wibrowany i następnie, zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, pielęgnowany, utrzymując na 

czas jego twardnienia odpowiednią wilgotność. 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Str. 31 

 

2.1.8. Wsporniki Ŝelbetowe (balkony) 

Z przodu i z tyłu budynku zaprojektowano wsporniki monolityczne, Ŝelbetowe, 

o grubości płyty 25 cm, wylewane z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie wykonać z prętów 

Ø16 mm ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP i zakotwić w nadproŜach i wieńcach 

Ŝelbetowych. 

W trakcie betonowania beton winien być wibrowany i następnie, zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, pielęgnowany, utrzymując na 

czas jego twardnienia odpowiednią wilgotność. 

2.1.9. Kominy 

Kominy wentylacyjne z pustaków z betonu lekkiego np. firmy Schiedel. Kominy 

wentylacyjne wyposaŜyć w betonowe czapy kominowe z kapinosami. Czapy od góry 

zaizolować warstwą izolacji bitumicznej. W celu wzmocnienia na kominie naleŜy ułoŜyć 

warstwę kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego. 

W salach Ŝłobka oraz sanitariatach wentylacja odbywała się będzie za pomocą 

kominów wspomaganych nasadami wentylacyjnymi niskociśnieniowymi np. typu VBP 

firmy Aereco. 

2.2. Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

2.2.1. Izolacje fundamentów 

Izolacja przeciwwodna fundamentów wykonana z papy zgrzewalnej na 

zagruntowanym podłoŜu. Na warstwie izolacji pionowej wykonać ocieplenie z polistyrenu 

ekstrudowanego 10 cm. 

Papy zgrzewać na całej powierzchni pasami pionowymi, poziomy zakład papy 

wykonać o szer. 12 cm, pionowy - o szer. 10 cm. Izolacja przeciwwodna pozioma 

zgrzewana jest do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem ławy i ścian 

fundamentowych, co daje szczelne połączenie z izolacją pionową ścian 

fundamentowych. 

2.2.2. Docieplenie ścian zewnętrznych – tynk cienkowarstwowy 

Ściany ocieplić płytami styropianowymi EPS 70 grubości 15 cm. Płyty 

styropianowe naleŜy przykleić do ściany klejem do styropianu np. CAPATECT 190 S 

oraz przymocować za pomocą łączników mechanicznych (kołków). Na zamocowany 

styropian nanieść warstwę zaprawy klejowej np. CAPATECT 190, w którą naleŜy wtopić 

siatkę z włókna szklanego o oczkach nieprzesuwnych np. CAPATECT ST 112-110/7. 

Dodatkowo przewiduje się ułoŜenie podwójnej warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem 

gruntu. Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej podkład naleŜy 

zagruntować preparatem gruntującym np. PUTZGRUND 610. 
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Do wykończenia ościeŜy okien i drzwi zaleca się stosowanie specjalnej 

samoprzylepnej listwy. Przy uszczelnianiu podokienników lub przy połączeniach 

ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalności termicznej zaleca się 

stosowanie samorozpręŜnych taśm uszczelniających. 

Na warstwie zbrojonej naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej z 

powierzchnią filcowaną. PodłoŜe pod tynk musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne 

oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Na suche i czyste podłoŜe 

tynkowe moŜna nakładać farbę. Ściany naleŜy malować farbą silikonową w kolorze 

zgodnym z załącznikiem rysunkowym. Przed ostatecznym doborem koloru tynku naleŜy 

dokonać prób kolorystycznych na budynku. 

2.2.3. Docieplenie ścian zewnętrznych – deska elewacyjna 

Ściany przeznaczone do obłoŜenia deską elewacyjną naleŜy ocieplić płytami z 

wełny mineralnej twardej o grubości 15 cm. 

Przed ułoŜeniem płyt z wełny naleŜy odpowiednio wykonać ruszt drewniany 

(6x15 cm) i zakotwić go do ściany w rozstawie co 60 cm za pomocą systemowych 

kątowników stalowych wzmacnianych. Po ułoŜeniu płyt z wełny mineralnej do konstrukcji 

naleŜy przytwierdzić folię wiatroizolacyjną, a następnie kontrłaty, które będą stanowiły 

właściwy ruszt pod deski elewacyjne. NaleŜy zastosować kontrłaty o grubości co 

najmniej 20 mm. Właściwa cyrkulacja powietrza pod deskami elewacyjnymi umoŜliwia 

właściwe obsychanie desek. Konsekwentnie naleŜy w dolnej i górnej części elewacji 

pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i 

wychodzić. NaleŜy zastosować deski elewacyjne drewniane wykonane z modrzewia 

syberyjskiego zaimpregnowane lakierobejcą np. firmy Altax w kolorze kasztan. 

Odległość pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 20 

cm. Zapewnia to ochronę drewna m.in. przed odpryskującą od podłoŜa wodą 

deszczową. 

Elementy Ŝółte elewacji naleŜy wykonać z płyt z tworzywa sztucznego (np. STO) 

na konstrukcji opisanej wyŜej w kolorach dostosowanych do rysunków elewacji.  

2.2.4. Dylatacja. 

Przerwy dylatacyjne wypełnić płytami termoizolacyjnymi na głębokość 0,5 m. 

Szczelinę dylatacyjną naleŜy obłoŜyć obróbką blacharską z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej 0,55 mm. 

2.2.5. Dach płaski 

NaleŜy wykonać dach płaski na stropie gęstoŜebrowym, belkowo-pustakowym 

opisanym w punkcie 2.1.6 działu „C” składający się z następujących warstw: 
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→ Na betonowym podłoŜu naleŜy ułoŜyć paraizolację z papy, po uprzednim 

zagruntowaniu podłoŜa preparatem np. Grunt Swisspor PRIMER. 

→ Przykleić warstwę izolacji termicznej np. EPS 100 dach podłoga gr. 18 cm do 

podłoŜa klejem np. SWISSPOR STICK 

→ UłoŜyć styropianowe kliny kształtujące spadki (2%) 

→ RozłoŜyć warstwę papy podkładowej, np. BIKUTOP G200S40. Zamocować ją 

mechanicznie do podłoŜa betonowego łącznikami teleskopowymi, oraz zgrzać na 

zakładach. W miejscach zakładów naleŜy rozłoŜyć pod papą pasy z papy 

podkładowej szerokości 25 cm.  

→ Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia np. BIKUTOP PYEPV200S52H 

2.2.6. Obróbki blacharskie 

Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55mm. Elementy 

obróbek blacharskich naleŜy zamocować mechanicznie za pomocą łączników 

mechanicznych Ø 6. Zadaniem obróbek jest uszczelnienie, zapewnienie prawidłowego 

odprowadzenia wody oraz nadanie odpowiedniej estetyki budynkowi. 

2.2.7. Odprowadzenie wody z dachu 

Wody opadowe z dachu płaskiego naleŜy odprowadzić za pomocą wpustów 

dachowych podłączonych do rur spustowych wewnętrznych Ø 160. Wpusty rozmieścić 

zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. System ten polega na grawitacyjnym odprowadzeniu 

wody z wpustów rurami spustowymi układanymi wewnątrz budynku i połączonych rurą 

poziomą ułoŜona ze spadkiem w kierunku odpływu. 

Papa dookoła wpustów powinna być dokładnie przyklejona. Do odległości ok. 25 

cm od wpustów nie naleŜy wykonywać spadków na powierzchni stropodachu w celu 

zapobieŜenia spływaniu lepiku. Kosze powinny mieć odpowiednią średnicę odpływu 

wody oraz izolowany termicznie korpus. Elementy kosza spustowego muszą leŜeć na 

poziomie pokrycia i paroizolacji i muszą być uszczelnione przy uŜyciu okrągłej gumowej 

uszczelki, aby uniemoŜliwić cofkę wody spiętrzonej w rurze spustowej. Kołnierz 

uszczelniający wpustu dachowego wkleja się pomiędzy dwie górne warstwy pokrycia. 

Czynnością kończącą jest załoŜenie kratki chroniącej przed moŜliwością 

zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedroŜności rur spustowych. 

2.2.8. Zadaszenie nad atrium 

Aby zabezpieczyć teren atrium przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi, 

a zarazem zapewnić dopływ światła i świeŜego powietrza do wnętrza atrium naleŜy go 

przekryć dachem szklanym o spadku połaci 5,0%. 

Płyty wspierać się będą na konstrukcji stalowej wykonanej z:  

→ płatwi: dwuteownik równoległościenny IPE 240 
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→ Ŝeber: kształtownik zamknięty 100x100x4 mm 

→ słupków: kształtownik zamknięty 200x200x8 mm 

→ blach: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm. 

Elementy stalowe zadaszenia naleŜy połączyć ze sobą za pomocą spoiny 

pachwinowej gr. 3,0 mm. Gotowe elementy naleŜy zamówić w wytwórni, montaŜ 

gotowych elementów na placu budowy. 

Konstrukcję stalową naleŜy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie warstwą farby 

podkładowej (minią), a następnie pokryć dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL 

9004. ŚwieŜa, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 

schnięcia naraŜona na działanie kurzu i deszczu. 

2.2.9. Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną 

Konstrukcję wsporczą centrali wentylacyjnej naleŜy oprzeć na sześciu podporach 

podmurowanych z cegły pełnej, zwieńczonych czapą betonową z zabetonowanymi 

kotwami M6. Podciągi stalowe z kształtownika IPE100 naleŜy oprzeć za pomocą blach 

podstawowych 100x100x10mm. Poprzeczne belki IPE80 naleŜy przymocować do 

podciągów śrubami M10 za pośrednictwem kątowników stalowych 40x40x6mm. 

Konstrukcję naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie warstwą farby podkładowej (minią), a 

następnie pokryć dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL 9004. 

Ceglane słupki podparcia naleŜy zabezpieczyć przed dostawaniem się pod 

pokrycie wody deszczowej. W tym celu naleŜy wykonać obróbkę z papy, z uŜyciem 

klinów styropianowych 50x50mm, i zakończoną profilem stalowym, lub aluminiowym, 

uszczelnionym przy pomocy masy trwale plastycznej. 

2.2.10. Konstrukcja tarasów 

Konstrukcję tarasów naleŜy oprzeć na słupkach betonowych (20x20cm lub 

Ø20cm). MontaŜ legarów do podłoŜa odbywa się za pomocą stalowych kątowników i 

kołków rozporowych Ø6. Legary naleŜy układać równolegle do siebie w odstępach 480 - 

500 mm od ich środków,  pozostawiając przerwy dylatacyjne o szerokości 10 mm.  

MontaŜ desek tarasowych wykonuje się za pomocą systemowych klipsów i wkrętów 

samowiercących. 

Uwaga:  
System tarasowy z deski kompozytowej został wykonan y w oparciu o dane 

firmy ProDeck zgodnie z ich instrukcj ą monta Ŝu. Dopuszcza si ę zastosowanie 
innych materiałów pod warunkiem zastosowania pełneg o systemu o takich 
samych b ądź lepszych parametrach technicznych. 
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2.2.11. Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa 

NaleŜy przyjąć system fasad, witryn i drzwi przeszklonych zewnętrznych jednego 

producenta pozwalające na uzyskanie dobrych parametrów izolacyjności cieplnej, 

akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą. 

 
Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa zostały wykonane w oparciu o dane 

firmy Yawal. Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem 
zastosowania pełnego systemu o takich samych b ądź lepszych parametrach 
technicznych. 

 

2.2.11.1. Okna i witryny zewnętrzne – np. system TM 77HI 
Profile skrzydeł i ościeŜnic powinny składać się z 2 części aluminiowych 

oddzielonych od siebie przekładkami izolacyjnymi. Głębokość konstrukcyjna okna wynosi 

77 mm dla ościeŜnicy oraz 86,4 mm dla skrzydła. Współczynnik przenikania ciepła na 

poziomie Uf=1,1-1,5 W/m2*K. Izolacyjność akustyczna Rw=34-48 dB dla okien bez 

szczelin infiltracyjnych. Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub 

skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym 

klejeniem. Kolor profili (lakierowane proszkowo) oraz okuć wg zestawienia stolarki. 

Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, a  okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

Stolarkę okienną oznaczoną w dokumentacji rysunkowej  naleŜy wyposaŜyć w 

nawiewniki higrosterowane.  

Konstrukcje mocowane są do ścian budynku kotwami rozporowymi ze stali 

ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących lub blach montaŜowych. Kotwy 

przykręcane są poprzez zewnętrzne profile konstrukcji.  

 
2.2.11.2. Drzwi zewnętrzne – np. system TM 74 

System składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną. 

Głębokość zabudowy to: futryna - 74 mm; skrzydło - 74 mm. System pozwala na 

tworzenie konstrukcji duŜych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych 

profili w układzie od zewnątrz i od wewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła 

Uf=1,9W/m2*K. Izolacyjność akustyczna Rw=30-40 dB dla drzwi bez szczelin 

infiltracyjnych. Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania 

przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem. Kolor 

profili (lakierowane proszkowo) oraz okuć wg zestawienia stolarki. W konstrukcjach 

systemu oprócz przeszklenia moŜna stosować takŜe wypełnienia nieprzezroczyste z 

blachy aluminiowej ze styropianem, wełną mineralną lub poliuretanem. Uszczelki 

powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE. Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
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Konstrukcje mocowane są do ścian budynku kotwami rozporowymi ze stali 

ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących lub blach montaŜowych. Kotwy 

przykręcane są poprzez zewnętrzne profile konstrukcji.  

 

2.2.11.3. Drzwi zewnętrzne przesuwne – np. system DP 150 

System składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną. 

Głębokość zabudowy to futryna – 150 mm; skrzydło – 66 mm. W systemie DP 150 

moŜna stosować róŜnego typu wypełnienia (szkło pojedyncze, szkło zespolone, takŜe w 

pakietach trzyszybowych o grubości od 8 do 50mm). Izolacyjność termiczna dla złoŜeń 

profili aluminiowych: Uf=2,97 W/ m2*K. Izolacyjność akustyczna Rw = do 32 dB. 

Szczelność konstrukcji: współczynnik infiltracji powietrza klasa 2; wodoszczelność klasa 

4A. Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem. Kolor profili 

(lakierowane proszkowo) oraz okuć wg zestawienia stolarki. NaleŜy zastosować profile o 

odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 

1/300 rozpiętości. Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.  

Konstrukcje z profili systemu mocowane są do ścian budynku kotwami 

rozporowymi ze stali ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących lub blach 

montaŜowych. Kotwy przykręcane są poprzez zewnętrzne profile konstrukcji. Szczeliny 

występujące między murem i konstrukcją aluminiową zaleca się wypełnić materiałami 

uszczelniającymi (pianki, silikony, taśmy rozpręŜne, folie paroprzepuszczalne i 

paroizolacyjne). 

Uwaga:  
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej wykonawca jest 

zobowi ązany do dokonania pomiarów otworów okiennych i drzw iowych z natury. 
Wymiary zamawianej stolarki  dostosowa ć do istniej ących gabarytów otworu. 

 

2.2.11.4. MontaŜ nawiewników okiennych 

 

Nawiewniki okienne montowane są w górnej części okna, dzięki czemu 

powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na uŜytkownika i tym samym 

unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu.  

W projekcie zastosowano nawiewnik higrosterowany z okapem standardowym. 

MontaŜu nawiewnika w oknach moŜe dokonać autoryzowana ekipa monterska 

producenta nawiewników, producent okien lub samodzielna ekipa monterska, 

odpowiednio przeszkolona.  

 

 

 

 

 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Str. 37 

 

2.2.11.5. Parapety zewnętrzne 

 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej. 

Parapety naleŜy przyjąć o takiej szerokości, aby wystawał on 5 cm za lico wykończonej 

ściany. Parapety montować podczas prac związanych z zakładaniem stolarki okiennej. 

 

2.2.11.6. Parapety wewnętrzne 

 

Przy oknach naleŜy zamontować parapety wewnętrzne komorowe z PVC. Rdzeń 

wykonany jest z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakości 

okleinami PVC. Parapet powinien być idealnie poziomy wzdłuŜ ściany oraz powinien 

mieć spadek 0,5% do wnętrza pomieszczenia.  

W przypadkach w ątpliwych oraz przed zamówieniem i monta Ŝem 
elementów o drobnej tolerancji wymiarowej nale Ŝy bezwzgl ędnie sprawdzi ć 
wymiary otworów bezpo średnio w obiekcie. 

 
2.2.11.7. Właz dachowy z drabinką 

 

W magazynie sprzętu ogrodowego przewidziano wykonanie  wyłazu na dach o 

wymiarach 80 x 80 cm, tak aby wystawał on 30 cm ponad powierzchnię dachu. Ze 

względu na wykonanie warstwy spadkowej za pomocą styropianowych płyt spadkowych 

miejsce montaŜu wyłazu naleŜy podmurować, aby zapewnić właściwą wysokość 

kołnierza. 

NaleŜy zastosować właz z kołnierzem przeznaczonym do pokryć płaskich, 

wykonany z blachy stalowej ocynkowanej oraz otwieranego skrzydła z kopułką akrylową. 

Podstawa przystosowana jest do ocieplenia. 

Do włazu dachowego naleŜy zapewnić dojście za pomocą drabiny wykonanej ze 

stali ocynkowanej ogniowo i zakotwionej do ściany. 

 

2.2.11.8. Okna dachowe do płaskiego dachu 

 

Okno wykonane z twardego PCV wypełnionego polistyrenem. Wypełnienie okna 

stanowi bezpieczna klejona szyba. 

Okna otwierane będą za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem. 

Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U = 1,40 [W/m2*K].  

2.3. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

2.3.1. Podłoga na gruncie 

Projektuje się ułoŜenie podłogi na gruncie składającej się z następujących 

warstw: 
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→ ubity piasek grubości 15,0 cm  

→ wylewka z betonu C12/15 o gr. 10 cm 

→ styrodur gr. 5 cm 

→ uszczelnienie przeciwwilgociowe – poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonać z 

folii budowlanej czarnej 0,20 mm; przy układaniu folii szczególną uwagę trzeba 

zwrócić na zachowanie zakładów szerokości 25 cm oraz na nieprzerwaniu samej 

warstwy izolacji; 

→ jastrych cementowy gr. 6,0 cm z wtopioną siatką zbrojeniową, stalową Ø3mm o 

oczkach 100x100 mm 

→ izolacja – folia płynna.  

2.3.2. Obudowa z płyt gipsowo – kartonowych 

Obudowy wnęk w ścianach, a takŜe do obudowy pionów kanalizacyjnych naleŜy 

wykonać za pomocą płyt gipsowo – kartonowych GKB, w pomieszczeniach mokrych 

GKBI. Do wykonania zabudowy naleŜy zastosować stelaŜ z blachy stalowej 

ocynkowanej. WaŜne by przed ułoŜeniem glazury na płycie GKBI wykonać uszczelnienie 

podłoŜa za pomocą zaprawy uszczelniającej.  

2.3.3. Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne naleŜy wykonać jako gipsowe o zwiększonej twardości 

kategorii III. W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-kartonowe, 

ściany naleŜy wygładzić masą szpachlową. W pomieszczeniach „mokrych” naleŜy 

zastosować tynk cementowo-wapienny. 

Po zakończeniu tynkowania tynki naleŜy pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną. 

Na korytarzach na wysokości 1,50 m naleŜy wykonać lamperie stosując tynk 

mozaikowy barwiony w masie. 

2.3.4. Sufit podwieszany 

Sufit podwieszony naleŜy wykonać na wysokości 3,20 m od poziomu podłogi 

pomieszczenia.  

 

2.3.4.1. Sufit podwieszany rastrowy 

 

Nad zapleczem kuchennym oraz nad stołówką (pomieszczenia 37p – 51p) 

naleŜy ułoŜyć sufit podwieszany z płyt rastrowych. 

Sufity rastrowe są niepalne i niekapiące pod wpływem ognia oraz nie kolidują z 

licznymi instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie 

elektryczne i teletechniczne. 

Elementy sufitu rastrowego produkowane są z lakierowanej fabrycznie blachy 

aluminiowej o grubości 0,50 mm. Profile nośne systemu mocowane są do sufitu w 
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module co 60 x 60 cm na wieszakach z pręta Ø4mm w rozstawie max. 1,0 m. Pomiędzy 

profile nośne układa się elementy sufitu rastrowego tworząc kratkę o oczku 75 x 75 mm.  

 

2.3.4.2. Sufit podwieszany kasetonowy 

 

W części administracyjno – socjalnej (pomieszczenia 52p – 66p) naleŜy ułoŜyć 

sufit podwieszany kasetonowy. 

Panel sufitowy z płyty gipsowo kartonowej o gładkiej, matowo - białej powierzchni 

słuŜy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.  

Ruszt sufitowy naleŜy wykonać w systemie QUICK-LOCK gwarantującej 

optymalny montaŜ i idealny wygląd, bez szczelin między płytą a profilami i bez Ŝadnych 

nierówności. Płyty sufitowe w tym systemie mogą być łatwo wkładane i wyjmowane. 

Specjalne nacięcia na wieszaki w główkach profili zabezpieczają płyty przed 

uszkodzeniem w trakcie montaŜu lub demontaŜu. Profile wykonane są z ocynkowanej 

ogniowo stali. 

W skład systemu wchodzą: 

→ panele sufitowe o wymiarze 600x600x8 mm 

→ profile nośne T24 o długości 3600mm 

→ profile poprzeczne T24 o długości 1200mm 

→ profile poprzeczne T24 o długości 600mm 

→ profile przyścienne kątowe o długości 3000mm 

→ wieszaki z elementem rozpręŜnym 

→ pręty wieszakowe o długości 250mm 

→ dyble sufitowe 6x40mm 

 

2.3.4.3. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 

 

W oddziałach Ŝłobka, korytarzach oraz szatniach naleŜy zastosować sufit 

podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych według następującego schematu: 

→ montaŜ profili przyściennych UD.  

→ montaŜ profilu głównego CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie 

określonym umiejscowieniem wieszaków. Następnie do profilu głównego CD 

montujemy profil nośny CD w rozstawie co 40 cm  

→ miejsca skrzyŜowania obu profili CD łączymy przy pomocy łącznika krzyŜowego 

do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu 

podwieszanego. 

→ następnie moŜna przystąpić do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej. Płytę 

mocujemy w układzie prostopadłym do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie 

maksymalnie co 17 cm. W łazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach, w których 
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moŜe wystąpić większe natęŜenie wilgoci, naleŜy uŜyć zielonej, impregnowanej 

płyty gipsowo - kartonowej. 

→ Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą 

szpachlową oraz pomalowanie sufitu. 

2.3.5. Ścianki działowe z płyt laminowanych. 

Kabiny ustępowe, a takŜe ścianki pomiędzy natryskami naleŜy oddzielić za 

pomocą płyt laminowanych HPL grubości 10mm, zamontowanych na stelaŜu 

aluminiowym. Ścianki kabin naleŜy wykonać do wysokości 1,40 m.  Elementy moŜna 

zamówić u dowolnego producenta. Ścianki wykonać ściśle wg wytycznych producenta 

materiałów.  

NaleŜy zamówić pełny system montaŜowy jednego producenta, obejmujący w 

swym zakresie zarówno ścianki jak i drzwi. 

2.3.6. Posadzki 

UłoŜenie nowej posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych 

W pomieszczeniach sanitarnych, ubikacjach, zapleczu kuchennym, kotłowni, 

magazynach, korytarzach oraz szatniach (pomieszczenia 1p÷5p; 7p; 8p; 12p; 12p1; 16p; 

16p1; 20p÷23p; 27p; 27p1; 31p; 31p1; 35p÷66p) naleŜy wykonać posadzki z płytek 

ceramicznych, antypoślizgowych. Płytki naleŜy układać stosując elastyczną zaprawę 

klejącą. W pomieszczeniach mokrych naleŜy zachować spadek posadzki (0,5%) w 

kierunku wpustu podłogowego. PodłoŜe pod płytkami naleŜy  zagruntować, a następnie 

ułoŜyć półpłynną folię izolacyjną. Podczas układania płytek naleŜy pamiętać o 

zastosowaniu dylatacji. 

 

UłoŜenie nowej wykładziny homogenicznej z PCV 

W magazynach podręcznych (pomieszczenia 6p; 9p; 13p÷15p; 19p; 24p; 

28p÷30p; 34p) przewiduje się ułoŜenie wykładziny homogenicznej z PCV. 

Przed wykonaniem nowej posadzki naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe tj. 

oczyścić z brudu i kurzu, wypełnić zaprawą cementową ubytki na podkładzie oraz 

usunąć nadmierne wystające fragmenty podkładu. Podkład musi być równy i suchy 

(wilgotność podłoŜa nie moŜe być większa niŜ 3 %). 

Do przyklejania wykładzin PCV naleŜy stosować kleje zalecane przez 

producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. 

 Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoŜa całą powierzchnią, 

zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłoŜem. Nie dopuszcza się 

występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp.  
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UłoŜenie paneli podłogowych 

W pomieszczeniach administracyjno-biurowych i salach przedszkolnych 

(pomieszczenia 10p; 11p; 17p; 18p; 25p; 26p; 32p; 33p) naleŜy zastosować panele 

podłogowe klasy AC4 gr. 7,0 mm.  

PodłoŜe pod panele podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. 

PodłoŜa betonowe muszą być odpowiednio suche (wilgotność resztkowa nie moŜe 

przekraczać wartości 2%), większe nierówności naleŜy wyrównać masą 

samopoziomującą lub szpachlową. 

Panele naleŜy układać w temperaturze pomieszczenia wynoszącej minimum 

18°C oraz przy temperaturze podłogi wynosz ącej min.15°C. Wzgl ędna wilgotność 

powietrza powinna wynosić 40-65 %. 

Na przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 

20 cm. Następnie na folię układamy piankę pod panele lub podkład pod panele. Panele 

naleŜy układać wzdłuŜ padania światła lub wzdłuŜ linii uŜytkowania. Zaczynamy od 

sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość 

pomieszczenia. Panele w zaleŜności od typu i producenta, wymagają układania z 

przesunięciem względem siebie 20-40cm.  

Po zmontowaniu posadzki naleŜy zamontować listwy przyścienne. 

Uwaga:  
Przed przyst ąpieniem do zamówienia wykładziny oraz płytek wykona wca 

ma obowi ązek uzgodnienia kolorystyki i wzoru z Zarz ądcą obiektu. 
Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem 

zastosowania pełnego systemu o takich samych b ądź lepszych parametrach 
technicznych. 

2.3.7. Układanie płytek ceramicznych na ścianach 

W pomieszczeniach sanitariatów na ścianach do wysokości 2,0m naleŜy ułoŜyć 

płytki ceramiczne. Przed ułoŜeniem płytek naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe 

poprzez zagruntowanie podłoŜa tynkowego, a następnie ułoŜenie pod warstwą płytek 

półpłynnej folii izolacyjnej. 

Na tak przygotowanym podłoŜu naleŜy układać płytki ceramiczne za pomocą 

elastycznej zaprawy klejącej. Powierzchnie naleŜy wykończyć elastyczną fugą. 

2.3.8. Malowanie 

Przewiduje się malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste. 

Ściany naleŜy pomalować trzema warstwami farby emulsyjnej. NaleŜy 

zastosować farbę przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń. 

Ściany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych pomalować trzykrotnie farbą 

wewnętrzną emulsyjną, przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. 
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Uwaga:  
Kolorystyk ę pomieszcze ń naleŜy ustali ć przed dokonaniem robót z 

Zarządcą obiektu. 

2.3.9. Stolarka wewnętrzna 

2.3.9.1. Drzwi wewnętrzne przeszklone – np. system PBI 50N 

 

System słuŜy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i 

konstrukcji do zabudowy wewnętrznej. System składa się z profili aluminiowych 

jednokomorowych bez izolacji termicznej o wymiarze charakterystycznym 50mm 

(głębokość zabudowy). Futryny i skrzydła drzwiowe mają wymiar 50mm, a skrzydła 

okienne 57mm. Izolacyjność akustyczna: Rw=22 dB dla drzwi z szybą pojedynczą 

grubości 6mm; Rw=32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm.  

Trwałość mechaniczna w klasie 5 co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 

100000 cykli otwierania i zamykania. Połączenia elementów wykonywać przy pomocy 

zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z 

dodatkowym klejeniem. Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki. 

Ślusarka drzwiowa zostały wykonane w oparciu o dane firmy Yawal. 
Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem zasto sowania 
pełnego systemu o takich samych b ądź lepszych parametrach technicznych. 

 

2.3.9.2. Drzwi wewnętrzne pełne 

 

Projektuje się drzwi wewnętrzne pełne drewniane płycinowe z ramą w kolorze 

grafitowym oraz skrzydłem drzwiowym w kolorze białym. W pomieszczeniach 

sanitarnych skrzydła drzwiowe naleŜy wyposaŜyć  w otwory umieszczone w dolnej części 

o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0,022 m2 oraz skrzydła oznaczone w 

dokumentacji rysunkowej wyposaŜyć w okrągły wkład szybowy stosując szkło 

bezpieczne w klasie bezpieczeństwa P2. 

Przed montaŜem naleŜy dokładnie wymierzyć otwór: jego wysokość i szerokość, 

grubość ścian i sprawdzić, czy przekątne mają taką samą długość. OścieŜnice powinny 

być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych. Kołki w ościeŜnicach powinny 

być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i nadproŜa nie były większe niŜ 

250mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800mm. Słupy ościeŜy naleŜy rozeprzeć u 

podstawy tak, by podczas prac montaŜowych zachowały pozycję równoległą. OścieŜnicę 

trzeba koniecznie uszczelnić pianką montaŜową.  

 

2.3.9.3. Drzwi systemowe do kabin ustępowych 

 

Drzwi naleŜy zamówić wraz z pełnym systemem oddzieleń pomiędzy kabinami z 

płyt laminowanych. 
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Uwaga:  
Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowi ązany do dokonania 

pomiarów otworów z natury. Wymiary zamawianej stola rki  dostosowa ć do 
istniej ących gabarytów otworu. 

Drzwi przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawny ch wyposa Ŝyć w 
dodatkowe uchwyty systemowe. 

Drzwi pomi ędzy pomieszczeniami sanitarnymi (WC, natryski) wypo saŜyć w 
dolnej cz ęści w otwory wentylacyjne. 

Do szklenia nale Ŝy zastosowa ć szkło bezpieczne, hartowane. 
 

2.3.9.4. Brama rolowana przeciwpoŜarowa 

 

Pomieszczenia szatni (3p, 4p) naleŜy oddzielić przeciwpoŜarowo od korytarza 

stosując bramę rolowaną przeciwpoŜarową o odporności ogniowej klasy EI30. KaŜdy 

panel bramy zbudowany jest z odpowiednio ukształtowanego profilu z PCV. Wypełnienie 

paneli stanowią dwie listwy drewniane otoczone szczelnie ogniochronnym materiałem 

izolacyjnym. Panele bramy w pozycji otwartej nawinięte są na wał. Otwieranie 

i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400V prądu zmiennego. 

W przypadku zagroŜenia poŜarowego centralka uruchamia silnik poŜarowy 24V prądu 

stałego zintegrowany z napędem głównym i panele bramy zamykają przejście. 

W przypadku braku zasilania moŜliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą korby. 

2.3.10. Osłony grzejnikowe 

Z uwagi na to, Ŝe osłony będą usytuowane w pomieszczeniach, w których będą 

przebywać dzieci, konstrukcje muszą być odpowiednio wytrzymałe i jednocześnie 

bezpieczne. KaŜda osłona grzejnikowa musi być dostosowana gabarytowo do danego 

grzejnika.  

Zaprojektowano osłony grzejnikowe z lakierowanej proszkowo blachy 

perforowanej połączonej z lakierowaną płytą MDF. 

Te łatwe w montaŜu obudowy kaloryferów dzięki specjalnie opracowanej 

konstrukcji nie ograniczają cyrkulacji ogrzanego powietrza oraz udostępniają swobodny 

dostęp do zaworów termoregulacyjnych. 

Gotowe elementy naleŜy zamówić w wytwórni, montaŜ gotowych elementów na 

miejscu budowy. 

Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu 

powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do 

wbudowania. 

Dopuszcza się moŜliwość akceptacji rozwiązania zaproponowanego przez 

Wykonawcę (w zakresie konstrukcji i zastosowanych materiałów) pod warunkiem nie 

przekroczenia kosztów załoŜonych przez Inwestora.  
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2.4. WyposaŜenie 

2.4.1. WyposaŜenie kuchni 

Kuchnię wraz z zapleczem kuchennym naleŜy wyposaŜyć w następujące 

urządzenia: 

 

2.4.1.1. Rozdzielnia posiłków – pom. 38p 

→ Stół z szafką z drzwiami suwanymi / wym. dł.1200, szer.600, wys.850 / Model 

980187120 np. Stalgast – 2 szt.   

→ Stół do pracy z półką perforowaną / wym. dł.800, szer.600, wys.850 / Model AISI 

304 SS-003 np. Gastro 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem / wym. dł.500 sz.600 

 

2.4.1.2. Zmywalnia – pom. 39p 

→ Stół z szafką z drzwiami suwanymi / wym. dł.1000, szer.700, wys.850 / Model 

980187100 np. Stalgast 

→ Stół ze zlewem 2-komorowym (L) z modułem szafki i półką / wym. dł.1800, 

szer.700, wys.850 / Model 981057180 np. Stalgast 

→ Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi / wym. dł.800, szer.600, wys.2000 / 

Model 981556080 np. Stalgast 

→ Zmywarka kapturowa / wym. dł.640, szer.730, wys.1440 / Moc kW=6,75 V=400 / 

Model AGB668/WP np. Whirlpool 

→ Stół z szafką z drzwiami suwanymi / wym. dł.1000, szer.600, wys.850 / Model 

980186100, np. Stalgast 

→ Stół ze zlewem 2-komorowym (L) i otworem na odpady / wym. dł.1600, szer.600, 

wys.850 / Model 102 1600x600, np. Stalgast 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem / wym. dł.500 sz.600 

 

2.4.1.3. Kuchnia – pom. 41p 

→ Stół ze zlewem (P) / wym. dł.2000, szer.700, wys,850 / Model WN18181/3 np. 

Stalgast 

→ Stół z modułem 3 szuflad (P) / wym. dł.1600, szer.700, wys.850 / Model 

980377160 np. Stalgast  

→ Szafka z modułem 3 szuflad / wym. dł.450, szer.700, wys.850 / Model 980217455 

np. Stalgast 

→ Stół z modułem 3 szuflad z szafką i drzwiami przesuwnymi / wym. dł.1500, 

szer.700, wys.850 / Model 980467150 np. Stalgast 

→ Stół ze zlewem (P) / wym. dł.2000, szer.700, wys.850 / Model WN18181/4 np. 

Stalgast 
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→ Stół chłodniczy 2-drzwiowy / wym. dł.1350, szer.700, wys.850 / Moc kW=0,35 

V=230 / Model RT-2D np. RM Gastro 

→ Stół wym. dł. 1000 sz. 700 wys. 850 model S-C 02 np. Gastro 

→ Stół ze zlewem (P) / wym. dł.1400, szer.700, wys.850 / Model WN18181/4 np. 

Stalgast 

→ Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi / wym. dł.800, szer.600, wys.2000 / 

Model 981556080 np. Stalgast 

→ Taboret gazowy 1-palnikowy / wym. dł.600, szer.600, wys.350 / Moc kW=9, 

Napięcie=gaz / Model TGO 110.I np EGAZ 

→ Element naturalny z szafką zamkniętą i modułem 3 szuflad / wym. dł.800, 

szer.700, wys.850 / Model 980437080 np. Stalgast 

→ Kuchenka gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym i 

szafką / wym. dł.1200, szer.700, wys. 850 / Moc kW=40,32 Napięcie gaz/230 / 

Model CFV6-712 GEV/P np. RM Gastro 

→ Element naturalny z szafką zamkniętą i modułem 3 szuflad / wym. dł.800, 

szer.700, wys.850 / Model 98043708 np. Stalgas 

→ Wózek kelnerski 2-półkowy / wym, dł.860, szer.540, wys.920 / Model 661020 np. 

Stalgast 

→ Stół do pracy z półką perforowaną / wym, dł.600, szer.700, wys. 850 / Model AISI 

304 SS-003 np. Gastro 

→ Patelnia elektryczna poj. 72 litry / wym. dł.900, szer.960, wys.850 / Moc kW=12, 

V=400 / Model PE-2 np.EGAZ 

→ Piec konwekcyjno-parowy elektryczny poj. 7XGN1/1 / wym. dł.750, szer.831, 

wys.896 / Moc kW=8,2, V=400 / Model 9005050 np.UNOX 

→ 37- Podstawa pod piec / wym. dł.740, szer.550, wys.677 / Model 9051160 

np.Stalgast 

→ Stół do pracy z półką perforowaną / wym. dł.1200, szer.700, wys.850 / Model 

WN18181/5 np.Stalgast 

→ Stół z basenem komora gł. 40cm / wym. dł.900, szer.700, wys.850 / Model 

981347090 np. Stalgast 

→ Spryskiwacz z wylewką / Model 651522 np. Stalgast 

→ Regał perforowany z 4 półkami / wym. dł.1200, szer.700,wys.1800 / Model 

981867120 np.Stalgast 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem wym. dł.500 sz.600 

→ Szafa chłodnicza biała poj. 350L / wym. dł. 600 sz. 600 wys. 1850 / Moc 0,11kW, 

V230 / Model 880400 np.Stalgast 

→ Lodówka podblatowa dł. 600 sz. 550 wys. 820 – na mleczny pokarm do matek 

 

2.4.1.4. Magazyn owoców – pom. 44p 
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→ Regał magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. dł. 1220 sz. 610 wys. 1820 / 

Model 300012448 np. Soda 

 

2.4.1.5. Pomieszczenie obróbki jaj – pom. 45p 

→ Stół z półką i modułem 3 szuflad / wym. dł.1100 sz.600 wys. 850 / Model 

980386110 np. Stalgast 

→ Stół ze zlewem (L) / wym. dł. 1300 sz. 600 wys.850 / Model 980666130 np. 

Stalgast 

→ Lodówka poj. 130 L biała / wym. dł. 600 sz. 600. wys.850 / Moc kW=0,09, V=230 / 

Model 880173 np Stalgast 

→ Naświetlacz 30 jaj / wym dł.360 sz.530 wys.245 / Moc kW=0,08, V=230 / Model 

690552 np. Stalgast 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem / wym dł.500 sz.600 

 

2.4.1.6. Pomieszczenie obróbki warzyw – pom. 46p 

→ Stół z półką i modułem 3 szuflad / wym. dł.1100, sz.600, wys.850 / Model 

980386110 np. Stalgast 

→ Stół z zlewem (L) / wym. dł.1500, sz.600, wys.850 / Model 980676150 np. Stalgast 

→ Obieraczka z separatorem obierzyn poj. 10kg / wym. dł.410, sz.550, wys.1490 / 

Moc kW=0,75 V=230 / Model ANH-HLP-15 np. Soda 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem / wym dł.500 sz.600 

 

2.4.1.7. Pomieszczenie obróbki mięsa i ryb – pom. 47p 

→ Stół z półką i modułem 3 szuflad / wym. dł.1100, szer.600, wys.850 / Model 

980386110 np. Stalgast 

→ Maszynka do mielenia mięsa / wym. dł.320, szer.540, wys.410 / Moc kW=0,75 

V=230 / Model HM 12 np. Soda 

→ Stół ze zlewem (L) / wym. dł.1900, szer.600, wys.850 / Model 980676190 np. 

Stalgast 

→ Umywalka naścienna z przetłoczeniem / wym dł.500 sz.600 

 

2.4.1.8. Magazyn urządzeń chłodniczych – pom. 48p 

→ Szafa mroźnicza biała poj. 350 L / wym. dł.600, szer.600, wys.1850 / Moc 

kW=0,11, V=230 / Model 880401 np. Stalgast 

→ Szafa chłodnicza biała poj. 350 L / wym. dł.600, szer.600, wys.1850 / Moc 

kW=0,11, V=230 / Model 880400 np. Stalgast – szt. 3 

 

2.4.1.9. Magazyn produktów trwałych – pom. 49p 

→ Regał magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. dł.1220, szer.460, wys.1820 / 

Model 300011848 np. Soda – szt. 2 
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2.4.1.10. Magazyn warzyw – pom. 50p 

→ Regał magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. dł.1220, szer.610, wys.1820 / 

Model 300012448 np. Soda – szt. 2 

 

2.4.1.11. Magazyn warzyw – pom. 51p 

→ Szafa porządkowa ze zlewem / wym. dł. 1100 sz.700 wys. 1800 / Model 

WN18181/2 np. Stalgast 

2.5. ZałoŜenia higieniczno - sanitarne 

Łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych naleŜy wyposaŜyć w miskę 

ustępową oraz umywalkę. Przybory sanitarne oraz drzwi, które naleŜy wyposaŜyć w 

uchwyty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo przy misce ustępowej 

naleŜy zastosować pochwyty bezpieczeństwa. 

Łazienki przeznaczone dla personelu naleŜy wyposaŜyć w pisuary, miski 

ustępowe oraz umywalki na standartowych wysokościach. 

Oprócz tego w budynku będzie się znajdować pralnia wraz z suszarnią i  

pomieszczenia socjalne wyposaŜone w łazienki w których znajdować się będą w 

prysznice wraz z umywalkami i pisuarami. 

KaŜdy oddział posiada osobno łazienkę, którą naleŜy wyposaŜyć w umywalki, 

misi ustępowe, brodzik. 

Wysokość montaŜu przyborów sanitarnych w Ŝłobku od podłogi do górnej 

krawędzi urządzenia powinna wynosić dla: 

→ Umywalka 0,60m 

→ Miska ustępowa wisząca dla dzieci 0,35m 

W kabinach ustępowych dla dzieci naleŜy zastosować drzwi o wysokości 1,25m 

plus prześwit liczący 15 cm od posadzki do dolnej krawędzi drzwi. 

Dodatkowo w łazienkach dla dzieci zostało zaprojektowane pomieszczenie do 

mycia i składowania nocników. Pomieszczenie to zostało wyposaŜone w brodzik do 

opłukiwania nocników i regał do ich składowania. 

 Dzieciom zapewnione będzie Ŝywienie w ilości 3 posiłków dziennie. Posiłki będą 

przygotowywane w projektowanej kuchni. Dla starszych dzieci posiłki będą wydawane na 

stołówce natomiast dla pozostałych Ŝywność będzie dostarczana za pomocą wózków z 

bemarem bezpośrednio do sal. Po zebraniu brudnych naczyń będą one transportowane 

z powrotem do kuchni i tam myte. 

Kuchnia posiada osobne pomieszczenia do obróbki Ŝywości. Osobne 

pomieszczenie do obróbki jaj, warzyw, mięsa i ryb. Na głównej sali zostały 

zaprojektowane stanowiska do przygotowywania potraw mlecznych dla niemowląt, 

zimnej płyty i surówek, produktów mącznych i mięsnych. Przygotowane jedzenie 

zostanie wydawane w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Brudne naczynia będą 

myte w zmywalni gdzie znajdują się stanowiska do mycia i stanowiska do mycia tylko i 
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wyłącznie butelek od niemowląt. Odpadki będą gromadzone w specjalnym 

pomieszczeniu do tego przeznaczonym a następnie wynoszone na zewnątrz . 

 

3. Zapewnienie niezb ędnych warunków do korzystania z obiektów 
uŜyteczno ści publicznej przez osoby niepełnosprawne. 

 

Wjazd na działkę znajduje się od strony północno-wschodniej, gdzie wzdłuŜ drogi 

ul. Wiosennej zaprojektowano 2 miejsca postojowe przeznaczone do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. 

Wejście do budynku moŜliwe będzie poprzez odpowiednie nachylenie chodnika 

wejściowego o spadku 0,5 %. 

Wejście główne do budynku zaprojektowano jako dwuskrzydłowe o szerokości 

1,80m. Komunikacja w budynku odbywa się na jednym poziomie.  

Zabiegi zastosowane w projekcie pozwoliły skomunikować cały parter dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie projektuje się wszystkie drzwi o szerokości 

nie mniejszej niŜ 90 cm. 

Ogólnodostępne pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane 

zostało w środkowej części budynku (pom. 62p). 

Toalety naleŜy wyposaŜyć w miskę ustępową o normalnej wysokości oraz w dwa 

pochwyty. We wszystkich miejscach przeznaczonych do uŜytku przez osoby 

niepełnosprawne przewidziano niezbędną powierzchnię manewrową. 

 

4. Wyposa Ŝenie techniczne budynków. 

4.1. Instalacja wodociągowa 

4.1.1. Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Projektowana instalacja zasilana będzie wodą z projektowanego przyłącza wody. 

Źródłem wody będzie istniejący wodociąg Ø160 biegnący wzdłuŜ ul. Wiosennej. 

Projektowane nowe przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej pokryją 

zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe. Ciepła woda uŜytkowa przygotowywana 

będzie w pomieszczeniu projektowanej kotłowni gazowej. 

 Instalację wody zaprojektowano z rur polietylenowych systemu TECEflex 

produkcji TECE. Przewody prowadzić zgodnie z zasadami samokompensacji wydłuŜeń 

cieplnych. Przewody rozdzielcze prowadzone będą w posadzce oraz w bruzdach 

ściennych. Wraz z podejściami do armatury czerpalnej zaleca się zaizolować je otuliną z 

pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex. Podejścia do armatury czerpalnej 

prowadzone będą w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian. Podejścia do baterii 

stojących, czerpalnych umywalkowych zakończyć kolankiem z końcem gwintowanym i 
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wyposaŜyć w zawory odcinające, a następnie przy uŜyciu przyłączy elastycznych w 

oplocie ze stali nierdzewnej wykonać podłączenie do baterii.  

Podłączenia do stelaŜy WC oraz pisuarów wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta. W pomieszczeniach, w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontować 

zawory czerpalne zimnej wody DN15 ze złączką do węŜa. Pod pionami zamontować 

zawory kulowe odcinające. Na wodzie cyrkulacyjnej zamontować zawory termostatyczne 

regulacyjne.  

W celu podgrzewania ciepłej wody przewiduje się montaŜ kolektorów 

słonecznych umieszczonych na dachu budynku. Kolektory charakteryzują się wysoką 

sprawnością dzięki selektywnemu pokryciu absorbera, zintegrowanemu orurowaniu i 

wysoce skutecznej izolacji cieplnej. Ponadto duŜą trwałością dzięki zastosowaniu 

odpornych na korozję materiałów tj. stal nierdzewna, aluminium, miedź, specjalne szkło 

solarne. Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego (glikol) 

przekazane wodzie poprzez wymiennik płytowy do zasobników buforowych.  

4.2. Projektowana instalacja p.poŜ  

Budynek będzie wyposaŜony w nawodnioną instalację przeciwpoŜarową z 

hydrantami dn25. Hydranty montować  w szafkach naściennych. Zawory hydrantowe 

naleŜy zainstalować na wysokości  1,35 metra nad posadzką, umieścić w szafce i 

wyposaŜyć w wąŜ o długości 33 m i prądownicę. Szafke dodatkowo wyposaŜyć w 

gaśnice proszkową, obok schowka na hydrant. 

W  budynku przewiduje się zainstalowanie 3 hydrantów wewnętrznych dn 25  o 

wydajności 1l/s kaŜdy, usytuowanych przy głównym trakcie komunikacyjnym.. Minimalna 

wydajność poboru wody dla hydrantu nie moŜe być mniejsza niŜ 1 dm3/s, a ciśnienie nie 

powinno być mniejsze niŜ 0,2 Mpa. Instalacja wodociągowa zaprojektowana została z rur 

stalowych. Instalacja wewnętrzna hydrantowa zasilana będzie z projektowanej głównej 

gałęzi zimnej wody. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem kondygnacji z 

zachowaniem odpowiedniej odległości od innych instalacji. Piony hydrantowe prowadzić 

po wierzchu ścian.  

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4.3.1. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej  

Z przedmiotowego budynku ścieki sanitarne naleŜy odprowadzić 

nowoprojektowanymi wewnętrznymi ciągami kanalizacji sanitarnej poprzez studnie 

pośrednie do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tj. do studni k627.  

Przewody odpływowe oraz piony instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur 

kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o średnicy ø110 z PVC-U. 

Zastosowane przewody powinny charakteryzować się odpornością termiczną na 

przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C. 
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Piony i podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone będą w bruzdach ściennych lub 

po wierzchu ścian zgodnie z dokumentacją rysunkową. Nowe piony wyprowadzone będą 

ponad dach i zakończone rurą wywiewną o średnicy ø110  z daszkiem ochronnym i 

kominkiem. 

U dołu pionów oraz przy zejściu przewodu pod posadzkę przewiduje się montaŜ 

czyszczaków produkcji WAVIN lub odpowiednik na wysokości min. 0,2m licząc od 

powierzchni posadzki.  

Dla odpływów z umywalek, zlewozmywaków,  odpływów z pisuarów, oraz 

wpustów podłogowych zastosowano przewody o średnicy φ50mm, natomiast dla 

odpływów z misek WC przewody o średnicy φ110mm. W pomieszczeniach, w których 

zlokalizowane zostały odpływy, naleŜy przy wykonywaniu posadzki zapewnić jej spadek 

na poziomie 0,5 % w kierunku odpływu podłogowego.  

Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a 

boczne włączenia za pomocą trójników 45°. Przej ścia przez ściany i posadzkę naleŜy 

wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych prostopadle do 

przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Poziomy układane w gruncie 

wykonać z rur grubościennych PVC-U Wavin. Przed zasypaniem rur sprawdzić 

szczelność połączeń.  

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

4.4.1. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania 

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie pracować jako 

wodna, pompowa o parametrach nominalnych obliczeniowych czynnika grzejnego 

60/40°C. Źródłem ciepła dla nowoprojektowanej instalacji będzie projektowana kotłownia 

gazowa, znajdująca się na poziomie parteru w specjalnie do tego celu przygotowanym 

pomieszczeniu.. Instalacja grzejnikowa oraz podłogowa będzie słuŜyła do ogrzewania 

pomieszczeń poszczególnych pomieszczeń. Instalację centralnego ogrzewania 

zaprojektowano z rur polietylenowych systemu TECEflex firmy TECE łączonych za 

pomocą tulei zaciskowych. Rurociągi prowadzić w posadzce danych kondygnacji oraz w 

bruzdach ściennych. Trasę rurociągów przewidziano tak by umoŜliwić samokompensację 

wydłuŜeń cieplnych przewodów.  

Wszystkie prowadzone przewody zaizolować naleŜy otulina z pianki 

poliuretanowej produkcji np. THERMAFLEX. Przy prowadzeniu przewodów szczególną 

uwagę naleŜy zwrócić na przejścia rurociągów przez ściany w pobliŜu podciągów 

Ŝelbetowych i słupów – zachować naleŜy odpowiednie odległości od konstrukcji, a takŜe 

od innych projektowanych instalacji.  Rurociągi rozprowadzające naleŜy mocować do 

przegród budowlanych z uŜyciem szpilek do mocowania rur. Wszystkie przejścia przez 

przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Wolną przestrzeń 

wypełnić materiałem miękkim, np. wełną mineralną. 
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Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki stalowe płytowe z 

elementami konwekcyjnymi typu Cosmo Standard (podłączenie dolne) firmy V&N w 

wersji standardowej, zintegrowane. Grzejniki powinny być wyposaŜone w uchwyty 

mocujące, korek i odpowietrznik. 

Grzejniki montować naleŜy zgodnie z rysunkami rzutów instalacji centralnego 

ogrzewania. Grzejniki stalowe, płytowe, typu Cosmo Standard zasilane od dołu 

wyposaŜyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym.  

Ogrzewanie podłogowe zastosowano w pomieszczeniach oddziałów dziecięcych 

oraz w stołówce. Woda instalacyjna doprowadzana będzie do rozdzielaczy, a następnie 

rozdzielana na poszczególne pętle ogrzewania podłogowego. Rozdzielacze wyposaŜone 

są w zestawy pompowo mieszające oraz zawór regulujący, dzięki czemu ogrzewanie 

podłogowe moŜe zostać podłączone do instalacji grzejnikowej, nie zakłócając tym 

samym parametrów pracy ogrzewanie grzejnikowego.  Pętle ogrzewania podłogowego 

wykonać z rur sytemu TECE łączonych systemowo wg zaleceń producenta. Obliczenia 

oraz regulacje hydrauliczną wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu 

wykorzystanych rur.  

4.5. Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z dachu oraz z atrium odprowadzone zostaną przez system 

odwodnienia do ciągu istniejącej kanalizacji deszczowej tj. k216 i k628 poprzez studnie 

pośrednie. Celem odwodnienia atrium projektuje się odwodnienie liniowe zgodnie z 

załączonymi rysunkami.  

Zaprojektowano dwa ciągi odprowadzenia wód deszczowych. Główne kolektory 

deszczowe prowadzone wzdłuŜ budynku zaprojektowano z rur Ø250 PVC,. Przykanaliki 

z rur spustowych zaprojektowano z rur Ø160 PVC. Na kanale deszczowym 

zaprojektowano studzienki typowe Ŝelbetowe na załamaniach sieci i połączeniach z 

przykanalikami. Trasę oraz lokalizacje studni pokazano na planie sytuacyjnym. 

4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji nawiewno–wywiewnej kuchni 

wraz z zapleczem oraz wskazanych pomieszczeń biurowych, socjalnych i higieniczno- 

sanitarnych. 

Z uwagi na charakter uŜytkowy poszczególnych pomieszczeń w budynku, 

projektuje się następujące układy wentylacyjne: 

• Zespół N1, W1, W2, W3, W7 – obsługa kuchni wraz zapleczem i stołówką. 

• Zespół N2, W4, W5, W6 – obsługa pomieszczeń biurowych, socjalnych i 

higieniczno- sanitarnych. 

 

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej jest zapewnienie i 

utrzymanie Ŝądanych parametrów powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie 

zuŜytego powietrza i wilgoci oraz dostarczenie do pomieszczeń powietrza zewnętrznego 
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w ilościach wymaganych ze względów higienicznych. Układy N1, W1, W2, W3 dobrane 

są w taki sposób aby zapewnić podciśnienie w kuchni a tym samym ograniczyć migrację 

zapachów do sąsiednich pomieszczeń. Nawiew układu N1 realizowany będzie przez 

centralę dachową z nagrzewnicą glikolową, nawiew do pomieszczeń poprzez 

anemostaty sufitowe. Wywiew układów W1, W2 realizowany przez okapy podłączone do 

wentylatorów dachowych. Wywiew układu W3 realizowany przez anemostaty sufitowe 

oraz wentylator dachowy. Nawiew układu N2 realizowany będzie przez centralkę 

podwieszaną z nagrzewnicą glikolową, nawiew do pomieszczeń poprzez zawory 

wentylacyjne. Wywiew układów W3, W4, W5, W6 i W7 realizowany przez anemostaty 

sufitowe, zawory wentylacyjne i wentylatory dachowe. Czerpnie zlokalizowane na dachu. 

Powietrze rozprowadzane będzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej 

ocynkowanej oraz w przypadku wywiewu znad okapów z blachy stalowej nierdzewnej. 

Klasa szczelności A. Przewody  nawiewne i wywiewne układów N1, N2  izolować 

termicznie wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej. Pozostałe przewody 

pozostawić bez izolacji. Jako ochrona przed rozprzestrzenianiem się hałasu przy 

centralach zastosowano tłumiki akustyczne. Przewody nawiewne i wywiewne montować 

przy stropie. Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spełniać wymagania dotyczące 

wytrzymałości i szczelności zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Instalacja wentylacji 

nie stwarza zagroŜenia poŜarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych, 

a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane są tylko na zewnętrznej ich powierzchni 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie roboty naleŜy prowadzić 

i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Wszystkie materiały i urządzenia muszą 

posiadać atest, oraz aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w 

budownictwie. 

4.7. Instalacja elektryczna 

Zgodnie z wydanymi warunkami G/EKA/7931/201 przez TAURON Dystrybucja 

S.A. z dnia 13-07-2013r  nowoprojektowany budynek Ŝłobka zasilany będzie z istniejącej 

sieci zasilającej poprzez złącze kablowo-pomiarowe. Obok złącza kablowego naleŜy 

dobudować główny wyłącznik prądu. Przy kaŜdym wejściu do budynku Ŝłobka 

zabudować przycisk sterujący głównym wyłącznikiem prądu.  

Instalacje elektryczne budynku realizowane będą poprzez rozdzielnicę główną i 

trzy rozdzielnice pośrednie zabudowane w korytarzach budynku. Instalacje elektryczne 

to typowe obwody oświetleniowe z oświetleniem awaryjnym ciągów komunikacyjnych 

oraz obwody gniazdek wtyczkowych. Instalacje oświetleniowe wykonane będą  

przewodami YDYŜo 3 x 1,5 mm2 oraz YDYŜo 4 x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtyczkowych 

wykonane będą przewodem YDYŜo 3 x 2,5 mm2. W projektowanym budynku 

przewidziano wspomaganie wentylacji poprzez elektryczne nasady kominowe i centralę 

wentylacyjną. Budynek wyposaŜony będzie w instalację odgromową. 
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Wszystkie instalacje naleŜy prowadzić w przestrzeni podstropowej wzdłuŜ 

ciągów komunikacyjnych oraz pod tynkiem. 

 

5. Ochrona cieplna – Charakterystyka Energetyczna B udynku  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75 Poz. 690. z późniejszymi zmianami) określa graniczne wartości dla współczynnika 

„U” na poziomie: dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi U = 0,23 [W/m2*K], dla 

dachów i stropodachów U = 0,18 [W/m2*K], dla podłogi na gruncie U = 0,30 [W/m2*K]. 

 

Warunki te zostały spełnione dla przyjętych materiałów i wynoszą: 

L.p 
Przegroda 

budowlana 

Współczynnik 

przenikania 

ciepła [W/m2xK] 

Obliczeniowa grubość 

ocieplenia  

1. 
Ściana 

zewnętrzna  
0,210 

Wełna mineralna gr. 15cm  

Styropian EPS 70 gr. 15cm 

2. Stropodach 0,179 Styropian EPS100 gr. 18 m 

3. 
Podłoga na 

gruncie 
0,277 Styropian EPS200 gr. 10cm 

 
W odniesieniu  do ustawy wszystkie parametry materi ałów u Ŝytych do 

ocieplenia budynku zostały dobrane wła ściwie. Wyniki charakterystyki 
energetycznej nale Ŝy uzna ć za spełnione. 

 

6. Wpływ obiektu na środowisko i tereny s ąsiednie. 
 

Ze względu na charakter prac związanych z budową nowego budynku Ŝłobka nie 

będzie miał znaczącego wpływu na otaczające środowisko i tereny sąsiednie. W 

budynku nie będą wytwarzane Ŝadne zanieczyszczenia poza ściekami bytowo – 

gospodarczymi odprowadzanymi do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z 

dachu budynków zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt 

nie zmienia układu oraz połoŜenia wysokościowego terenu, a tym samym zmiana 

ukształtowania terenu nie wpłynie ujemnie na środowisko oraz działki sąsiadujące. 

 

7. Zabezpieczenie po Ŝarowe 

7.1. Charakterystyka obiektu 

Budynek Ŝłobka posiada kształt prostokąta z dwoma wycięciami i dwoma atriami 

znajdującymi się wewnątrz bryły. Budynek jest parterowy nie podpiwniczony. 

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 

Mury fundamentowe z bloczków betonowych. 
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Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych, ocieplone warstwą 

wełny mineralnej i styropianu.  

Stropodachy belkowo-pustakowe z prefabrykowanych belek spręŜonych i z 

wypełnieniem z pustaków. 

Docieplenie stropodachu warstwą styropianu EPS100 z pokryciem papą. 

Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Drzwi wewnętrzne 

drewniane, płycinowe. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.  

Istniejące instalacje w obiekcie: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna 

grawitacyjna i mechaniczna, centralnego ogrzewania. 

Budynek jest obiektem istniejącym, niskim o wysokości ~4,75m. 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego 

przebywania w nich zgrupowania ponad 50 osób. 

7.2. Odległość od obiektów sąsiednich 

Nowoprojektowany budynek Ŝłobka od strony północno-wschodniej graniczy z 

istniejąca drogą ul. Wiosenną oraz niską zabudową szeregową (L=29,40m). Od strony 

północno-zachodniej znajduje się parking w nawierzchni z kostki betonowej (L=4,15m), a 

dalej droga ul. Gen. Ziętka. Od strony południowo-zachodniej budynek będzie graniczył z 

wysoką zabudową wielorodzinną (L=53,40m) oddzieloną terenem zadrzewionym, 

natomiast od strony południowo-wschodniej z budynkiem Miejskiej Szkoły Podstawowej 

nr 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie (L=83,20m). 

7.3. Gęstość obciąŜenia ogniowego 

Dla budynków zaliczanych do kategorii ZL gęstości obciąŜenia ogniowego nie 

wyznacza się. Gęstość obciąŜenia ogniowego w pomieszczeniach nie będących 

magazynami ksiąŜek i w pomieszczeniach technicznych nie przekracza 500 MJ/m2. 

Gęstości obciąŜenia ogniowego w pomieszczeniach z księgozbiorami i archiwach nie 

normuje się.  

7.4. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób przebywających w 
poszczególnych pomieszczeniach 

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, 

niepodpiwniczonym. 

Ze względu na pełnioną funkcję, rozpatrywany budynek Ŝłobka zakwalifikowany 

jest do kategorii zagroŜenia ludzi ZL II. 

W salach zajęć nie będą przebywać ludzie w grupach powyŜej 50 osób.  

7.5. Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagroŜone wybuchem. 
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7.6. Podział na strefy poŜarowe 

Przedmiotowy budynek stanowi jedną strefę poŜarową. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy poŜarowej (8 000 m2) nie została przekroczona. Powierzchnia 

uŜytkowa przedmiotowego budynku wynosi 1619,89m2.  

7.7. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wymaganą klasą odporności poŜarowej dla przedszkola będzie kl. „D”. 

Elementy budowlane obiektu będą spełniały wymagania klasy odporności 

ogniowej odpowiadające wyŜej podanej klasie odporności poŜarowej: 

 

 

Element 
Wymagane 

Klasa D 
Przyjęte w projekcie 

Konstrukcja główna 

nośna 
R 30 

PowyŜej R 120, wykonana w postaci ścian 

murowanych 

Konstrukcja dachu (-) 
Stropodach belkowo-pustkowy z 

wypełnieniem betonowym 

Strop REI 30 
Strop (stropodach) belkowo-pustkowy z 

wypełnieniem betonowym 

Ściany zewnętrzne EI 30 (o↔i) 
Ściany murowane z pustków ceramicznych  

Porotherm 30 P+W 

Ściany wewnętrzne (-) 

o Ściany nośne murowane z pustków 

ceramicznych  Porotherm 30 P+W  

o Nowe ściany działowe z pustków 

ceramicznych Porotherm 11,5P+W 

Przekrycie dachu (-) 

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wg 

rozwiązania systemowego spełniające 

wymagania klasy BROOF(t1) 

 

Przekrycie dachu wraz z ociepleniem i wierzchnią warstwą (pokryciem) powinno 

być odporne na działanie ognia zewnętrznego, odpowiadając przekryciu klasy BROOF(t1) 

badanemu zgodnie z PN, a tym samym stanowiąc element nierozprzestrzeniający ognia. 

Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku zastosowano z uŜyciem wełny 

mineralnej oraz samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

7.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Ewakuacja z projektowanego budynku umoŜliwiona będzie za pomocą 8 wyjść 

ewakuacyjnych o szerokościach 0,90 m; 1,20 m; oraz 1,80 m bezpośrednio na zewnątrz 

budynku. Ponadto z kaŜdej z sal zajęć prowadzi wyjście na zewnątrz budynku. 
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Dojścia ewakuacyjne będą dwukierunkowe o długościach (max. jak dla strefy 

obejmującej pomieszczenia zaliczone do kat. zagroŜenia ludzi ZL II) min. 40 m.  

Wszystkie gabaryty dróg ewakuacyjnych będą uwzględniały ilość osób 

mogących się nimi przemieszczać, lecz nie będą węŜsze od 1,4 m. 

Wyjście na dach jest zapewnione przez otwór wyłazowy o gabarytach co 

najmniej 0,8 x 0,8 m. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI30. 

 

• Oświetlenie ewakuacyjne 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (z wykorzystaniem znaków 

ewakuacyjnych na drogach ewakuacji) powinna działać przez co najmniej 1 godzinę od 

zaniku oświetlenia podstawowego. Podstawowe parametry systemu: natęŜenie 

oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi 1 lx, przy hydrantach wewnętrznych i 

punktach pomocy medycznej 5 lx. Osobne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny 

być umieszczone nad kaŜdymi drzwiami wyjściowymi zewnętrznymi. Oprawy 

oświetleniowe zasilane są kablem uniepalnionym. Oprawy oświetleniowe muszą 

posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów.  

Szczegółowe rozwiązania dot. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeciw-

poŜarowego wyłącznika prądu zawarte będą w projekcie branŜy elektrycznej 

uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. 

7.9. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. Elementy wykończenia i 
wyposaŜenia wnętrz 

• przegrody, stałe elementy wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny 

podłogowe nie mogą być wykonane z materiałów łatwozapalnych 

• okładziny sufitów muszą być niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające 

pod wpływem ognia. 

7.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych 

• instalacja elektryczna 
Zgodnie z wydanymi warunkami G/EKA/7931/201 przez TAURON Dystrybucja 

S.A. z dnia 13-07-2013r  nowoprojektowany budynek Ŝłobka  zasilany będzie z istniejącej 

sieci zasilającej poprzez złącze kablowo-pomiarowe. Budynek wyposaŜony będzie w 

Główny Wyłącznik Prądu a przyciski wyzwalające zabudowane będą  przy kaŜdym 

wejściu do budynku. Instalacje elektryczne budynku realizowane będą poprzez  

rozdzielnicę główną i trzy rozdzielnice pośrednie zabudowane w korytarzach budynku.  

Instalacje elektryczne to typowe obwody oświetleniowe z oświetleniem awaryjnym 

ciągów komunikacyjnych oraz obwody gniazdek wtyczkowych. Instalacje oświetleniowe 

wykonane będą  przewodami YDYŜo 3 x 1,5 mm2 oraz YDYŜo 4 x 1,5 mm2. Obwody 

gniazd wtyczkowych wykonane będą przewodem YDYŜo 3 x 2,5 mm2. Budynek 
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wyposaŜony będzie w instalację odgromową. 

 

• przeciwpo Ŝarowy wył ącznik pr ądu 
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu (w obudowie przycisku) usytuowany przy 

drzwiach wejściowych, aby wyłączać spod napięcia odbiorniki elektryczne w sytuacji 

zagroŜenia poŜarowego. Przyciski sterujące ppoŜ. wyłącznikami prądu połączone są z 

rozdzielnicami wyłączników poŜarowych kablem ognioodpornym w klasie PH 90 

(mocowanie kabli w klasie E90). Miejsca lokalizacji przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu 

oznakowane zgodnie z PN. 

 

• instalacja odgromowa 
Budynek Ŝłobka wyposaŜony będzie w instalację odgromową. Instalację wykonać 

z pręta stalowego Ø 8 mm. Na wysokości ok. 180 cm od poziomu terenu zamontować 

zaciski kontrolne. Do wysokości zacisku probierczego przewód naleŜy osłonić. Zwody 

pionowe instalacji naleŜy prowadzić w rurach schowanych pod płytą termoizolacyjną. 

Zwody poziome instalacji wykonać w sposób pokazany na rysunku dachu. Po 

zamontowaniu naleŜy przeprowadzić dwukrotnie pomiar rezystencji. 

 

• instalacja wentylacyjna 
Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spełniać wymagania dotyczące 

wytrzymałości i szczelności zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Instalacja wentylacji 

nie stwarza zagroŜenia poŜarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych, 

a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane są tylko na zewnętrznej ich powierzchni 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  

7.11. Urządzenia przeciwpoŜarowe 

• instalacja wodoci ągowa przeciwpo Ŝarowa 
Budynek będzie wyposaŜony w nawodnioną instalację przeciwpoŜarową z 

hydrantami DN25. Hydranty montować  w szafkach naściennych. Zawory hydrantowe 

naleŜy zainstalować na wysokości 1,35 metra nad posadzką, umieścić w szafce i 

wyposaŜyć w wąŜ o długości 30 m i prądownicę. Szafkę dodatkowo wyposaŜyć w 

gaśnice proszkową, obok schowka na hydrant. 

W  budynku przewiduje się zainstalowanie 3 hydrantów wewnętrznych dn 25  o 

wydajności 1l/s kaŜdy, usytuowanych przy głównym trakcie komunikacyjnym. Minimalna 

wydajność poboru wody dla hydrantu nie moŜe być mniejsza niŜ 1 dm3/s, a ciśnienie nie 

powinno być mniejsze niŜ 0,2 Mpa. Instalacja wodociągowa zaprojektowana została z rur 

stalowych. Instalacja wewnętrzna hydrantowa zasilana będzie z projektowanej głównej 

gałęzi zimnej wody. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem kondygnacji z 

zachowaniem odpowiedniej odległości od innych instalacji. Piony hydrantowe prowadzić 

po wierzchu ścian.  
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• Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po Ŝaru 
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru (20 dm3/s) 

zapewnić powinny dwa nadziemne hydranty DN80 zabudowane w pobliŜu obiektu po 

stronie północnej w odległości ok. 25 m. 

7.12. WyposaŜenie w gaśnice 

Obiekty naleŜy wyposaŜyć w gaśnice przystosowane do gaszenia poŜarów grupy 

ABC. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3 dm3 zastosowanego w 

gaśnicach powinna przypadać na kaŜde 100m2 powierzchni. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i 

widocznych, w szczególności: 

• przy wejściach do budynku 

• na korytarzu 

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz 

Odległość kaŜdego miejsca w obiekcie w którym moŜe przebywać człowiek do 

najbliŜszej gaśnicy nie powinna być większa niŜ 30m. Do gaśnicy powinien być 

zapewniony dostęp o szerokości min 1,0m. Miejsca usytuowania gaśnic oznakować wg 

PN. 

7.13. Dojazd poŜarowy 

Dojazd poŜarowy do projektowanego budynku zapewniony będzie istniejącą 

drogą poŜarową ul. Wiosenną. 

7.14. Inne dane 

• UŜytkownik opracuje instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego dla obiektu w 

momencie przystąpienia do eksploatacji budynku. 

• Wszystkie materiały zastosowane do konstrukcji, jak i urządzenia posiadają 

aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i inne dokumenty atestacyjne 

świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i ochronie ppoŜ. 

 

8. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
wytyczne dla sporz ądzenia planu BIOZ  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia 

planu BIOZ. 
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Plan BIOZ powinien zawiera ć: 
 

• stronę tytułową, 
• część opisową, 
• część rysunkową. 

 
Cześć opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• wykonanie wykopów 

• zabezpieczenie ścian wykopów 

• wykonanie fundamentów betonowych 

• wykonanie ścian nośnych 

• wykonanie nowych ścian działowych 

• wymurowanie kominów systemowych 

• wykonanie stropu belkowo-pustakowego 

• osadzenie nadproŜy prefabrykowanych 

• wykonanie belek betonowych 

• ułoŜenie docieplenia i pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

• wykonanie obróbek blacharskich oraz montaŜ rynien i rur spustowych 

• wykonanie elewacji 

• wykonanie podłóg i posadzek 

• osadzenie stolarki okiennej wraz z montaŜem nawiewników i parapetów 

• osadzenie ślusarki i stolarki drzwiowej 

• wykonanie ścianek działowych z płyt laminowanych 

• wykonanie obudów z płyt G-K 

• malowanie ścian i sufitów 

• ustawienie rusztowań do wykonania robót 

• wykonanie chodnika z kostek chodnikowych 

• wykonanie nowych instalacji 

• wykonywanie prac na wysokości 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 

budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
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→ plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŜarowych i sprzętu 

ratunkowego 

→ zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 

→ informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót 

→ informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagroŜenie 

→ informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

� określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

� określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagroŜeń  

� określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 

� określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy 

� wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

� wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje: 

• Sieć energetyczna eNA; eNN 

• Sieć kanalizacji deszczowej kd200 

• Sieć kanalizacji sanitarnej ks150 

• Sieć wodociągowa w100 

• Sieć gazowa g60 

• Sieć telekomunikacyjna t; 2t 

• Sieć ciepłownicza 2c89x160 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

 

� przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych 

� nieostroŜne obchodzenie się ze sprzętem  

� najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody) 

� upadek materiałów z wysokości 

� moŜliwość upadku pracownika z rusztowania 

� skaleczenie ostrymi krawędziami  

� nieodpowiednie składowanie materiałów  

� nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  

� niestosowanie odpowiednich przedłuŜaczy i elektronarzędzi. 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
� Posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń 

o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości; 

� Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

� Pracowników, przed przystąpieniem do robót, naleŜy przeszkolić w zakresie 

BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagroŜeniami, jakie mogą wystąpić na placu 

budowy 

� Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach  transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  

pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 

budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 ) 

4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego 
zagro Ŝenia zdrowia. 

 

Dla zapobieŜenia przewidywanym zagroŜeniom naleŜy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzieŜ ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• wszystkie kable energetyczne traktować naleŜy jako czynne i będące pod napięciem 

• roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykonywać naleŜy bezwzględnie 

ręcznie. 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić moŜliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagroŜonych lub poszkodowanych) 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

• zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

9. Uwagi ko ńcowe 
 

• Kolorystykę elewacji naleŜy wykonać według projektu kolorystyki elewacji. 

• Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niŜ zaproponowane w projekcie 

pod warunkiem zastosowania pełnego systemu o takich samych bądź lepszych 

parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.  

• NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas robót ziemnych.  

• Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary stolarki 

dostosować do istniejących gabarytów otworu. 

• Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. Produkty nie mogą być przeterminowane. 

• Przedmiotowe  zadanie naleŜy realizować zgodnie z projektem i zasadami sztuki 

budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

• Prace powinny być wykonywane zgodnie z reŜimem technologicznym określanym 

przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i 

urządzeń. 
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• Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod 

ścisłym nadzorem osób uprawnionych. 

• W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca 

powinien skontaktować się z projektantem. 

• Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŜy uporządkować. 

• Do wykonania prac na wysokości wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

rusztowania posiadającego odpowiednie dopuszczenia do uŜytkowania. 

• Po zamontowaniu rusztowania naleŜy dokonać jego odbioru przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, która dopuści 

rusztowanie do uŜytkowania. 
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10. Wizualizacje 
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