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|. CZESC OGOLNA.
1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektikkenawczego ,Budowtobka w Knurowie
przy ul. Gen. Zitka, na dziatlce o numerze ewidencyjnym 3537/58.
Roboty budowlane w zakresie moitanstalacji elektrycznych i niskogaowych.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zakres robo6t budowlano-moutavych obejmuje nagpujace elementy:

. Rozdzielnice elektryczne

. Instalacje éwietlenia

. Instalacje gniazd wtyczkowych

. Instalacja domofonowa

. Ochrorg od poraen pradem elektrycznym

. Ochrorg odgromow
Zakres robot towarzyseych i tymczasowych

. Zabezpieczenie Placu Budowy

. Tymczasowe zasilanie w enegg@ilektryczn

. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
. Ochrona przeciwp@rowa

. Ochrona wtasngei publicznej i prywatnej

1.2.Informacja o terenie budowy.

Obiekt obgty pracami budowlanymi znajdujezsiv Knurowie przy ul. Gen. Ztka.
W chwili obecnej teren dziatki nie jest zagospoaany.

1.3.Nazwy i kody.

Roboty budowlano-montawe instalacji elektrycznych definiowanglodem:

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (CP8311100-1)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (CP¥5311200-2)
« Instalowanie linii teletechnicznych (CPV - 4530023)

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno — kytkowa wraz z instalacjami i uagizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku- nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomprzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym nalezy przez to rozumie budynek wolng
stojacy albo budynek o zabudowie biiaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu potrzgb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzielrcatas¢, w ktérym dopuszcza siwydzielenie
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nie wiccej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu gzytkowego
0 powierzchni catkowitej nieprzekraczegj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli - nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niefalacy budynkiem lul
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drodinie kolejowe, mosty, estakady, tunele, si
techniczne, wolno stege maszty antenowe, wolno sitg trwale zwizane z gruntem ugdzenial
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacjeghronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol
stojace instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalngeiekow, sktadowisk
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operonadziemne i podziemne prza dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportosveentarze, pomniki, a taé& czsci budowlang
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i inhygrzdzer) oraz fundamenty po
maszyny i urgdzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotow sktadagych
si¢ na catd¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architekturynalery przez to rozumieniewielkie obiekty,

a w szczegolni:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe

C) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki,smietniki

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanymmnalezry przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukzbiérki, atake obiekt budowlan
niepokczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedsg ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuytane, urzdzenia rozrywkowe
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.5.8. Robotach budowlanychnalery przez to rozumiebudowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcig
budowlanym rob6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
stanowicych biezacej konserwacii.

eci

o

nie

zwigzane z obiektem budowlanym zapewita] maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych nalery przez to rozumie urzadzenia techniczn(E

przeznaczeniem, jak prazyza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lu
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11.Terenie budowy- nalery przez to rozumie przestrzeé, w ktérej prowadzoneag
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchcsoia na cele budowlane nalery przez to
rozumie tytut prawny wynikajcy z prawa wiasn@i, wytkowania wieczystego, zamdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakaniowego, przewidagego uprawnieni
do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budoy - nalezy przez to rozumie decyzf administracyja
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.Dokumentacji budowy nalery przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i

koncowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geodezyjnge i

ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoabntau - take dziennik montau.
1.4.15.Dokumentacji powykonawczejnalery przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarniot oraz geodezyjnymi pomiara
powykonawczymi.
1.4.16.Terenie zamkritym - nalezy przez to rozumieteren zamkrity, 0 ktébrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

mi
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a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjny

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw Wewgtrznych i Administracji ora;

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. Aprobacie techniczne} naley przez to rozumie pozytywry ocere techniczm

wyrobu, stwierdzaica jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

ch

1.4.18. Wtasciwym organie- nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlashego, stosownie do ich w&wosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow
ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zéahowania Iul
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanwprowadzany do obrotu jako wyrg
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania waajemnym pciczeniu stanovgcym
integralmy catas¢ uzytkowa.

1.4.20.0rganie samorgu zawodowega nalery przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdexh zawodowych architektéw, zynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektunalezy przez to rozumie teren wyznaczony \
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmalych, wprowadzagych zwihzane z tyn]
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren

1.4.22. Optacie - naleey przez to rozumie kwote nalenosci wnoszolm przez
zobowhzanego za okétone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (moriawe)) - nalezy przez to rozumie drog: specjalnig
przygotowan, przeznaczan do ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24.Dzienniku budowy- nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob,
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.Kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca
ustawovg odpowiedzialnéé za prowadzombudowe.

1.4.26.Rejestrze obmiarow nalery przez to rozumie - akceptowasm przez Inspektor
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, ghea do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robdét w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy W
rejestrze obmiarow podleggpotwierdzeniu przez Inspektora hadzoru budowlanego

1.4.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowg
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eepiowane prze)
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niednmych bada i prob zwhzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéanmdzonych robat.

]

Db

<

ch
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-
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1.4.28.Materiatach- nalery przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzagne

jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezlnine do wykonania rob6t, zgodnie z dokument
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej zgodnwi - nalery przez to rozumie zgodndé¢ wykonanych robog

dopuszczalnymi tolerancjami, aslegranice tolerancji nie zostaly olglene - z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru naley przez to rozumie wszelkie poleceni
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru migpisemnej dotyexe sposobu realizag
robét lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie- nalery przez to rozumie uprawnion osolz prawra lub fizyczra
bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.32.Rekultywaciji- naley przez to rozumie roboty majce na celu uposdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegoczasie realizacji budowy lub rob

NC]

=

ol

budowlanych.
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1.4.33. Czsci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczristiowych i maliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34.Ustaleniach technicznychnalery przez to rozumie ustalenia podane w normag
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadiciechnicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robotalezry przez to rozumie grupy, klasy
kategorie okréone w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wase
Wspolnego Stownika ZamowhgDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 40 zm.).

1.4.36.Inspektorze nadzoru inwestorskiegosoba posiadaga odpowiednie wyksztaice

h’

ie

techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierrmdz6r nad budowobiektu budowlanegg.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyie bigaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachhiorach robot zakrywanych i zanikaych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz wdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotoweg
obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)opracowana przez projektanta
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje ikolejn@ lub wspotzalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegbw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.Istotnych wymaganiachoznaczaj wymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jalagampetnia roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmamyjne (HD)", zgodnie z ogdllnymi

zasadami dziatania tych organizacji.

ub

1.4.40. Przedmiarze robd6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqbot

podstawowych w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymisem Iub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotovepatyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanyeh,wyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41.Robocie podstawowejminimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsozliwe do
odebrania pod wzgllem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajp przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, usjug

i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zanedwpublicznych. Sktada size stownika
gidbwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejski
Zgodnie z postanowieniami rozpadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&réa
przedmiotu zamoéwienia przez zamawgich z 6wczesnych Ratw Czionkowskich UE stalo ¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zmier0 publicznych przewidziat
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1 maja 2004 r.

1.4.43.Zarzadzapcym realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna clkoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej a@apcym, wyznaczona przez zamavi@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umowy w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacg nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do instalacji elektryczre
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegét informacje dotyerce,

zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczneslwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki

Ej.

A=)
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do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w ST w cely
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnggodia spetnigi wymagania ST v
czasie pogpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spétnaymagania jakéciowe okrglone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrymowa w Szczego6towych Specyfikacjs
Technicznych (SST)

2.2.  Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane mater
wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mhterdo czasu, gdy dola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGslabzlokalizowane w olabie terenu budow
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢é zastosowania edych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegoélnydmentow robot Wykonawca powiado
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadpy¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzory

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowodu;j
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazanion]
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowan
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasad
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialnspektora nadzoru w termin
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy BHP i ochrorn
srodowiska oraz przepisow dotyz/ch jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigduojazliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomipkigora nadzoru o swoim zamial
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspekto
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycge transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§todkow transportu, ktére n
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkéw transportu dglzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami direymi w
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrd
technicznych.Srodki transportu nieodpowiadge warunkom dopuszczalnych ofgen na osig
mogn by¢ dopuszczone przez wvitawy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia sta
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowansg
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpocgxiem robét wykonawca opracuje:
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, oraznizgaji rob6t budowlanych. Wykonawca jé
zobowhzany do zabezpieczenia terenu budowy na okresyepnta.
- W czasie prowadzenia rob6t wykonawca ma ohoek zna i stosowaé wszystkie przepis
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
- Wykonawca przestrze@abedzie przepiséw ochrony przeciwgaowej i kgdzie utrzymywal
sprawny spre przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
- Zapewni wymagang&odki ostranosci oraz zabezpieczenia do wykonania robat.

W

nu

St

- Wykonawca odpowiada za ochromwtasndci prywatnej i publicznej, odpowiada za wszystkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggialurzadzen wykazanych w dokumentag

dostarczonych przez Zamawieggo.

2. Sposob oraz forengromadzenia wynikow bada prob, zapis pomiaréw, a tak wyckhganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogr
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

3. Wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

4. Rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiat
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

5. Sposéb i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjq i

sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@yhania mieszanek
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétictazgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot onaaleceniam
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzidgthoza peha obstug geodezyjp przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot dkrgech w  dokumentacji  projektowej |
przekazanych na fmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek blu spowodowanego przez Wykonawcwytyczeniu
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione pr
Wykonawe na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doigez akceptacji lub odrzucenia materialg
i elementow robdt dug oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaoiowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a zalkw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru doiygez realizacji robét bdg wykonywane prze

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podhbgrevstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w jedgéuaciji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakdPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzg
sposb6b wykonania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanig
robét zgodnie z dokumentagprojektows, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:
Organizaa wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
Organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

Wykaz osOb odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegolnych elementp

robot,
System (sposoéb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot
wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego luk
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robot i stosowanych materiato
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptZ
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary | badania materialbw oraz rol
Z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganig
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone
w dokumentacji. W przypadku, gdy nie zostaty oma t@kre&lone, Inspektor nadzoru ustali, |3
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umaw

ny

B

DOt
Imi

ki

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwigk

niedocignieciach dotyczcych uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczych.

6.3. Wyposaenie w sprat

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu wykaz potrzebnego sptz oraz urzdzen
kontrolno-pomiarowych, wraz z dokumentami potwiejdazymi sprawné¢ i legalizacg oraz
parametry techniczne do wykonania zakresu robot.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadz
0 rodzaju, miejscu i terminie wykonania pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru lub bada
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami aa
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaeldiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jelo

Wwa

Dru
nia,

=N

dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrédta ich wytwarzania. D

|=)
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umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze st
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robét prowadzonego prz
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na podsta
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy &S
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawigb zleci niezalenemu laboratoriun
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ad@bo oprze si wytacznie na whasnyc
badaniach przy ocenie zgodob materiatow i robét z dokumentacprojektows i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkotv badé i pobierania prébek poniesio
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
Posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zzporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U
99/98),,
Posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
Polsky Normg lub
Aprobat technicza w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiormsRiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

Znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. 4.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda ich
partia dostarczona do rob&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jedno-znaczny
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem gdpwym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budoyognie z § 45 ustawy Prawo budowld
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeb¢da oznaczone kolejnyr
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnsi:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajggwa jakdci i harmonogramow robot,
Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementéw robot,

Przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznyc
odbioréw robot,
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Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczenion
lub wymaganiom w zvazku z warunkami klimatycznymi,
Zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
Wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,
Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdoy Wykonawca podpisuje
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kdpra nadzoru do ustosunkowania
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania poleée
Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgyy na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob&eprowadza sgi sukcesywnie W
jednostkach przgfych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoiolub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida
Wykonawcy fleda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakdgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowipo dokumentow budowy zaliczagsirowniez, nas¢pujace
dokumenty:
Pozwolenie na budoyy
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoty odbioru robat,
Protokoty z narad i ustale
Operaty geodezyjne,
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budawipokumenty budowy dula przechowywane n
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastow
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

z

D

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawigne

do wghdu nazyczenie Zamawiagrego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie

z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesmaieniu Inspektora nadzoru
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorys
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkavcy od obowizku ukaiczenia wszystkic
robét. Bkdne dane zostanpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar
gotowych rob6t bdzie przeprowadzony z e€ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflanym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinagodnie zgodne z jednostka
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowegedmiarze robot.

7.3. Urz;dzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tdal
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia tg
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robo6t
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
Odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,
Odbiorowi czsciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
Odbiorowi po uptywie okrestgkojmi
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2.  Odbidr robodt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kid
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czas
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogbélnego pagiu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddibdzie przeprowadzony niezwitoczn
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolbwd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podst
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows ST i uprzednimi ustaleniami

8.3.  Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbiord
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okslwnego w dokumentach umownych
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiolbdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (k@cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania robot w odniesier
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do zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru iradenia robot i przycia dokumentow,
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezozez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jadaowej nal
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapadga realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbiorow rob6t zanikgjych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetiniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swdje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy projektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegadckave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego robot, spaydzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

Dokumentagj powykonawcz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymj w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaranwygkonawczymi,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmientéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

Protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafia oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST i programgm
zapewnienia jakai (PZJ),
Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na zrak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefoniczne;j
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradze,

Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego pie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy ponown
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap lxda zestawiong
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzuyehcych wyznaczy komisj
i stwierdzi ich wykonanie.

L=
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8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okreswgkojmi i gwarancji polega na ocenjie
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wykonanych rob6t zwgzanych z usurciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.
Odbior po uptywie okresucgkojmi i gwarancji pogwarancyjny c¢ozie dokonany n

A

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwalilieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior

ostateczny robét(kacowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanama jednostk
obmiarowy ustalo dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentag
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana prze
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagemge ryczattowe dwlzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:
Robocizr bezpdredni wraz z narzutami,
Wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkow,
transportu na teren budowy,
Wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
Koszty parednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. N
207, poz. 2016 z po. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyboractdwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie@rzpazarowej tekst jednolity Dz. U.
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorzértieznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321
p&n. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
p&n. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach pmtjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - 0 badaniacériydikacji (Dz. U. Nr 55, poz.250 z
pé&n. z.).

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. - o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pd386).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. N
153, poz.1504
10.2. Rozporadzenia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow oce
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 20
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia polskich

=
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jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drl6 wrzénia 1997 r. - w sprawi
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlani§izh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informac

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytifkaechnicznych wykonania i odbioru rob
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. - w sprawie sposobd
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
Nr 198, p6z. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporadzenie W

sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0@42)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 200@% sprawie szczegdtowego zakreg
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 313

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 25 winga 2000 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 957) oklagace
m.in. warunki przyiczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznyclz @standardy jakiciowe
obstugi odbiorcow.

Rozporadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 30 maja 2003 r. w spray
szczegOlowego zakresu obawku zakupu energii oraz energii elektrycznej wyteae] w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta (Dz. U. Nr 80z p@&71).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwal3 lipca 2001 r. w spraw
metod kosztorysowania obiektow i robot budowlangidh. U. Nr 80, poz. 867).

Rozporadzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spafegj z dnia 28 lipca 2003 r. w spray
zasadniczych wymagadla uradzen i systemow ochrony przeznaczonych daytku w
przestrzeniach zagronych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych, (tom |1, 11, 11, 1V,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich. Instytut Techniki Budowlang
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd01.
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Il. CZ ESC ZASADNICZA.

1. Roboty budowlane w zakresie modernizacji ingsjakalektrycznych
niskopxndowych

1.1. Instalacje elektryczne i niskaguiowe

* Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (C#8311100-1)

* Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (CP¥5311200-2)

» Instalowanie linii teletechnicznych (CPV — 4530023)
WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z monteem wewrtrznych instalacji elektrycznych i niskaglowych
w nowobudowanym budynkiobka w Knurowie przy ul. Gen. dka.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Technicznea sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres rob6t obgtych Specyfikaca Techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczwmegrznych instalacji elektrycznych
i niskopmdowych budynkuitobka w Knurowie przy ul. Gen. dika.

Montazowi podlegaj:

* Instalacje éwietlenia i gniazdek wtyczkowych

* Instalacje niskopidowe

e Tablice bezpiecznikowe i WLZ

* Rozdzielnica Gtéwna wraz uktadami pomiarowymi eiiexigktrycznej
e Ochrore od poraen pradem elektrycznym

* Instalacja domofonowa

* Instalacja alarmowa

* Instalacje monitoringu

* Instalacja sieci LAN
Zakres robot towarzyseych i tymczasowych

» Zabezpieczenie Placu Budowy

* Tymczasowe zasilanie w enegg@lektryczn

» Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot
* Ochrona przeciwp@arowa

* Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w dokumentacji projektowej. Inst@agowinny by

wykonywane zgodnie z:
- Polskimi Normami (PN);
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« Obecnie obowizujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

Materiaty zastosowane w robotach elektrycznychtatpsvyszczegolnione w zestawieniu
materialtdw w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie urzdzenia i materialy zastosowane w wymienionej irgfalmusza posiada
Certyfikat Zgodnéci lub Swiadectwo Zgodn&i zgodnie z Ustawo systemie oceny zgodst z
dnia 30 sierpnia 2002r wraz z jej zmiaz dnia 29 sierpnia 2003r i Ustawo wyrobach

budowlanych z dnia 12 marca 2004r.
2.2. Skiadowanie materiatow

Gospodark materiatami natey prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsjbiorstw budowlano — montawych i wytycznymi dla przedgbiorstw wykonujcych
omawiane roboty instalacyjno — montave. Sposéb sktadowania materiatdbw instalacyjnych i
oswietleniowych powinien by dostosowany do rodzaju i wytycznych producentovatdviaty np.
kable i przewody, osper, oprawy dwietleniowe naley przechowywé& w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych, przewietrzanych $vaetlonych. Kable i przewody w czasie skladowgnia
powinny znajdowa sig na kgbnach lub oryginalnie zapakowanychedach. Dopuszcza ¢
sktadowanie kroétkich odcinkow w égach rozpakowanych. ¢Bny powinny by ustawione na
krawedziach tarczy a kgi utozone poziomo. Oprawyswietleniowe przechowywai sktadow#& na
putkach magazynowych w fabrycznych opakowaniachaghawaniem wysokei sktadowania
takiej, jaka podaje producent wyrobdw. Wszystkie materiaty air@rzed wilgoci.

3. SPRZET

1%

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowodu;j
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynriei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkwiadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc nie mae stwarzd zagraen dla
pracownikdw i oraz 0s6b postronnych i utrudinve ruchu na placu budowy.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadgmi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidakyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert ligtawiony zgodnie
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie @ pggeznaczeniem. Maszyny i adzenial
mozna uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technmariedziatania. Nalgy je
zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

N

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niegnych do wykonania danego rodzaju robot elektrychnywV
czasie transportu nafte zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkoaaen

Kable naley przewozé¢ na [gbnach, przewody w zapakowanyched@ach, oprawy
oswietleniowe w oryginalnych kartonach tekturowych beapieczone przed swobodnym
przemieszczaniemgna samochodzie. Materialy elektryczne, instalaeyjoprawy éwietleniowe
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transportowé& samochodem zamkym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasilanie budynkuztobka

Zgodnie z wydanymi warunkami pragizenia do sieci nr G/EKA/7931/2013 naleg

nowoprojektowany budynek zasiliz zhcza pomiarowego usytuowanego w granicy dzigiki

3537/58. Obok zkza pomiarowego w obudowie zabudéw@owny Wykcznik Padu GWP Z
wytacznikiem kompaktowym 250A z cewkwzrostows 230VAC. Z zhcza pomiaroweg
wyprowadz¢ kabel YKY 4 x 25 mm2 do GWP i dalej kablem YKY 42% mm2 do rozdzielnic
gtéwnej RG w budynku.

W rozdzielnicy RG zabudowaGtowm Szyre Uziemiajca GSU, podczy¢ ja z uziomem
fundamentowym bednagkocynkowar 30 x 4 mm. Z GSU wyprowadziprzewody LgY 1 x 16
mm2 do Miejscowych Szyn Wyréwnawczych, a z nichndetalowych cgici instalacji wodne
przewodami DY 4 mm2. W rozdzielnicy RG dokoémazdziatu przewodu PEN na "PE" i "N".

5.2. Instalacje dwietlenia ztobka

Instalacg oswietleniong wykona pod tynkiem i w przestrzeni guzy stropowej przewodami YD
3x1,5mm2iYDY 4 x1,5mm2. Wszystkie obwodywetleniowe zabezpieczono vggiznikami
nadmiarowymi z cztonem #dicowo — padowym B10/2/003.

Do wietlenia korytarzy #ayto przekanikbw bistabilnych sterowanych przyciska
rozmieszczonymi na korytarzach. Pozostale pomiesdaz sterowane as wytacznikami
jednobiegunowymi lubswiecznikowymi. Wyhczniki montow& na wysokéci 110 cm od podtog
a w WC dla nie petnosprawnych na wys&icarOcm od podtogi.

Do dwietlenia pomieszcze sal zagé, ciagbw komunikacyjnych i pomieszazezaplecza ¢

nastropowych opradwietlowkowych.

Do ddwietlenia pomieszcze"wilgotnych” uzy¢ oprawswietldwkowych o stopniu ochrony IP65.

budynku zaprojektowanoswietlenie ewakuacyjne z wbudowanymi modutami awaygji. Na

<O

mi

N

zewntrz budynku zabudowa 8 projektorow F 70 ASS, sterowanych programatorem

astronomicznym. Programator astronomiczny sterdj@niez oswietleniem nocnym wewgirz
budynku. Wykaz opraw zamieszczono w tabelce naE\@32.

5.3. Instalacje gniazd wtyczkowychrtobka

Pomieszczenia sal do z&ji zaplecza oraz korytarze posiadajstalacg gniazdek wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykaoiharzewodem

YDY 3 x 2,5 mm2 utaonych pod tynkiem i w przestrzeniacheaizy stropowych.

W salach dydaktycznych i zaplecza oraz w korytdrzgoiazda p/t z bolcem ochronny
montowa& na wysokéci 0,3 m od podiogi. W pomieszczeniach sanitarngudntowa gniazda
bryzgoszczelne IP 44 na wysdko 1,1 m.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych chronionensg/tacznikami r@nicowo-padowymi.

5.4. Ochrona odgromowa
Budynek ztobka naley wyposay¢ w instalacg odgromow. Zwody poziome wykonaz drutu

stalowego ocynkowanego FeZn @ 8 mmzoloego na betonowych uchwytach klejonych do pg
dachu w odlegkxi co 1 m. Wszystkie elementy metalowe na dachuacaggt ztaczami skecanymi

taci

ze zwodami poziomymi. Nasady kominowe chéomnhasztami odgromowymi z podstawami

betonowymi o wysokgi 1 m.
Zwody pionowe utay¢ w rurkach niepalnych RHDPEt mocowanych bezednio do sciany
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budynku pod ociepleniem. Przewody odprowagtzajwykong z ptaskownika ocynkowaneg
Fezn 30 x 3 mm od atza kontrolnego do uziomu fundamentowego.zd¢a przewod
odprowadzajcy ostoné ostory a miejsca styku z gruntem zabezpigcaptykorozyjnie na odcink|
20 cm powyej gruntu i 40 cm ponej. Przewody odprowadzae hczy¢ z uziomem
fundamentowym za pomaaiacz klinowych. Zkcze kontrolne montowanascianie na wysoki
1m na gruntem w skrzynce zaciskowej.

5.5. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Projektowane instalacje w budynku przedszkola paagkiadzie sieci TN-S.

Zastosowano dodatkawochrorg od poraen: SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. Nalezy
dokond rozdziatu przewodu PEN w rozdzielnicy RG na PE ipuinkt rozdziatu uzieri
Wszystkie obwody odbiorcze projektowanej sieci zaleczone § wytacznikami r@nicowo-
pradowymi na pady réznicowe Idl = 30 mA

W uktadzie sieci TN-S dla zapewnienie wagzenia zasilania musi bygpetniony warunek:

2,

7. <22
003
Z, <83}

Stosujc zatla@enie, ze maksymalna wargé impedancji przewodu PE nie przekracza Q0to
ochrona przeciwpor&niowa jest skuteczna.

5.6. Zestawienie materiatow

L.p. |Ozn. |Pozycja Jedn. [llos¢ [Uwagi
Instalacje elektryczne
Rozdzielnica Gtdwna budynk
1 RG Przedszkola Kpl. 11
5 RP1 Rozdmelmca podtynkowa Kpl. 11
Z wyposaeniem
3 RP? Rozd2|eln|ca podtynkowa Kpl. [1
Z wyposaeniem
4 RP3 Rozd2|eln|ca podtynkowa Kpl. [1
Z wyposaeniem
S RK Rozdzielnica kottowni Kpl. | 1
6 Kabel YKY 4 x 25 mm2 m 20
Ptaskownik ocynkowany
/ FeZn 30 x 3 mm m 15
8 Rura ostonowa PCV @ 110 m 2
9 Przewdd YDY 5 x 6 mm2 m 140
10 Przewéd YDY 2 x 1 mm2 m 200

(0]
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11 Przewod YDY 3x1,5mm2 | m 3800
12 Przewod YDY 4x 1,5mm2 | m 1900
13 Przewod YDY 3x2,5mm2 | m 3500
14 Przewod YDY 5x2,5mm2 | m 32(
15 Puszki kacowe plt. szt. | 398
16 Przycisk gwiatto” p/t. szt. |48
Przycisk  ,Glowny Wyt
17 Pradu” szt. |4
w kasecie 250V/2A 1Z/1R
18 Wykcznik schodowy p/t szt. | 8
19 Wykcznik $wiecznikowy p/t | szt. | 36
20 Wyhkcznik pojedynczy p/t szt. | 28
21 Gniazdo p/t 2P+Z szt. | 29(
22 Gniazdo p/t 2P+Z P44 szt.| 36
23 Al Oprawa LYRA 414 Szt. 35
24 Ci Oprawa STELLA 3 x 55W szt. 82
25 D1 Oprawa BS103 236W szt. 7
26 D2 Oprawa BS103 136W Szt. 5
27 D3 Oprawa BS103 258W Szt. 2
28 El Oprawa TAURUS 358W Szt. 8
29 F1 Oprawa CRATER 226W Szt. 24
30 Bl Oprawa APUS 424 1P44 Szt. 32
31 H1 Oprawa STELLA 236W szt. 8
32 11 Oprawa SAGITA 124 szt. 15
33 L1 Projektor F70 ASS IP 65 szt.| 8
A
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Oprawa LOGICA
LG 24 SE1P+SIGN

36 EW3 | Oprawa LOGICA LG 24 SE1$zt. |56

Oprawa LOGICA
LG 11 SA 1IN AUTODIM

35 EW2 Szt. 22

37 EW4 szt. |9

Instalacja odgromowa

Drut stalowy ocynkowan

38 FeZn m 650
@8 mm

29 Pus;kl p/t z zaciskie szt 15
probierczym
Rura ostonowa PCV niepalna

A0 RHDPEt @ 22 mm m 85

11 Uchwyt betonowy dachowy 4t |586
klejenia

42 Zhcza uniwersalne skcane | szt. 125
Maszt odgromowy z podsta

43 betonow H=1m szt. 4

44 Zhcza klinowe szt. 28

5.7. Instalacje systemu domofonowego

Na scianie budynku montujemy panel zesmany przywotawczo-rozméwny (bramofon). Jest
wpuszczany wiciare, chocia sa réwniez dostpne natynkowe wersje panelu zetanego, albd
tez umieszczane w specjalnej ramce natynkowej. Prize@rav tylnejsciance panelu zewtrznego
przeprowadzamy kabel. Otwor ten ngleiszczelnd.

Pokczenie m¢dzy panelem zewttrznym i elektrozaczepem a zasilaczem umieszczomy
budynku wykonujemy stosag kabel wielaytowy — ilos¢ zyt zalezy od rodzaju wybraneg
zestawu domofonowego.
Do wykonywania instalacji nisko-nagiowych a wec i instalacji domofonowej stosuje e9
przewody wielaylowe miedziane typu YTDY érednicyzyty 0,5mm, w izolacji z PCW i powitoc
z PCW. Zakres temperatur pracy przewodu YTDY: -800€C. Przewody te musby¢ uktadane w
rurkach instalacyjnych.
Instalacja mée tez by¢ wykonana kablem doziemnym typu XTKMXw (XzTKMXw)est to kabe|
z wiazkami parowymi z mgkkiego drutu miedzianego &rednicy zyt 0,5 lub 0,6,zelowany w
izolacji i powtoce z polietylenu z dodatkgwostory przeciwwilgotra (laminowana teéma
aluminiowa). Kable te maa uktadé w kanatach kablowych lub bezpednio w ziemi.
Wskazane jest, by przy planowaniu instalacji zgdowicksz ilos¢ zyt, niz wynika to z konkretng
potrzeby. Wszak zawsze tma pokust sic 0 rozbudow systemu, np. o dodatkowy przycisk
bramofonie.

Do bramofonu i zaczepu nigdy nie doprowadzamy quaisieci (220V). Dzieje sitak ze
wzgledow bezpiecagstwa. Wszystkie instalacje domofonoweeniskonapgciowe.

5.8. Instalacja monitoringu - system telewizji doarowej

Zaprojektowano system telewizji dozorowej IP FUHD
System sktada siz 8 zewwtrznych kamer BCS TIP 4200A IR 2 MPX oraz 3 kamermwktrznych

on
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BCS DMIP1200 2MPX
budynku za pomagcsystemowych uchwytow . Monitor 27 cali LED najezamontowa w pokoju
intendenta oraz dyrektora .

Punkt dystrybucyjny znajduje¢siv pomieszczeniu intendenta.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Urzadzenie —typ l1&¢ Jedn. miary
1. kamera BCS TIP 4200A IR 2 MPX 8 kpl
2. kamera CS DMIP1200 2MPX 3 kpl
3. Monitor 27 Cali LED 2 Szt.
4, Switch 24 port PoE10/100/1000 1 Szt.
5. Rejstrator cyfrowy BCS 1 Szt.
NVR16025M
6. Dysk HDD WD 4 TB 1 Szt.
7. PACH panel 24 RI45 1 Szt.
8. Szafarack 19 12 U 1 Szt.
9. Panel zasilagy 230 V 1 Szt.
10. | UPS 1 kpl
11 | Przewdd CCTV 920 mb
YAP75+2x0,5mm?2

5.9. Centrala telefoniczna

W pomieszczeniu Intendenta nafezamontowaé centralk telefoniczm Prima 2LM/8LW 4 VoIP
lub rownowana . Na chwit obecn zostal zainstalowane dwa aparaty telefoniczne po jedny
pokoju intendenta i pokoju dyrektora.

Konfiguracja centrali
= 4 kanaty VolIP dla patzer miejskich i wewrtrznych
2 analogowe linie miejskie
8 analogowych linii wewgtrznych
2 wewrgtrzne porty VolP
1 uniwersalny slot dla wyposan dodatkowych

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Urzadzenie —typ l16¢ Jedn. miary
1. Akumulator 18 Ah 1 Szt.
2. Sygnalizator zewgtrzny SP 4001 2 Szt.
3. Sygnalizator wewgirzny SP W100 | 1 Szt.
4. Expander wéf Int64E 2 Szt.
5. Centrala CA64 Integra 1 Szt.
6. Obudowa centrali z zasilaczem 1 Szt.
7. Manipulator kodowy LCD Integra t+1 Szt.
obudowa na kluczyk
8. Czujka 34 Szt.
9. Przewdd typu YTDY 6 x 0,5 3250 mb
5.10. SIEC LAN

Przewidziano monfagniazd sieci LAN w pomieszczeniach 6 p, 65p orép 6 Przewidzian
zamontowanie routera a pomieszczeniu 65 p oraz tklmgago w pomieszczeniu 6 p. [

lub rownowaych umocowanych w miejscu zaznaczonym na rZ

7

ucie

m w
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rozprowadzenia sygnatu naje wykorzyst&# wolne pola Switch 24 port PoE10/100/1Q00
przeznaczonego do obstugi monitoringu .
Sygnat naley doprowadzt do routera znajdagego st w pomieszczeniu intendenta . Od routera
zostanie doprowadzony sygnat switcha. Oddego gniazda LAN naky doprowadzt sygnat
odrebnym kablem typu RJ-45 , Standard FTP kategoria® wolnego pola switcha.

Z uwagi na brak wyboru dostawcy ustugi internetowgrzewidziano zabudawdwdch rur
ostonowych dla wprowadzenia kabla sygnatlowego.w&iea z wy§ciem na zewstrz budynku
druga na dach budynku.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Urzadzenie —typ [16¢ Jedn. miary
1. Gniazda LAN podwojne 4 Szt.
2. Kabel typu RJ-45 , Standard FTR15 mb
kategoria 6 e
Router WI- Fl 2 kpl

5.11. Woytyczne warunki realizacji robot

=

Realizacja projektowanych prac mamaych odbywa sie bedzie przy zapewnieni
kierownictwa i nadzorowania robot przez osobdo tego uprawniap zgodnie z ogOllnymi
przepisami Prawa Budowlanego i BHP w budownict@izachowaniem szczegoétowych warunkiow
technicznych wykonania rob6t, oraz przepisow przpokarowych w budownictwie.

Zwraca St szczeglla uwag na konieczn& bezwzgédnego przestrzeganja
obowiazujacych przepiséw BHP, stosowanie wdavych narzdzi, sprztu ochronnego i ubra
ochronnych. Kladzie i szczegdlny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikapjacownikow
pracupcych na wysok&ci oraz w pobliu napgcia
W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegaj od projektowanej, jak rowmiew przypadky
pojawienia s watpliwosci nalezry powiadomé projektanta.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Zapewnienie jak&i wykonania poszczegoélnych zakresow robdt regulogipowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dofgezniniejszego zakresu begrelektrycznej.

Wykonawca jest zobowzany do zastosowania jak rowaigrzestrzegania, obogaujacych
i aktualnych na dzie realizacji, norm i przepisow obejmagych wykonywany zakres robqt.
Nieobownzujace normy mog stuzy¢ w celach pogldowych jako np. poradnik.

Wymagaa projektem oraz obowkujacymi przepisami jak& wykonywanej instalacji
elektrycznej powinien zapewhiwykonawca, przez stosowanie wdavych materiatdw, metofl
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymagamiedbtyca réwniez
dziatalngci projektowej wykonawcy. System jad@ stosowany przez wykonaw@owinien by
otwarty na dodatkow kontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w catym
procesie realizacji zamoOwienia. Kontrola ta nie lnea wykonawcy od odpowiedzialdo za
jakos¢ wykonanych robot.

6.2. Pomiary rezystanciji izolacji przewodow
Po zakaczeniu prac mont@awych naley wykona pomiary rezystancji izolacji wszystkigh

przewodow i zamontowanej rozdzielnicy przedazaéniem napgicia na wykonas instalacg.
Minimalna zmierzona rezystancja nie edy¢ mniejsza nt 0,5 MQ. Zgodnie z norm sporadzic
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protokét wykonanych bada rezystancji izolacji. Protokoty badai prob naley przekaza
inwestorowi.

6.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku pozytywnych wynikbw pomiarow i badaykonanych przed i w czasje
wykonywania robdt, naky poda& napkcie na wykonas instalacg a nasgpnie dokona
sprawdzenia poprawiloi dziatania wyacznika ochronnego #dicowopadowego w wymieniongj
rozdzielnicy. Jeeli wytacznik dziata poprawnie nalg dokon& sprawdzenia jego dziatania ha
kazdej zamontowanej oprawie projektorowej, wigtize maksymalny czas wadzenia wyhcznika
réznicowopgdowego nie mze przekrocz§ 0,4s.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetni@ge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach BT
zostam przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktore wykazojdstpstwa od postanowieST zostan rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia nalencsci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych do
wykonania wspomnianej instalacji elektrycznej. Oamirobot przewiduje sidokon& w oparciu g
Dokumentagj Projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasedowy,
akceptowane przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonana instalacja powinna dpoddana pomiarom i sprawdzeniom przed oddaniem ich
do eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzezgodndci
wykonania z wymaganiami.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ngdnlgch tolerancji daty
pozytywne wyniki.

Przy odbiorze Wykonawca zobawany jest dostarczy Zamawiajgcemu nasipujace
dokumenty:

« projektowy dokumentag powykonawca,

- geodezyjn dokumentag powykonawcsi,

- protokdty z dokonanych pomiarow,

« protokéty odbioru robét zanikaggych,

- ewentualn ocere robot wydan przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robét — Zgodnie z hamogramem opracowanym przez
Wykonawe i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
« N SEP -E-002 Instalacje elektryczne w budynkackesnkalnych
Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektactidwianych

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60865-1

PN-EN 60947-2:2005
PN-IEC 5-559:2003
PN-90/E-01005
PN-79/E-06305

PN-76/E-05125

N SEP-E-004

PN-E-05012:1989

Inne dokumenty

(norma wieloarkuszowa)

Stopnie ochrony zapewniane psbedowy (kod IP)

Obliczanie skutkéw apbw zwarciowych. Cg¢ 1,
Definicje, metody obliczania, 2002

Aparatura rozdzielcza i steiogpan niskonagiciowa.
Czs$¢ 2: Wylaczniki

Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe

Technikavietlna. Terminologia.

Elektryczne oprawyvaetleniowe. Ogodlne wymagan
i badania

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjime kablowe.
Projektowanie i budowa, SEP.2004r

Urzlzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow
elektrycznych i ich instalowanie. Ogolne wyraa i
odbidr techniczny.

« Przepisy budowy usdzei elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
« Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyski MateriatbBudowlanych w sprawi

bezpieczéstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu

rob6t budomdamontaowych i

rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca020r. w sprawie warunko

technicznych,

02.75690,04.1091156).
- Przepisy Budowy Urmdzen Elektroenergetycznych. Warunki techniczne, jakimwimny
odpowiadé urzadzenia éwietlenia elektrycznego. Zgiznik nr 2 do rozpordzenia Ministréw

Energetyki i

jakim  powinny odpowiatla budynki i

ich usytuowanie

Energii Atomowej oraz Administracji, o§podarki Terenowej i Ochror

Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. (poz. 58).
- Instrukcja eksploatacji ugdzen oswietlenia zewrtrznego. Polskie Towarzystwo Przesyt
Rozdziatu Energii Elektrycznej. Pozn2001 r.

(Dz. U
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