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ST – WYMAGANIA OGÓLNA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

 
Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ŝłobka, 4 – oddziałowego zlokalizowanego w 

Knurowie przy ul. Gen. Ziętka na działce o nr ewid. geodezyjnej 3537/58. 
W budynku nowo projektowanego Ŝłobka projektuje się 4 sale dydaktyczne, w kaŜdej 

oddzielny węzeł sanitarny z 3 umywalkami, 2 sedesami, 2 brodzikami, przewijak i nocniki na 
wyposaŜeniu oraz przy kaŜdej sali pomieszczenie magazynowe na leŜaki i pościel oraz magazyn i 
szatnia podręczna. Z kaŜdej sal prowadzi wyjście bezpośrednio na ogrodzony plac zabaw oraz na 
główny korytarz. Ponadto w budynku naleŜy przewidzieć ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z 
zapleczem i stołówką oraz skrzydło biurowo-socjalne. 

Budynek zostanie wyposaŜony w własną kuchnię wraz z zapleczem i stołówką. Układ 
pomieszczeń w bloku Ŝywieniowym spełnia niezbędne warunki do dostarczania produktów, ich 
przechowywania, przygotowywania do dalszej obróbki, gotowania lub podgrzania, rozdzielenia, 
porcjowania i podawania dzieciom. 

Dojazd do budynku Ŝłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuŜ której zlokalizowano 
miejsca parkingowe oraz z której prowadzi wjazd na teren Ŝłobka do zaplecza kuchennego oraz 
odbioru nieczystości stałych. 

 
1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

  
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie.  
 

Prace towarzysz ące 
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym,  
• rozmieszczenie znaków ostrzegawczych, 
• zabezpieczenie placu budowy, 
• utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,  
• utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,  
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
• doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,  
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  
• przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,  
• obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  
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• inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy cięŜkiego sprzętu,  
• odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
Roboty tymczasowe 

• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  
• wykonanie i montaŜ znaków organizacji ruchu 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
• przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych 

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym,  
• Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
 
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 
 
1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych  

 Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na 
ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków na potrzeby budowy. Roboty naleŜy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania 
kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania Inspektora Nadzoru i uŜytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami 
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia 
ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, 
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.   

 
1.4.3. Ochrona środowiska  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy  

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy  

 Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo uŜytkowników budynku. 

 
1.4.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  

 Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
uŜytkowników obiektu, jak równieŜ dla mieszkańców i uŜytkowników terenów nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 
dostępności dla uŜytkowników i innych miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 
przedmiotowych miejsc. 

  
1.4.7. Ogrodzenia  

 Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza się ustawianie na terenie robót ogrodzeń 
tymczasowych w celu wyłączenia z uŜytkowania fragmentów terenu. W przypadku drobnych prac 
budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzić taśmą i oznakować. 
 

1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni  
 Istniejące nawierzchnie, szczególnie dojazdowe, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich 
uszkodzenia, naleŜy na czas budowy zabezpieczyć. NaleŜy wygrodzić i oznakować strefę 
niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. 
Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy 
budynku. 
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1.5. NAZWY I KODY 

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień  
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane  z podziałem szczegółowym na: 
 

A)  

GRUPA:  

Przygotowanie terenu pod budowę       (45100000-8)  

KLASA:  

Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne(45110000-1) 

KATEGORIA:  

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne     (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

Roboty w zakresie usuwania gleby      (45112000-5) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby      (45112210-0) 

Rekultywacja terenu        (45112330-7) 

B)  

GRUPA:  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej    (45200000-9)  

KLASA:  

Roboty inŜynieryjne i budowlane       (45220000-5) 

KATEGORIA:  

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji     (45223000-6) 

Roboty konstrukcyjne       (45223200-8) 

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali   (45223210-1) 

MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji    (45223800-4) 

KLASA:  

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 

KATEGORIA:  

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg       (45233000-9) 

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 

KLASA:  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 

KATEGORIA:  

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  (45261000-4) 

Wykonywanie konstrukcji dachowych     (45261100-5) 

Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów   (45261200-6) 

Kładzenie rynien        (45261320-3) 
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Izolowanie dachu        (45261410-1) 

Uszczelnianie dachu       (45261420-4) 

Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe     (45262000-1) 

Wznoszenie rusztowań       (45262120-8) 

Betonowanie        (45262300-4) 

Zbrojenie         (45262310-7) 

Roboty murarskie i murowe       (45262500-6) 

C)  

GRUPA:  

Roboty instalacyjne w budynkach       (45300000-0)  

KLASA:  

Roboty Izolacyjne         (45320000-6) 

KATEGORIA:  

Izolacja cieplna         (45321000-3) 

KLASA:  

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego     (45340000-2) 

KATEGORIA:  

Wznoszenie ogrodzeń        (45342000-6) 

D)  

GRUPA:  

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 

KLASA:  

Tynkowanie         (45410000-4) 

KLASA:  

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 

KATEGORIA:  

Roboty w zakresie stolarki budowlanej      (45421000-4) 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów   (45421100-5) 

Instalowanie ścianek działowych      (45421152-4) 

KLASA:  

Pokrywanie podłóg i ścian        (45430000-0) 

KATEGORIA:  

Kładzenie płytek         (45431000-7) 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian   (45432000-4) 

Kładzenie podłóg         (45432110-8) 

Kładzenie wykładzin elastycznych      (45432111-5) 

Kładzenie parkietu        (45432113-9) 

KLASA:  

Roboty malarskie i szklarskie        (45440000-3) 
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KATEGORIA:  

Nakładanie powierzchni kryjących      (45442000-7) 

Roboty malarskie        (45442100-8) 

Nakładanie powłok antykorozyjnych     (45442200-9) 

Roboty elewacyjne        (45443000-4) 

KLASA:  

Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe        (45450000-6) 

KATEGORIA:  

Dekorowanie         ` (45451000-3) 

 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
 1.6.1.    Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury; 
 1.6.2. Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
 1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek  o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 1.6.4. Budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
 1.6.5. Obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
 b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
 huśtawki, drabinki, śmietniki 
 1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe,  przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
 1.6.7. Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 1.6.8. Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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 1.6.9. Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących  bieŜącej konserwacji. 
 1.6.10. Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 1.6.11. Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
 1.6.13. Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 1.6.14. Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
 1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 1.6.16. Terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 1.6.17. Aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 1.6.18. Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
 1.6.19. Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  
integralną całość uŜytkową. 
 1.6.20. Organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 1.6.21. Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 1.6.22. Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 1.6.23. Drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.6.24. Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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 1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.6.26. Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 1.6.27. Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 1.6.28. Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1.6.29. Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1.6.30. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 1.6.31. Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 1.6.32. Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 1.6.33. Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 1.6.34. Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 1.6.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 1.6.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
 1.6.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru 
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robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
 1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z niem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 
maja 2004 r. 
 1.6.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  
prawnie określony w przepisach). 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych.  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego.  
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym.  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści  
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
6.4. Badania i pomiary  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat technicznych  oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98) 
• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru, 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ, następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  
 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
  
7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania  
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
 8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc od 
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 9.1. Ustalenia ogólne  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

  
 9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Gednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporz ądzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.   

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST – CZĘŚĆ ZASADNICZA  
 

 
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

(45100000-8) 
 

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45110000-1) 

 
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV 45111000-8) 
 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
(Kod CPV 45111200-0) 

 
� ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia 

punktów sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg planu zagospodarowania terenu. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
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i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
� Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

� Osnowa geodezyjna wysoko ściowa  - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej 

� Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy 
i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 

� Punkty główne - punkty naroŜników, załamania osi trasy itp. 
� Pozostałe okre ślenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 
geodezji i kartografii. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Do utrwalenia punktów naleŜy stosować: 
• pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
• rury metalowe. 
Do stabilizacji punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy   
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysokościowych naleŜy stosować:  
• teodolity lub tachimetry,  
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki,  
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki.  

 Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUG i K). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów lub reperów. 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 23 

 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub InŜyniera o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla 

„projektu zagospodarowania terenu'' są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych 

określonych w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 

obowiązków Wykonawcy. 
 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych 
 
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy uŜyciu palików drewnianych lub rurek metalowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 200 m. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót. Jako repery robocze moŜna 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 1mm/0,25km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych, 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 

5.3. Odtworzenie punktów 
 
Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w 

punktach pośrednich. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moŜe być większe niŜ 3 cm, rzędne niwelety punktów 

naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
projekcie. 

Do utrwalenia punktów w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robot) oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu. 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 24 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostką obmiarową 
jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Rozliczenie robót – 

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Instrukcja techniczna. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Ośrodek 

Geodezji i Kartografii, 1988. 
[2] Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1988. 
[3] Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989. 
[4] Instrukcja techniczna. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
[5] Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1981. 
[6] Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 
[7] Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987. 
[8] Ustawa z 17.05.1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz.163 z  

późniejszymi zmianami). 
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� WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii na potrzeby wykonania wykopu pod projektowany 
budynek Ŝłobka oraz pod projektowane podbudowy (zgodnie z zagospodarowaniem terenu). 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I -V) 
zgodnie z zakresem wg dokumentacji projektowej. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę        (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę    (45111200-0) 
i roboty ziemne      

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
 Wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót. 
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 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót. 
 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.). 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót 
ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 27 

 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe 

niŜ ±10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać 
+ 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Ruch budowlany 
 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp. 
• odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

Specyfikacji  oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7 Jednostką obmiaru 

jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt.8 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. Rozliczenie robót – 
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3] PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[4] PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[5] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
    podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
[7] BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

(kod CPV 45112000-5) 
 

USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY 
(Kod CPV 45112210-0) 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zdjęcia warstwy humusu i niekontrolowanego nasypu o grubości 20 – 80 cm, wykonywanych 
w ramach robót przygotowawczych z powierzchni dla robót ziemnych związanych z wykonaniem 
budynku Ŝłobka i zagospodarowania terenu wokół niego w Knurowie przy ul. Ziętka. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie usuwania gleby     (45112000-5) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby    (45112210-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
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3. SPRZĘT 
 

Sprzęt do zdjęcia humusu 
W rejonie budynku roboty naleŜy wykonać ręcznie stosując łopaty, szpadle i inny sprzęt do 

ręcznego wykonywania robót ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 

 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od Wykonawcy. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 

odtworzeniu terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i 
krzewów. 

Warstwę terenu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ST lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny powinien stanowić podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu o ile taki rozliczenie dopuści Zamawiający. 

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru 

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót dokonuje InŜynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inwestora  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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REKULTYWACJA TERENU 

(Kod CPV 45112330-7) 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie usuwania gleby     (45112000-5) 

Rekultywacja terenu      (45112330-7) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ziemia urodzajna  
 

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
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• Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.2. Nasiona traw 
 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.3. Nawozy mineralne 
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

 
4. TRANSPORT 
 

Środek transportu moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Trawniki  
 

5.1.1. Wymagania dotycz ące wykonania trawników  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• istniejące trawniki naleŜy zrekultywować, 
• humus pozostały po wykopach naleŜy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia i 

nierówności, 
• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim 

nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej, 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 33 

 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego w 
Dokumentacji. 

 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 

 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 - miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia naleŜy uzaleŜniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od załoŜenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPG na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola robót w zakresie trawników  
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię  urodzajną z  kontrolą grubości warstw rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw  z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin" ), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej dla załoŜenia i pielęgnacji trawników wyraŜona jest w m2. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
[2] PN-86/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4]    BN-73/0522-01 Kompost  fekaliowo - torfowy. 
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B. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN śYNIERII LĄDOWEJ 
I WODNEJ  

(45200000-9) 
 

1. ROBOTY INśYNIERYJNE I BUDOWLANE 
(kod CPV 45220000-5) 

 
1.1 ROBOTY BUDOLWANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

(kod CPV 45223000-6) 
 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
(kod CPV 45223200-8) 

 
⇒⇒⇒⇒ ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI (kod CPV 45223210-1) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem i montaŜem: 
• Konstrukcji dachowej miejsca do składowania odpadów 
• Konstrukcji stalowej zadaszenia atrium 
• Konstrukcji stalowej pod kolektory dachowe 
oraz niezbędnych drobnych robót budowlanych związanych z prawidłowym wykonaniem 

załoŜenia projektowego. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
     
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty inŜynieryjne i budowlane        (45220000-5) 
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1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji       (45223000-6)   

Roboty konstrukcyjne        (45223200-8) 
Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali    (45223210-1) 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 
Stal konstrukcyjna 

 
Konstrukcję zadaszenia stanowiska składowania odpadów stałych stanowią: 

• płatwie: kształtownik zamknięty 80x80x5,6mm 
• słupki: kształtownik zamknięty 50x50x4mm 
• płaskownik: 150x100 gr. 10mm 
• spoina pachwinowa grubości 3 mm 

 
Konstrukcję zadaszenia atrium stanowią: 

• płatwie: dwuteownik równoległościenny IPE 240 
• Ŝebra: kształtownik zamknięty 100x100x4 mm 
• słupki: kształtownik zamknięty 200x200x8 mm 
• blachy: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm 
• spoina pachwinowa grubości 3 mm 

 
Konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną stanowią: 

• płatwie: dwuteownik równoległościenny IPE 100 
• Ŝebra: dwuteownik równoległościenny IPE 80 
• blachy: 100x100x10 mm 
• kątowniki: 40x40x6 mm 
• spoina pachwinowa grubości 3 mm. 

 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 

producenta i przed skierowaniem do produkcji. 
Przy odbiorze dostawy naleŜy sprawdzić: 

• Zgodność -wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu), oznaczenia i opakowanie. 
• Przed skierowaniem wyrobów do produkcji naleŜy sprawdzić: 
• Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami  
• Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do transportu i monta Ŝu konstrukcji 
 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 

izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiałów 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym 
przez Inspektora Transport pionowy za pomocą dźwigu. 

 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i 
wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym 
połoŜeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu czy to w warsztacie, czy teŜ na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Projektanta i 
Inspektorów Nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montaŜu zostały 
zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. 
Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iŜ montaŜ moŜna przeprowadzić na 
placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub 
wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na 
placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych 
naleŜy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały 
konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń 
śrubami o duŜej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy zastosowaniu 
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takich środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły 
oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ nadmiernego zmniejszenia ich grubości. 
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać przy pomocy 
noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 
związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie wymagają juŜ obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. JeŜeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
naleŜy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne naleŜy 
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych 
łączone przy pomocy śrub o duŜej wytrzymałości naleŜy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą 
normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba 
Ŝe Projektant i Inspektorzy Nadzoru wyraŜą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej 
dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, 
tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 
powierzchni połączeń na śruby o duŜej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia 
wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik 
ten nie moŜe być niŜszy niŜ 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uwaŜany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on równieŜ 
dostarczyć InŜynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

 
5.2. Monta Ŝ elementów stalowych 

 
MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W kaŜdym stadium montaŜu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część 
konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna przekraczać 
2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
- strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niŜ 15 mm 
- wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niŜ 15 mm 
- odchyłka strzałki montaŜowej 0,2 projektowanej 
 

5.3. Połączenia spawane 
 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- 5% – dla spoin czołowych 
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- 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 

 
5.4. Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze: 

 
• Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w 

zakładzie wytwórczym. 
• Konstrukcje czyścić poprzez śrutowanie. 
• Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zatłuszczeń oraz 

innych luźnych zanieczyszczeń, zaleca się zeszlifować ostre krawędzie. 
• Pokrycie powierzchni farbą gruntową naleŜy wykonać nie później niŜ przed upływem 6 

godzin po oczyszczeniu elementu. 
• Malowanie farbą gruntową naleŜy wykonać na warsztacie. 
• Powłoka farby gruntowej stanowi równocześnie ochronę czasową na okres transportu i 

składowania konstrukcji. 
• Po montaŜu naleŜy wykonać czyszczenie i poprawki powłoki gruntowej 

 
5.5. Konstrukcja zadaszenia miejsca składowania odp adów 

 
Konstrukcja nośna dachu w postaci stalowych płatwi 80x80x5,6 mm ułoŜonych w rozstawie 

co 75 cm oraz po obwodzie opiera się na słupach stalowych 50x50x4 mm, zamocowanych do górnej 
płaszczyzny ściany murowanej za pomocą blachy stalowej 150x10x10 mm przymocowanej za 
pomocą dwóch kołków rozporowych Ø10mm. Przekrycie stanowić będzie blacha trapezowa 
ocynkowana T35. Blachę mocować bezpośrednio do płatwi stalowych za pomocą wkrętów 
samowiercących farmerskich z podkładką gumową. 

Wszystkie elementy stalowe naleŜy połączyć ze sobą za pomocą spoiny pachwinowej gr. 3 
mm obwodowo. 

Prace antykorozyjne elementów stalowych naleŜy wykonać na warsztacie, a następnie po 
zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie naleŜy wykonać gruntowanie, natomiast na montaŜu 
gruntowanie uzupełniające oraz malowanie właściwe. 

Całość konstrukcji stalowej naleŜy pomalować na kolor grafitowy. 
 

5.6. Konstrukcja zadaszenia atrium 
 

Aby zabezpieczyć teren atrium przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi, a zarazem 
zapewnić dopływ światła i świeŜego powietrza do wnętrza atrium naleŜy go przekryć dachem 
szklanym o spadku połaci 5,0%. 

Płyty wspierać się będą na konstrukcji stalowej wykonanej z:  
• płatwi: dwuteownik równoległościenny IPE 240 
• Ŝeber: kształtownik zamknięty 100x100x4 mm 
• słupków: kształtownik zamknięty 200x200x8 mm 
• blach: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm. 

 
Elementy stalowe zadaszenia naleŜy połączyć ze sobą za pomocą spoiny pachwinowej gr. 
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3,0 mm. Gotowe elementy naleŜy zamówić w wytwórni, montaŜ gotowych elementów na placu 
budowy. 

Konstrukcję stalową naleŜy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie warstwą farby podkładowej 
(minią), a następnie pokryć dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL 9004. ŚwieŜa, 
niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia naraŜona na 
działanie kurzu i deszczu. 

 
5.7. Konstrukcja wsporcza pod central ę wentylacyjn ą 

 
Konstrukcję wsporczą centrali wentylacyjnej naleŜy oprzeć na sześciu podporach 

podmurowanych z cegły pełnej, zwieńczonych czapą betonową z zabetonowanymi kotwami M6. 
Podciągi stalowe z kształtownika IPE100 naleŜy oprzeć za pomocą blach podstawowych 
100x100x10mm. Poprzeczne belki IPE80 naleŜy przymocować do podciągów śrubami M10 za 
pośrednictwem kątowników stalowych 40x40x6mm. Konstrukcję naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie 
warstwą farby podkładowej (minią), a następnie pokryć dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze 
RAL 9004. 

Ceglane słupki podparcia naleŜy zabezpieczyć przed dostawaniem się pod pokrycie wody 
deszczowej. W tym celu naleŜy wykonać obróbkę z papy, z uŜyciem klinów styropianowych 
50x50mm, i zakończoną profilem stalowym, lub aluminiowym, uszczelnionym przy pomocy masy 
trwale plastycznej. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 

Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąŜe Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania 
odpowiedniej jakości materiałów.  
  

6.2. Kontrola poł ączeń spawanych  
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  

 - kontrola wstępna,  
 - kontrola podczas spawania,  
 - kontrola wykonanych połączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz,  
 - badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
 - badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na duŜej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 
musza być wycięte i ponownie załoŜone.  

 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, 
oraz asortyment stosowanych materiałów.  
 
Kontrola obejmuje:  
 - zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
 - sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami  
 dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez  
 oględziny zewnętrzne na budowie.  
 - roboty montaŜowe  
 - kontrola zachowania warunków bhp.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem konstrukcji stalowej 

jest t (tona) konstrukcji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

 
Sprawdzanie wymiarów elementów  

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z 
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi 
pomiarowych. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to naleŜy postępować następująco: 
- Jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, a element 
powtórnie skontrolować, 
- Jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 
konstrukcji. 

 
Odbiór ko ńcowy.  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:  
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie 
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych 
reguluje norma PN-B-06200. 

Oceny badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montaŜu. 
Zakres kontroli i badań naleŜy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 

Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. 
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 
i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- Odchyłki geometryczne układu. 
- Jakość materiałów i spoin, 
- Stan elementów konstrukcji, 
- Stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego naleŜy podać, co 
najmniej: 

- Przedmiot i zakres odbioru, 
- Dokumentację określającą komplet wymagań, 
- Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- Protokoły odbioru częściowego. 
- Parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- Stwierdzone usterki, 
- Decyzję komisji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
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- montaŜ konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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MONTAś I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

(kod CPV 45223800-4) 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy wykonaniu stropów gęstoŜebrowych belkowo - pustakowych typu RECTOBETON. 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie stropów gęstoŜebrowych w obiektach tzn.: 

- ułoŜenie belek stropowych spręŜonych, 
- połoŜenie między belkami pustaków z betonu wibropracowanego, 
- wykonanie podparcia, 
- ułoŜenie zbrojenia 
- betonowanie konstrukcji stropu. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 

1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty inŜynieryjne i budowlane       (45220000-5) 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstrukcji       (45223000-6) 

MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji     (45223800-4) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót przy 

układaniu stropów gestoŜebrowych zgodnie z ustaleniami . 
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- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

powinny być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, 
deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany 
do weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia informacji 
dotyczących odpowiedniej jakości materiałów. 
 

2.2. Belki strunobetonowe 
 
Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane są w zakładzie prefabrykacji w 

Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. SpręŜanie betonu odbywa się przez wstępne napięcie 
stalowych splotów, początkowe napręŜenie ma za zadanie przeciwstawiać się rozciąganiu 
wywołanemu przez obciąŜenia długotrwałe. Belki dostępne są w długościach 1,0 – 10,0m co 10cm. 
Wykonane są z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotów.  

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 
 

2.3. Pustaki betonowe 
 
Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uŜycia ŜuŜli, o wysokiej wytrzymałości. Przy 

wieńcach pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. 
 

2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany) 
 
Deski lub sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami 

jakie powinno spełniać drewno do wyrobu szalunków. 
 

2.5. Zbrojenie 
 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub 

innej jeŜeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, 
PN-84/B-03264. 

 
2.6. Materiały pomocnicze 

 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć. 
 

2.7. Beton 
 
Materiały słuŜące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i 

domieszki do betonu powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane 
im wymagania. Do wykonania stropów RECTOR zaleca się uŜywanie betonu klasy C 20/25. 
Wykonawca zobowiązany jest zamówić beton dokładnie tej klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o 
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jego jakości 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia 
materiałów oraz nie wywoła zagroŜenia pracowników. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 
3.2. Sprzęt do niezb ędny do wykonania Robót 

 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych 

szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
projektu. 
Standardowo do wykonania systemów stropowych RECTOR naleŜy uŜyć: 

• podpory montaŜowe (słupki i rygle), systemowe lub inne, 
• deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne, 
• rusztowania pomocnicze, 
• piła do docinania pustaków lub belek, 
• Ŝuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyŜsze kondygnacje, 
• sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Dobór środków transportu moŜe wymagać akceptacji inwestora. KaŜdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciąŜeń osi pojazdów lub moŜliwości dojazdu do budynku. 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

 
Belki stropowe naleŜy transportować i składować w rzędach po 10szt, kaŜdorazowo na 

drewnianych przekładkach dostarczonych przez producenta. Dla długości belek 1,0 – 5,0m naleŜy 
stosować dwie przekładki w odległości nie większej niŜ 50cm od końców belek. Dla rozpiętości 
powyŜej 5,0m zaleca się stosować trzy przekładki drewniane (na środku i na końcach belek). 
Przekładki w poszczególnych rzędach w stosie powinny być ustawione w jednej linii dokładnie jedna 
nad drugą. Jeden stos belek nie powinien przekraczać 10 rzędów po 10 belek. Stosy belek powinny 
być składowane na równym i utwardzonym podłoŜu, tak aby nie mogło dojść do przewrócenia lub 
„wgniecenia” stosu w grunt. Rozładunek belek lub ich transport na wyŜsze kondygnacje powinien 
odbywać się urządzeniem dźwigowym lub HDS za pomocą pasów lub trawersu po max 10szt 
kaŜdorazowo. Pustaki stropowe powinny być transportowane i składowane na drewnianych paletach 
dostarczonych przez producenta. Rozładunek i transport na wyŜsze kondygnacje powinien odbywać 
się przy pomocy urządzenia dźwigowego lub HDS. Wszystkie prace związane z transportem 
materiałów powinny odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa nie 
powodując zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia pracowników. Na kaŜdej belce lub palecie pustaków 
umieszczona jest etykieta opisująca podstawowe parametry i typ materiału, zgodna z dostarczonym 
przez firmę RECTOR dokumentacją. Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do 
wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
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przystosowane. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

i uzgodnieniami z inwestorem, a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów 
robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnie ń na obrze Ŝach stropów 

 
Belki z betonu spręŜonego Rector umoŜliwiają łatwiejsze układanie stropu niŜ w przypadku 

tradycyjnych belek Ŝelbetowych. Belki Rector moŜna bowiem mocować na ścianach przed 
rozstawieniem podpór. Belki naleŜy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych 
ścianach, z zachowaniem kolejności wynikającej z planu montaŜowego kondygnacji. Głębokość 
oparcia końca belki na murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym Ŝe moŜe ona być zarówno większa, jak 
i mniejsza. W przypadku bezpośredniego oparcia na ścianach ceramicznych wynosi 5cm, na 
ścianach z betonu komórkowego 7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze stropem 2cm 
(przy zachowaniu 8cm wystających splotów). W przypadku kotwienia w istniejących ścianach oparcie 
belki nie powinno byś mniejsze niŜ 7cm, a głębokość wykutego gniazda na belkę stropową nie 
mniejsze niŜ 15cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na 
kaŜdym ich końcu jednego deklowanego wypełnienia stropowego, co umoŜliwi odpowiednie 
rozstawienie belek. Belki naleŜy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz 
projektem montaŜowym dostarczanym przez projektanta lub firmę RECTOR, zwracając szczególną 
uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 

 
5.3. Podpory monta Ŝowe 

 
MontaŜ konstrukcji stropowej moŜe odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i 

bezpodporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montaŜowych wynika z rysunku montaŜowego stropu 
RECTOR. Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden 
rząd podpór montaŜowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. 
Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzaleŜniona jest od reakcji z pasa podpory montaŜowej 
podanej na rysunku montaŜowym oraz nośności uŜytych stempli i przekroju pasa podpór. W 
uproszczeniu moŜna uznać, iŜ bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co 
drugie-trzecie Ŝebro stropowe). Stemple powinny stać na utwardzonym podłoŜu (zaleca się 
stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory montaŜowe moŜna demontować po upływie 28 
dni od betonowania. Dopuszcza się skrócenie tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem 
jednak, Ŝe na stropie nie będą prowadzone Ŝadne prace. JeŜeli na stropie będą prowadzone kolejne 
prace demontaŜ stempli powinien nastąpić nie wcześniej niŜ 21 dni od betonowania. JeŜeli strop 
będzie obciąŜony podporami montaŜowymi ze stropu wyŜszej kondygnacji podpory montaŜowe 
powinny stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontaŜ stemplowania od najwyŜszych 
kondygnacji do najniŜszych. 

 
5.4. Wykonywanie deskowa ń otworów w stropie 

 
Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 

przeprowadzenia przewodów, wymagają tęŜnika na wysokości belek oraz umieszczenia wymianu. 
ObciąŜenia przejmowane przez wymiany są przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w 
stropie (belki tęŜnikowe). ObciąŜenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się na 
wymianie wykonanym na budowie. Ilość belek uŜytych w tęŜniku wynika z wymiarów prześwitu w 
stropie i obciąŜeń wywieranych na wymian. 

W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie 
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przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciąŜenia punktowe), podwójna belka w tęŜniku z 
kaŜdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany naleŜy wykonać 
zgodnie z rysunkami montaŜowymi. 

 
5.5. Wykonanie wypełnienia stropowego 

 
Pustaki betonowe naleŜy układać po ustawieniu podpór montaŜowych w sposób tradycyjny, 

kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 
 

5.6. Przygotowanie zbrojenia 
 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 

być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
5.7. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbroje ń górnych (przypodporowych) 

 
Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia naleŜy rozłoŜyć siatkę zgrzewaną z 

prętów stalowych (w większości przypadków firma RECTOR zaleca siatkę z prętów Ø4,5 o oczkach 
20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję 
dobrego rozkładania się obciąŜeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz 
eliminuje konieczność wykonania Ŝebra rozdzielczego. Pręty zalewane (przypodporowe) są 
kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po jednej sztuce nad kaŜdą belką). 
Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. NaleŜy je układać nad siatką 
zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad kaŜdą belką. Stosuje się pręty zagięte 
do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia 
dostarczanego przez projektanta lub firmę RECTOR). 

 
5.8. Betonowanie 

 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 

pobliŜu budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, 
Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. NaleŜy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniając 
go i wibrując. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
• atesty jakościowe wbudowanych elementów, 
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
• protokoły odbiorów robót, 

 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy 
jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 
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projektem i sztuką budowlaną. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Poprawnego wykonania podpór montaŜowych i ich jakość 
• Prawidłowego rozłoŜenia elementów (belek i pustaków) systemu Rector 
• Ewentualnych szalunków 
• Zbrojenia 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem i wytycznymi firmy 

RECTOR. Odbiór wstępny wykonania stropu powinien być wykonany przed zalaniem betonu i 
obejmować: 

• poprawność ułoŜenia belek i wypełnień (pustaków), 
• poprawność ułoŜenia zbrojeń przypodporowych, 
• poprawność ustawienia podpór montaŜowych. 

Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i usunięciu podpór montaŜowych lecz 
przed zasłonięciem stropu okładzinami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie belek, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ułoŜenie stropu, zalanie stropu, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. T I cz.3 i 4 
Arkady, Warszawa 1990. 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI ĄGÓW, LINII 

KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD,  DRÓG, LOTNISK 
I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU 

(kod CPV 45230000-8) 
 

2.1ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

(kod CPV 45233000-9) 
 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 
(kod CPV 45233250-6) 

 
 

� UŁOśENIE KRAWĘśNIKÓW I OBRZEśY CHODNIKOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy 8x25x100 cm, krawęŜników 15x30x100 cm, 
krawęŜników najazdowych 15x22x100cm oraz obrzeŜy elastycznych 8x25 łukowych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyŜej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem obrzeŜy chodnikowych betonowych a takŜe krawęŜników drogowych oraz 
najazdowych do obramowania nawierzchni drogi i miejsc postojowych. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
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1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

1.6.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Stosowane materiały 
 

 Materiałami stosowanymi są: 
o obrzeŜa chodnikowe, 
o krawęŜniki 
o piasek na podsypkę i do zapraw, 
o cement do podsypki i zapraw, 
o woda, 
o beton B15 do wykonania ław 

 
2.2. Kraw ęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 

 
2.2.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
 

2.2.2. Rodzaje 
W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje 

krawęŜników betonowych: 
o prostokątne ścięte   - rodzaj „a”, 
o prostokątne          - rodzaj „b”. 
 

2.2.3. Odmiany 
W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 

1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 
 

2.2.4. Gatunki 
W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 

o gatunek 1 - G1, 
o gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04. 

 
2.3. Kraw ęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
 

2.3.1. Kształt i wymiary 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 52 

 
 Wymiary krawęŜników betonowych  

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜni
ka 

KrawęŜni
ka 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

25 
 

min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 
2.3.3. Składowanie 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość 
krawęŜnika. 

 
2.3.4. Beton i jego składniki 
 

2.3.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W 

przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
o nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
o ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
o mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
 

2.3.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 

„32,5” wg PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.3.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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2.4. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - klasyfikacja 

 
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 

o obrzeŜe niskie - On, 
o obrzeŜe wysokie - Ow. 

 
2.5. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - wymagania techniczne 

 
2.5.1. Kształt i wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Wymiary obrzeŜy betonowych  

 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy betonowych 

 
 
2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 
2.5.3. Składowanie 
ObrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 
ObrzeŜa chodnikowe oraz krawęŜniki naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niŜ szerokość elementu. 

 
2.5.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250, klasy minimum B 30. Do 

produkcji palisad naleŜy stosować beton według PN-B-06250:1988 klasy B30. Dopuszcza się 
stosowanie palisad wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 

 
2.6. Materiały na ław ę i do zaprawy 

 
Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
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o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
o wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
o piły do przycinania elementów betonowych 
o kleszcze do podnoszenia krawęŜników 

 
4. TRANSPORT  
 

4.1. Transport kraw ęŜników i obrze Ŝy 
 
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. NaleŜy je 

układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

 
4.2. Transport pozostałych materiałów 

 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

5.2. Wykonanie ław 
 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 
5.3. Ustawienie kraw ęŜników i obrze Ŝy betonowych 
 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawęŜników 
na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 

Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników 
ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych krawęŜników i obrzeŜy chodnikowych, a następnie 
przedstawić wyniki tych badan InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości, 
− niwelety górnej płaszczyzny, które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego 15x30x100 cm, 
krawęŜnika najazdowego 15x22x100cm oraz obrzeŜa chodnikowego 8x30x100 cm 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 56 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
o wykonanie koryta pod ławę, 
o wykonanie ławy, 
o wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena wykonania 1 m obrzeŜa betonowego obejmuje: 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie koryta pod ławę, 
o ew. wykonanie szalunku, 
o wykonanie ławy, 
o wykonanie podsypki, 
o ustawienie na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
o wypełnienie spoin zaprawą, 
o ew. zalanie spoin masą zalewową, 
o zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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� UŁOśENIE PODBUDOWY 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyŜej. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Rodzaje i wła ściwo ści materiałów. 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8mm. 

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć kruszyw według PN-B-11112 [8] "Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych". 

 
2.2. Źródła materiałów 

 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jeŜeli dostarczone przez 
Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru wykaŜą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa - określona według PN-B-06714-15. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w normach PN-B-06714-15,  

PN-B-06714-16, PN-B-04481, BN-64/8931-01. PN-B-06714-42, PN-B-06714-18, PN-B-06714-19, 
PN-B-06714-37, PN-B-06714-39, PN-B-06714-28, PN-S-06102. 

 
3. SPRZĘT  

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z zagęszczarki płytowej do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 
 
4. TRANSPORT  

 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Podbudowy 
 

5.1.1. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych 
• Podsypka cementowo-piaskowa       – 3 cm 
• Warstwa klinująca: 

kruszywo 0-5 [mm]        – 2 cm 
• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]        – 15 cm 
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• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 32-63 [mm]       – 15 cm 
• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]       – 10 cm 
 
5.1.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika na placu zabaw 

• Podsypka cementowo-piaskowa       – 3 cm 
• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]        – 15 cm 
• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]       – 10 cm 
 

5.1.3. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej 
• Podbudowa kompozytowa        – 3 cm 
• Warstwa klinująca: 

kruszywo 0-5 [mm]        – 2 cm 
• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]        – 15 cm 
• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]       – 10 cm 
 

5.1.4. Konstrukcja nawierzchni tarasów 
• Płyta betonowa (C12/15) / słupy betonowe 20x20x120   – 20 cm 
• Warstwa odsączająca: 

zagęszczony piasek płukany 0,075-5 [mm]      – 10 cm 
 

5.2. Podło Ŝe pod podbudow ę 
 
Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nierówności, powierzchnie nieodpowiednio 

zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe powinny być naprawione przez spulchnienie, 
wyrównanie i zagęszczenie. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej 
prawidłowe wykonanie. 

Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.4. Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki kruszywa. 

 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być nie mniejszy niŜ Is=1,0. 
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5.5. Utrzymanie podbudowy 

 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 

dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót. 
 

6.3.1. Częstotliwość badań: 
 

o uziarnienie i wilgotność mieszanki – dla kaŜdej działki dziennej, 
o zagęszczenie – dla kaŜdego obszaru podbudowy, 
o właściwości kruszywa – dla kaŜdej partii kruszywa 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki – powinno być zgodne z pkt. 2.3, próbki naleŜy pobierać 
losowo z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki – powinna odpowiadać optymalnej, z tolerancją +10%, -20%. 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia 

wskaźnika 1,0. Zagęszczenie naleŜy sprawdzać wg BN-77/8931-12 lub wg BN-
64/8931-02 (w uzasadnionych przypadkach). 

 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 

6.4.1. Równość podbudowy 
 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą w osi kaŜdego pasa 

zgodnie z normą BN-68/8931-04, co 20 m podbudowy. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jeden 

raz na 100 m. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm - dla podbudowy zasadniczej 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy raz na 100 m 

podbudowy. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją oraz innymi odnośnymi 

przepisami z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.3. Rzędne podbudowy 
 
Rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  + 1 cm i - 2 cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowej o więcej niŜ 

± 5 cm. 
 
6.4.5. Szerokość podbudowy 
 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ +10cm i –5cm. 
 
6.4.6. Grubość podbudowy 
 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 

w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym 
punkcie na kaŜde 400 m2 podbudowy. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać dla 
podbudowy zasadniczej: ± 2cm. 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych niŜ określone w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy, 
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i 
ponownie zagęszczenie. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 
Koszty napraw i pomiarów poniesie Wykonawca. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie lub 1 m3 

wbudowanego materiału kamiennego na wyrównanie podbudowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
o prace przygotowawcze i pomiarowe, 
o oznakowanie robót, 
o zakup i transport materiałów, 
o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
o rozłoŜenie mieszanki, 
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o zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
o badania i pomiary kontrolne, 
o utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
1. PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń”, 
2. PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 
3. PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, 
4. PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, 
5. PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, 
6. PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczenia 
organiczne”, 
7. PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles”, 
8. PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka”, 
9. PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 
10. PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”, 
11. PN-S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”, 
12. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia”, 
13. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 
14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997. 
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� UŁOśENIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO, MIEJSC POSTOJOWYCH I 

CIĄGÓW PIESZYCH 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, związanych z wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm 
np. Libet Iberia w kolorze grafitowym, miejsc postojowych z kostki granitowej 6/8 cm, ciągu pieszego 
z kostki betonowej gr. 7cm np. Libet Natulit  na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin piaskiem.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyŜej. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 

2.1.1. Aprobata techniczna 
  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
  
Do wykonania nawierzchni zjazdu stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 6 cm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

o na długości  ± 3 mm, 
o na szerokości  ± 3 mm, 
o na grubości  ± 5 mm. 
 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  
 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

  
 

brak 
5 

 20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 
nie więcej niŜ 

4 

  
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

 
2.2.1. Cement 
  
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 
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2.2.2. Kruszywo do betonu 
  
NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 
  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.2.4. Dodatki 
  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT  
 
Roboty naleŜy wykonać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT  
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Koryto 
 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

  
5.2. Układanie nawierzchni ci ągu pieszo-jezdnego, ci ągu pieszego i miejsc 

postojowych 
 
Kostkę układa się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddana do uŜytkowania. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

a) głębokości koryta:  
o o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
o o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

b) szerokości koryta: ± 5 cm. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
o pomierzenie szerokości spoin, 
o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 

do 300 m2 ułoŜonej nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 
 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na kaŜde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie koryta, 
o ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
o wykonanie podsypki, 
o ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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� UŁOśENIE NAWIERZCHNI ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH NA PLACU ZABAW 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w postaci kół znajdujących się na placu 
zabaw. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyŜej. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg      (45233220-7) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami. 
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2. MATERIAŁY 
 
Nawierzchnia poliuretanowa 

 
Na placu zabaw projektuję 3 koła w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni o następujących 

parametrach technicznych: 
 
Minimalne wymagania dotyczące parametrów systemu nawierzchni: 
 

Nazwa parametru Wartość parametru 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,87 

WydłuŜenie względne przy rozciąganiu (%) 63 

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 140 

Ścieralność w aparacie Stuttgart (mm) 0,085 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
Hydrotermicznych : 
- wygląd 
- przyrost masy % 

 
 

 bez zmian 
≤  0,3 

Przyczepność do warstwy elastycznej ≥  0,5 

Odporność na uderzenie kulki (mm2) 630 

Współczynnik poślizgu w stanie: 
- suchym 
- mokrym 

 
0,77 
0,71 

Twardość Shore'a typu A 58 

Nasiąkliwość 14,5 

Grubość nawierzchni  Min 13 mm  
 
Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw :  
o podkładowej warstwy elastycznej gr. minimum 10 mm 
o uŜytkowej wierzchniej warstwy nośnej. minimum  3 mm 
 

Podkładowa warstwa elastyczna 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę 
rozkłada się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułoŜeniu nie moŜe  być 
mniejsza od 10 mm 

 
UŜytkowa wierzchnia warstwa no śna . 

Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku  
warstwę mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM 
(EPDM  – granulat gumowy  frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym  40 części wagowych 
granulatu i 60 części wagowych kompozycji. Nawierzchnię naleŜy wykonać poprzez nałoŜenie dwóch 
warstw mieszanki tak aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 
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3. SPRZĘT  

 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 

uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15m3 
� Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 
� Rozkładarka 
� Równiarka samojezdna 
� Samochód dostawczy do 0,9 t 

 
4. TRANSPORT  

 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez InŜyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
 

Plac zabaw projektuję w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu gr. min. 13 
mm przepuszczalną dla wody, układaną na podbudowie elastycznej. 

• Podkładowa warstwa elastyczna 
Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z 

kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 
części wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę 
rozkłada się na warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułoŜeniu nie moŜe  być 
mniejsza od 10 mm 

• UŜytkowa wierzchnia warstwa no śna . 
Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku  

warstwę mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM 
(EPDM  – granulat gumowy  frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym  40 części wagowych 
granulatu i 60 części wagowych kompozycji. Nawierzchnię naleŜy wykonać poprzez nałoŜenie dwóch 
warstw mieszanki tak aby grubość natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 
 

UWAGA : 
Prace związane z układaniem nawierzchni naleŜy prowadzić  w temperaturach od +7 °C do 

+30 °C, przy czym wilgotno ść względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa 
powinna być równa, czysta i niepyląca  oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 

  
Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzc hni sportowych o 

parametrach takich samych, lepszych, b ądź zbli Ŝonych do projektowanych. 
Przez okre ślenie parametrów zbli Ŝonych do projektowanych nale Ŝy rozumie ć 

parametry techniczne oferowanych przez wykonawców n awierzchni sportowych maksymalnie 
o 5% odbiegaj ących standardem od wymaganych w projekcie w kierunk u ich pogorszenia. 
Projektant nie okre śla górnej granicy parametrów technicznych wpływaj ących na lepsz ą 
jakość i podwy Ŝszenie standardu wykonanej usługi. 

Ze wzgl ędu na wymagany wysoki standard wykonania robót nie dopuszcza si ę 
zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych ni Ŝ załoŜone w projekcie . 
 

Wskazane jest aby wykonawca realizuj ący zadanie wykazał si ę doświadczeniem w 
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w ł ączonej kolorystyce (tzn. 
wykonał nawierzchni ę w systemie o co najmniej dwóch kolorach). Do świadczenie w 
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wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca pow inien potwierdzi ć referencjami. 
Wybrany system musi posiada ć: 

• Aktualn ą aprobat ą techniczn ą lub rekomendacj ę techniczn ą lub kart ę techniczn ą lub 
inny wiarygodny dokument potwierdzaj ący zgodno ść parametrów technicznych 
produktu z wymaganiami Projektanta i Inwestora  

• Atest higieniczny PZH 
• autoryzacj ę producenta systemu na przedmiotowe zadanie 
• zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarcz eniu przez niego oryginalnych 

materiałów. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni 

posiada aprobatę techniczną. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

c) głębokości koryta:  
o o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
o o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

d) szerokości koryta: ± 5 cm. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
o pomierzenie szerokości spoin, 
o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 

do 300 m2 ułoŜonej nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na kaŜde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
6.4. Nawierzchnia poliuretanowa 

 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

• Równości nawierzchni - odchylenie od poziomu na długości łaty 3 m w dowolnym miejscu nie 
powinna przekroczyć 2 mm 

• Pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych (naleŜy sprawdzić  za pomocą łaty z oczkiem 
wodnym lub niwelatora.) 

• Grubości nawierzchni (naleŜy wykonać co najmniej trzy badania kontrolne przy czym grubość 
nawierzchni moŜe być większa lecz nie powinna być mniejsza od projektowanej. 

• Chłonności nawierzchni (badanie przeprowadzić przez obserwację rozlanej wody na 
powierzchnię boisk. JeŜeli w miejscach kontrolnych nie pozostały zastoiny i kałuŜe oznacza to, 
Ŝe przepuszczalność jest prawidłowa) 

Technicznych dokumentów kontrolnych. – Aprobaty technicznej, Deklaracji Zgodności 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni poliuretanowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie koryta, 
o ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
o wykonanie podsypki, 
o ułoŜenie nawierzchni, 
o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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� UŁOśENIE NAWIERZCHNI TARASÓW I ATRIUM ORAZ PODESTÓW POD ALTANY 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, związanych z wykonaniem nawierzchni z deski tarasowej kompozytowej tarasów od strony 
placu zabaw, nawierzchni atrium oraz podestów pod altany. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyŜej. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami. 
 

2. MATERIAŁY 
 
System desek tarasowych wykonanych z kompozytu drewno-polimer, czyli połączenia mączki 

drzewnej i tworzywa. System zastosowanych desek tarasowych z kompozytu powinien posiać 
chropowatą, antypoślizgową powierzchnię, być wyjątkowo odporne na wodę, butwienie, nie pęcznieć. 
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W skład systemu powinny wchodzić legary i deski wykonane z kompozytu drewno-polimer, 

akcesoria do montaŜu i poziomowania ze stali nierdzewnej. MontaŜ desek moŜna wykonać 
zamiennie na ruszcie ze stali nierdzewnej. 

 
Charakterystyka materiału (systemu desek tarasowych): 

o o kolor: brąz, 
o o grubość deski minimum 28 mm, 
o o gęstość min. 1200 kg/m3, 
o o nasiąkliwość materiału max. 1,5 % (po 24 godzinach), 
o o nośność min. 400 kg/m2, 
o o gwarancja na butwienie 25 lat, 
 

3. SPRZĘT  
 
Roboty związane z wykonaniem tarasów są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem 

elektronarzędzi. UŜywany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające go do 
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 

Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
naleŜycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, 
winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony 
przed uŜyciem go przez osoby niepowołane lub nieprzygotowane do jego uŜycia. 

Wykaz niezbędnych narzędzi do montaŜu: 
o pilarka (opcjonalnie z funkcją ukośnego cięcia) 
o wkrętarka 
o krzyŜakowa końcówka do wkrętarki (opcjonalnie z przedłuŜką dla ułatwienia 
montaŜu) 
o wiertarka z udarem 
o wiertło Ø 8 do drewna 
o wiertło Ø 6 do betonu min. 85 mm długości 
o kołki rozporowe Ø 6 x min 45 mm 
o taśma miernicza 
o poziomica 
o frez stoŜkowy do wkrętarki 
 

4. TRANSPORT  
 

4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem. Transport materiałów 
moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach 
publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

o nazwę i adres producenta, 
o nazwę wyrobu, 
o wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
o znak budowlany. 
 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 75 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

MontaŜ tarasów kompozytowych naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu producenta. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z wykonywaniem tarasów winny być wykonywane po zakończeniu robót dot. 

podłoŜa oraz wszystkich ograniczeń brzegowych dla  tarasów, tj. np.: ścian, okien, oświetlenia, 
odwodnienia, płyt chodnikowych, balustrad, sufitów balkonów, itp. 
 

5.3. Podło Ŝe pod tarasy 
Wszystkie podłoŜa pod tarasy winny być stabilne. 
Pod altanami wykonano płytę betonową, i to do niej montowane będą elementy tarasowe.  
Wyjście na taras z poszczególnych oddziałów oraz nawierzchnia atrium montowana będzie na 

słupkach betonowych w rozstawie 50x50cm. 
 

• Monta Ŝ na płycie betonowej 
o rozstaw pomiędzy legarami kompozytowymi: 40 cm - 50 cm 
o montaŜ legarów do podłoŜa: kołki rozporowe lub klej poliuretanowy 
o spadek tarasu: 1,5% - 2 % 

 
• Monta Ŝ na słupkach betonowych (20x20cm lub Ø20cm) 

o rozstaw pomiędzy słupkami betonowymi 50 cm x 50 cm 
o uwaga : słupki powinny być osadzone poniŜej strefy zamarzania 
o rozstaw pomiędzy legarami 50 cm 
o montaŜ legarów do słupków: stalowe kątowniki i wkręty samowiercące 
o spadek tarasu: 1,5% - 2 % 
 

5.4. Układanie i monta Ŝ legarów 
Legary naleŜy układać równolegle do siebie w odstępach 480 - 500 mm od ich środków,  

głębokimi rowkami do góry, pozostawiając przerwy dylatacyjne o szerokości 10 mm.  
NaleŜy zachować 10 mm odstęp pomiędzy legarem a ścianą. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe Ŝądany kierunek ułoŜenia desek tarasowych jest prostopadły do 

układanych legarów. 
Przerwy pozostawione pomiędzy legarami muszą umoŜliwić swobodny odpływ wody. 
MontaŜ legarów do podłoŜa odbywa się za pomocą kołków rozporowych Ø6.Aby przykręcić 

legary naleŜy wcześniej wiertłem Ø8 lub większym (zaleŜnie od średnicy kołnierza kołka), przewiercić 
górną stronę legara. 

 
5.5. Monta Ŝ desek tarasowych 

MontaŜ desek tarasowych rozpoczynamy od przykręcenia klipsów przyściennych za pomocą 
dołączonych do zestawu montaŜowego wkrętów samowiercących do legaru. NaleŜy zwrócić uwagę 
na to aby wytłoczenie wpasowało się w rowek w klipsie. Pierwszą deskę tarasu wsuwamy w powstałe 
mocowania klipsów przyściennych i usadawiamy na górnej płaszczyźnie legarów. Klips wsuwamy w 
mocowanie deski.  

Klipsy naleŜy przymocować do legara za pomocą dołączonych do zestawu montaŜowego 
nierdzewnych wkrętów samowiercących 

Po przykręceniu klipsa, pomiędzy klipsem i deską nie powinna zostać wolna przestrzeń. W 
przeciwnym wypadku niemoŜliwe będzie trwałe połączenie systemu pomiędzy deską tarasową i 
legarem, oraz ustalenie stałej odległości dylatacyjnej wynoszącej 5 mm 

 
Przy montaŜu kolejnych desek naleŜy zwrócić uwagę na znacznik znajdujący się na boku. 

Wszystkie deski muszą być zamontowane ze znacznikiem po tej samej stronie. Znacznik jest 
umieszczony dla zachowania jednolitej kolorystyki tonalnej tarasu. (włókna drewna znajdujące się w 
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deskach tarasowych powodują nierównomierne odbijanie światła w zaleŜności od jego kąta padania 
w osi deski) 

MontaŜ ostatniej deski odbywa się przez przykręcenie pod kątem wkrętu samowiercącego 
przez deskę do legara. 

 
5.6. Wykończenie tarasu 

Do wykończenia tarasu moŜna wykorzystać wchodzące w skład systemu listwy 
wykończeniowe. Listwy wykończeniowe naleŜy dociąć pod kątem 45st. I przykręcić wkrętami 
samowiercącymi. 

Alternatywnym sposobem wykończenia tarasu jest wykorzystanie aluminiowej listwy. Listwa 
aluminiowa przykręcana jest od jej górnej strony za pomocą wkrętów samowiercących. Miejsce 
wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez szersze przetłoczenie w jej wierzchniej 
części. Aby zlicować łby śrub z powierzchnią listwy naleŜy kaŜdy otwór powiększyć za pomocą frezu 
stoŜkowego (lub odpowiednio większym wiertłem) do rozmiaru łba śruby. Rozstaw śrub mocujących 
listwę nie powinien przekraczać 45 cm. 

 
5.7. Konserwacja 

Deski tarasowe podlegają procesowi sezonowania. Nasycenie koloru stabilizuje się po okresie 
4-5 miesięcy. Kompozyt z którego wykonane są deski (50% PVC i 50% pył drzewny) nie wymaga 
konserwacji, malowania i impregnowania.  

Czyszczenie tarasu z zabrudzeń wynikających z normalnego uŜytkowania i działania 
czynników atmosferycznych odbywa się za pomocą myjki wysokociśnieniowej ze standardową 
końcówką (maksymalne ciśnienie 50 bar). W przypadku cięŜszego zabrudzenia, naleŜy uŜyć 
rozcieńczonych, standardowych, domowych detergentów . W przypadku uciąŜliwych, tłustych plam 
naleŜy zastosować punktowo odtłuszczający detergent a następnie spłukać go za pomocą myjki 
wysokociśnieniowej. W przypadku nieusuwalnych, punktowych zabrudzeń oraz, powierzchniowych 
zarysowań naleŜy uŜyć szczotki drucianej, ścierając powierzchnię deski zgodnie z kierunkiem 
ryflowań. Po zastosowaniu szczotki drucianej moŜe pojawić się nieznaczne odbarwienie, które 
powinno ustąpić po kolejnym okresie sezonowania. 

 
Projekt został wykonany w oparciu o system tarasowy  ProDeck zgodnie z ich instrukcj ą 

monta Ŝu. Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu  o nie gorszych parametrach. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie podłoŜa pod legary 
o montaŜ legarów 
o montaŜ desek tarasowych  
o montaŜ obróbek wykończeniowych 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
1. Atest higieniczny HK/B/0141/01/2011 
2. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (raport nr 1350/11/Z00NP) 
3. Aprobata techniczna ITB AT-15-8885/2012 
4. Instrukcja MontaŜu ProDeck 
5. Dane techniczne ProDeck. 
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� REGULACJA WYSOKOŚCIOWA POKRYW URZĄDZEN PODZIEMNYCH 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacja wysokościową istniejących studzienek.  
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 

związanych z regulacją wysokościową wszelkiego rodzaju włazów i pokryw urządzeń podziemnych w 
związku ze zmianą niwelety terenu. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu     (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
Nawierzchni autostrad i dróg          

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podkładki dystansowe 

 
Bloczki betonowe z betonu B20 o wymiarach 6,5x12x25cm. 
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Pierścienie regulacyjne z betonu B20 o średnicy dobranej do średnicy kołnierza włazów. 
Cegła kanalizacyjna zgodna z normą PN-76/B-12037 . 
 
2.2. Cement 
 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
 
2.3. Woda 
 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.4. Piasek 
 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 
 
2.5. Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.6. Pierścienie Ŝelbetowe odci ąŜające 
 
Zastosowano pierścienie Ŝelbetowe odciąŜające prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B20 
zbrojonego stalą St3S. 
 
2.7. Płyty Ŝelbetowe odci ąŜające 
 
Zastosowano płyty Ŝelbetowe prefabrykowane o grubości 12cm wykonane z betonu klasy B20 
zbrojonego stalą St3S. 
 
2.8. Armatura Ŝeliwna 
 
Istniejąca lub nowa klasy D400 dla włazów zlokalizowanych w jezdni lub w zjazdach. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

� samochodów do przewozu materiałów, 
� drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych, 

 
4. TRANSPORT. 

 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed przemieszczaniem się (bloczki betonowe) oraz w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo, cement). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Regulacja wysoko ściowa 

 
Pokrywy przeznaczone do regulacji wysokościowej naleŜy dopasować do poziomu 

projektowanego chodnika, zatoki autobusowej, miejsc postojowych lub jezdni. Nowy poziom 
pokrywy powinien być w poziomie nawierzchni lub maksymalnie 5mm poniŜej lub powyŜej (nie 
dotyczy wpustów deszczowych) docelowego poziomu nawierzchni. Do regulacji wysokościowej 
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naleŜy stosować podkładki z bloczków betonowych, pierścieni dystansowych lub cegły 
kanalizacyjnej, układanych na zaprawie cementowej. Dopuszcza się, za zgodą InŜyniera, kaŜdy inny 
sposób regulacji wysokościowej pokryw. 

Uwaga –wszelkie roboty podlegają, zgłoszeniu oraz odpłatnemu nadzorowi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu wykonania regulacji wysokościowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest [szt]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Pokrywy po regulacji podlegają odbiorowi końcowemu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena jednostkowa 1 sztuki wyregulowanego włazu (pokrywy) obejmuje: 
� roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
� dostarczenie materiału i sprzętu, 
� ew. rozebranie nawierzchni, 
� zdjęcie pokryw i włazów, 
� ewentualna wymiana ostatniego kręgu w studniach kanalizacyjnych lub studniach wpustów 

deszczowych, 
� ewentualne osadzenie dodatkowego kręgu Ŝelbetowego studni kanalizacyjnych lub studni 

wpustów deszczowych, 
� ewentualny montaŜ pierścieni odciąŜających, 
� ewentualny montaŜ płyt odciąŜających, 
� wykonanie nadbudowy pod pokrywy, 
� ponowny montaŜ pokryw, 
� ewentualna wymiana pokryw na nowe klasy D400 – dla urządzeń zlokalizowanych w jezdni, 
� ew. odtworzenie nawierzchni, 
� koszt nadzoru i odbioru przedstawiciela właściciela danej sieci uzbrojenia terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uŜytku 
2. PN-B-06250:1988 Beton zwykły. 
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3. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE 

ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
(kod CPV 45260000-7) 

 
3.1 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 

ROBOTY 
(kod CPV 45261000-4) 

 
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

(kod CPV 45261100-5) 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji altany. 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyŜej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie drewnianej konstrukcji altany. 
 Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
- dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
- zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poŜ. do granicy NRO oraz środkami 
grzybo- i owadobójczymi, 
- wykonanie drewnianej konstrukcji ścian i dachu altany ogrodowej 
- zabezpieczenie węzłów blachami montaŜowymi, klamrami ciesielskimi itp., 
- czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji  
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
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1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4)   

Wykonywanie konstrukcji dachowych     (45261100-5) 
  

1.6.  Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 

 2.1. Ogólne wymagania 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 2.2. Podstawowy materiał 
 
 Do wykonania konstrukcji dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego materiału: 
- słup o przekroju 30x30 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
- płatew o przekroju 30x30 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
- legar o przekroju 15x15 cm  z drewna klasy min. C27 o wilgotności 12% 
- krokiew o przekroju 15x15 cm  z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
- słupek pośredni o przekroju 10x30 cm  z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
- środek impregnujący drewno cechujący się: 

- moŜliwością zastosowania do zabezpieczania drewna powietrzno-suchego i wilgotnego; 
- moŜliwością zastosowania do zabezpieczania przed rozkładem wywołanym przez grzyby 
domowe, grzyby pleśniowe i owady niszczące drewno; 
- moŜliwością zastosowania do zabezpieczania ogniochronnego i biochronnego konstrukcji 
drewnianych; 
- uzyskaniem przez zabezpieczoną preparatem konstrukcję stopnia palności „niezapalny”; 

- materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, 
klamry ciesielskie, kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoiwo 
ołowiowo-cynkowe. 
 
3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

Do wykonania drewnianej konstrukcji przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne, jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany.  
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4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
 
 4.2. Transport materiałów 
 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały 
w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek 
i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinien być w zasadzie 
mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie 
potrzebnych. Przemieszczenie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za 
pomocą  taczek, wózków i dźwigów lub innych urządzeń nie powodujących ich uszkodzenia. 
 
4.3. Składowanie materiałów 
 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
 Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy stosować 
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 18% ze sklejki lub z twardych 
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm. Dokładność tę naleŜy 
sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna róŜnić się od długości projektowanych 
więcej niŜ 0,5 cm. 
4. JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny być 
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców 
elementów. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki 

o ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
o ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania konstrukcji drewnianej 

 
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega 
na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stęŜenia i zwiatrowania konstrukcji. 
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2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową 
z podziałką milimetrową przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 
- sprawdzenie wilgotności drewna. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiarową jest: 
a) dla drewnianej konstrukcji: m3 zuŜytego drewna 
b) śruby, łączniki, podkładki itp.: kg lub szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST. Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 
potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy na podstawie zgodności 
z dokumentacją projektową, ST oraz wymaganym zakresem robót. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
1. W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
3. Do odbioru robót powinny być przedłoŜone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji.  
 
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe 

 
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz 
w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być równieŜ 
zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
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2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeŜeli było 
ono przewidziane w dokumentacji. 
3. W szczególności powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania 
deskowań wraz z odbojami. 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 

 
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną  warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złaczy między elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
8.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z dr ewna 
 
1. JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość 
robót, albo tylko ich część za wykonanie niewłaściwe. 
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień  dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 
i przedstawione do odbioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające uŜytkowania budowli zgodnego z jej 
przeznaczeniem mogą być przyjęte po obniŜeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla 
danego przypadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji które obejmują: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoŜa pod izolację przeciwwilgociową zpapy pod murłatą 
- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych 
- zmontowanie konstrukcji 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy 
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- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l, część 2) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych MBiPMB i ITB, 

Warszawa 1997 r. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) 

z późniejszymi zmianami  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401) 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 

 
10.1. Normy 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az1:2001/Az2:2003/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 
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WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH I MALOWANIE DACHÓW 

(kod CPV 45261200-6) 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego na projektowanym 
budynku Ŝłobka, altanach oraz budynku do składowania odpadów stałych.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyŜej. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4)   

Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów   (45261200-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 

 2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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 2.2. Materiały 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

Papa podkładowa np. BIKUTOP G200  
 
Zastosowanie: 

� Warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na podłoŜu drewnianym, 
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych (styropian, 
wełna mineralna).  

� Aplikacja za pomocą zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne. 
 
Parametry techniczne: 

Właściwo ść Wymagania  
Grubość [mm] 4,0 

Giętkość w niskich temp. [˚C] 0 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ / w poprzek [N/50mm] 1500 / 2500 

Długość / Szerokość 7,5 / 1,0 

 
Papa wierzchniego krycia np. BIKUTOP 200 (PYE PV200  S52H)  
 
Zastosowanie: 

� warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych na podłoŜu drewnianym, 
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych 
(styropian,, wełna mineralna)  

� wykonywanie jednowarstwowych pokryć dachowych na podłoŜu betonowym i izolacji 
termicznej 

� aplikacja za pomocą zgrzewania 
 
Parametry techniczne: 

Właściwo ść Wymagania  
Grubość [mm] 5,2 

Giętkość w niskich temp. [˚C] -25 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ / w poprzek [N/50mm] 1000 / 800 

Długość / Szerokość [m] 5,0 / 1,0 

 
Blacha trapezowa T35 

 

Wysokość profilu: 35mm 

Szerokość wsadu: 1250mm 

Szerokość uŜytkowa: 1050mm 

Szerokość całkowita: 1090mm 

Materiał: S 250 GD; DX 51D 

Max. zalecana długość 
arkusza: 

9/12 mb 

Min. długość arkusza: 0,5 mb 

Grubość: 0,5/1,0mm 

Powłoka poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk 

Perforacja tak 

Akcesoria wkręty, gwoździe, uszczelki, świetliki, włóknina antykondensacyjna 
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Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garaŜowe, itp 

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
  
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy 
atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. 

Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Rolki Papy naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w 
jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 120 szt. rolek papy a odległość między 
stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

2.4. ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI 
 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 
- palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóŜ do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 
- wałki malarskie 
- szczotki  
- pędzle  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
 
 4.2. Transport materiałów 
 

Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy naleŜy układać 
tak, aby uniemoŜliwić przemieszczanie się podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewoŜone w 
kontenerach lub na paletach. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wstęp 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające 

licencję producenta. 
 

5.2. Monta Ŝ papy 
 

5.2.1.  Ogólne zasady układania pap 
Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 

prac hydroizolacyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii 
pap termozgrzewalnych naleŜy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

– naleŜy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nośnej i dokonać wyboru 
odpowiednich materiałów oraz zdecydować o ewentualnej konieczności zastosowania nowej 
wentylacji (szczególnie jest to waŜne w przypadku remontu starych pokryć dachowych), 

– naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i sposobu 
odprowadzenia wody z połaci dachowej, sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy; pomocne jest sporządzenie podręcznego 
projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem pasów papy, zwłaszcza w przypadku bardziej 
skomplikowanych kształtów połaci dachowej, 

– nie naleŜy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych, zwłaszcza na 
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, 

– nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniŜej: +5°C – w przypadku pap 
oksydowanych, 0°C – w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperaturę, przy której moŜna 
prowadzić prace dekarskie, moŜna obniŜyć do –5°C dla pap modyfikowanych SBS pod warunkiem, 
Ŝe rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobę (w 
temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezpo średnio przed zgrzaniem. 

– minimalny spadek dachu powinien być taki, aby zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z 
całej połaci dachu i nie mniejszy niŜ 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%), 

– przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę naleŜy układać pasami równoległymi do 
okapu, natomiast przy nachyleniu większym niŜ 10% papę naleŜy układać pasami prostopadłymi do 
okapu. W przypadku większych spadków moŜe wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznego 
mocowania papy. 
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Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi 

przepisami, a takŜe szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta. 
 
5.2.2. Metoda układania pap termozgrzewalnych 

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania. 
2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną obróbkę 
kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a takŜe montujemy kliny odbojowe. 
3) Przed ułoŜeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona w 
celu jej wyprostowania (waŜne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyŜ materiał ten 
posiada tzw. pamięć kształtu). 
4) Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie, po 
przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy i 
zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. 
5) Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 

– wzdłuŜ rolki 8 cm, 
– zakład poprzeczny 10-20 cm. 

6) Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a 
następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
7) Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoŜe oraz spodnią warstwę papy, aŜ 
do momentu zauwaŜalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na całej 
długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu naleŜy docisnąć zakład przy 
uŜyciu wałka silikonowego. 
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej moŜna uzupełnić posypką. 
9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% szerokości 
rolki (zakłady poprzeczne i podłuŜne nie mogą zachodzić na siebie). NaroŜniki pap leŜących na 
spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 

 
5.2.3. Pokrycie dwuwarstwowe na podłoŜu betonowym, z izolacją termiczną płytami 

styropianowymi, z kształtowaniem spadków klinami styropianowymi 
1) Na podłoŜu betonowym lub z blachy trapezowej ułoŜyć paroizolację z papy, po uprzednim 
zagruntowaniu podłoŜa 
2) UłoŜyć warstwę izolacji termicznej (w przypadku układania podwójnej warstwy izolacji termicznej 
warstwy układać mijankowo – przesunięcie warstwy górnej w stosunku do warstwy dolnej powinno 
wynosić 50% szerokości płyty, co zapobiega efektowi „klawiszowania” płyt). 
3) UłoŜyć styropianowe kliny kształtujące spadki zgodnie z dostarczonym projektem. 
4) RozłoŜyć warstwę papy podkładowej. Zamocować ją mechanicznie do podłoŜa betonowego 
specjalnymi łącznikami teleskopowymi, oraz zgrzać na zakładach. W miejscach zakładów zalecane 
jest rozłoŜenie pod papą (zwłaszcza przy ociepleniu z płyt styropianowych) pasów z papy 
podkładowej o szerokości 25 cm. 
5) Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia. W miejscach zakładów naleŜy rozłoŜyć pod papą 
(zwłaszcza przy ociepleniu z płyt styropianowych) pasy z papy podkładowej o szerokości min. 25 cm. 
Podczas zgrzewania zakładów papy podkładowej w układzie dwuwarstwowym równieŜ zalecane jest 
wykonanie takiego zabezpieczenia. 

 
5.2.4.  Obróbka attyki 

1) PodłoŜe oraz attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas 
schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 
2) Zgrzać do podłoŜa paroizolację – papę. 
3) UłoŜyć izolację termiczną  
4) Do górnej połaci attyki (czapki) zamocować płytę OSB, która ułatwi mocowanie obróbki 
blacharskiej (w przypadku, kiedy ściany zewnętrzne są dodatkowo docieplane, płytę OSB naleŜy 
wypuścić poza obrys attyki na odcinek równy grubości docieplenia plus 2-3 cm). 
5) UłoŜyć warstwę papy podkładowej,  
6) W naroŜu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 
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7) Zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej i na attyce. 
8) Zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 
9) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia na połaci dachowej i attyce. 
10) Zamontować obróbkę blacharską na attyce. 

 
Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na 

odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na 
odległość co najmniej 10 cm. 

 
5.2.5. Obróbka komina i ściany 

1) PodłoŜe oraz powierzchnię ściany/komina, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować 
roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony 
przez producenta). 
2) Zgrzać do podłoŜa paroizolację – papę. 
3) UłoŜyć izolację termiczną  
4) UłoŜyć warstwę papy podkładowej, 
5) W naroŜu ściany zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 
6) Zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej i na ścianie. 
7) Zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 
8) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia na połaci dachowej i ścianie. 
9) Zamontować listwę dociskową i uszczelnić jej połączenie ze ścianą/kominem przy uŜyciu masy 
trwale plastycznej. 

 
Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na 

odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na 
odległość co najmniej 10 cm. 
 

5.2.6. Obróbka podstawy świetlika dachowego 
1) PodłoŜe zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 
roztworu powinien być określony przez producenta). 
2) Zgrzać do podłoŜa paroizolację – papę. 
3) Zamontować podstawę świetlika. 
4) UłoŜyć izolację termiczną  
5) UłoŜyć warstwę papy podkładowej 
6) Ocieplić podstawę świetlika oraz zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą 
podkładową. 
7) Zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej i świetliku. 
8) Zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 
9) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia na połaci dachowej i świetliku. 

 
Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na 

odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na 
odległość co najmniej 10 cm. 

 
5.2.7. Obróbka wpustu dachowego 

1) PodłoŜe zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 
roztworu powinien być określony przez producenta). 
2) Zamontować dolną część wpustu dachowego. 
3) Zgrzać do podłoŜa paroizolację – papę. 
4) UłoŜyć izolację termiczną. Wokół miejsca osadzenia wpustu dachowego, w promieniu około 30 cm, 
naleŜy zmniejszyć grubość warstwy styropianu o około 3 cm. Dzięki temu zabezpieczamy się przed 
powstawaniem w tym miejscu zastoin wody. 
5) Zamocować górną część wpustu dachowego, przygrzewając kołnierz do papy podkładowej. 
6) Zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej. 
7) Zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci dachowej. 
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8) Zamocować na wpuście kratkę ochronną. 

 
5.2.8. Obróbka dylatacji 

1) PodłoŜe zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 
roztworu powinien być określony przez producenta). 
2) Zgrzać do podłoŜa paroizolację – papę podkładową pozostawiając wolną szczelinę dylatacyjną. 
3) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia o szerokości 33 cm nad szczeliną dylatacyjną, pozostawiając 
niezgrzany pas o szerokości 10 cm bezpośrednio nad szczeliną. 
4) UłoŜyć izolację termiczną rozcinając ją nad szczeliną dylatacyjną. 
5) Przykleić w obrębie dylatacji warstwowe płyty izolacyjne o grubości 4 cm i szerokości 15 cm. 
6) Zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej. 
7) UłoŜyć na całej długości szczeliny sznur dylatacyjny wykonany z elastycznego materiału o średnicy 
5 cm. 
8) UłoŜyć luzem pas papy wierzchniego krycia o szerokości 33 cm. 
9) Zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci dachowej aŜ do szczeliny dylatacyjnej. 
10) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia o szerokości 50 cm nad szczeliną dylatacyjną. 

 
5.3. Monta Ŝ blachy trapezowej 

 
Przekrycie stanowić będzie blacha trapezowa ocynkowana T35. Blachę mocować 

bezpośrednio do płatwi stalowych za pomocą wkrętów samowiercących farmerskich z podkładką 
gumową. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 

dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres gwarancji 
lub zdatności do zastosowania. Kontroli jakości podlega: 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
o dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem 

kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego 
dokumentu (np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub 
atestem),  

o oględzin zewnętrznych  
o oględzin zewnętrznych i zgodności zastosowanych materiałów z normą oraz atestem;  

• sprawdzenie jakości wykonanych robót montaŜowych;  
o sprawdzenie jakości wykonanych robót w zakresie wielkości zakładów i estetyki 

wykonania  
o Sprawdzenia dokonuje się przez oględziny, a w przypadku wątpliwości co do 

prawidłowego wykonania, przez pomiar na zgodność z wymogami instrukcji 
producenta.  

o Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy o szerokości nie większej niŜ 5cm. Odrywanie winno wywołać 
uszkodzenie papy , a nie jej odklejenie od podkładu. Badanie przeprowadza się w 
miejscach nasuwających wątpliwości co do jakości prawidłowego przyklejenia papy.  

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie 
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru jest dla robót pokrywczych m2 wykonanej powierzchni  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 

dla danej pozycji kosztorysowej.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego. Odbiorowi podlegają:  

• sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
• sprawdzenie jakości wykonanych robót.  

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania będzie negatywny, 
roboty nie zostaną przyjęte. Do odbioru pokrycia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
dokumenty potwierdzające uŜycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym 
przez Zamawiającego. 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

• zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
• zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanego pokrycia, 
• sporządzi protokół odbioru.  

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
• prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
• przedłoŜona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
• roboty nie zostały zakończone, 
• wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują powaŜne wady, 
• nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach, 
• wykonana instalacja wykazuje powaŜne wady, wymagające duŜych przeróbek lub ze względu 

na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego uŜytkowania.  
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie: 

• ocenę wyników wykonanych badań, 
• potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
• wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole naleŜy zamieścić uzasadnienie 

decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 

przez przedstawiciela wykonawcy. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami naleŜy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek 
oddzielnym protokołem. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 
pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 

w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
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• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
• przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
• przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną, 
• oczyszczenie przygotowanie podłoŜa, 
• ochrona pozostałych powierzchni i elementów obiektu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, 
• roboty pokrywcze, 
• sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
• oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 

unieszkodliwieniem odpadów, 
• utrzymanie miejsca robót.  

 
Cena uwzględnia równieŜ: 

• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 
• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
• postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy.  

 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów. 
 

10.2 Inne 
 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313)  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2003.121.1138) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041) 
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• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011)  

• Ustawa z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.2002.199.1671) 
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KŁADZENIE RYNIEN 

(kod CPV 45261320-3) 
 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montaŜowych związanych z montaŜem rur spustowych i przewodów poziomych 
odwadniających oraz wpustów dachowych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ systemu odwodnienia dachu. Są to: 

o Kładzenie rur spustowych wewnętrznych 
o Kładzenie przewodów poziomych odwodnienia dachu 
o MontaŜ wpustów dachowych 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4)   

Kładzenie rynien        (45261320-3) 
 

1.6.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
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2. MATERIAŁY. 
 

Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze 
podano w niniejszej ST. 

Dopuszcza si ę stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniaj ą 
wymagania aktualnie obowi ązujących norm (PN, BN) lub posiadaj ą aprobaty techniczne w 
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wła ściwo ści są co najmniej takie same, lub 
lepsze ni Ŝ materiałów zastosowanych w dokumentacji techniczne j. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora nadz oru. 

Wykonawca moŜe zastosować system dowolnego producenta. Zaprojektowano system rur z 
PVC .  

− Rury spustowe Ø160 
− Przewody poziome Ø160 
− Wpusty dachowe 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca powinien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez InŜyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w 

przypadku luźnych rynien załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.  
Rury naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 

i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułoŜonych na spodzie. Wysokość sztapla 
nie moŜe przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki róŜnego typu naleŜy przechowywać pod dachem 
w oryginalnych opakowaniach do czasu ich montaŜu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Na dachu naleŜy osadzić 3 wpusty dachowe Ø160. PodłoŜe wokół wpustu w promieniu 
min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty 
dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach. Spadki dachu powinny być tak 
wyprofilowane aby zapewniały swobodny spływ wody do wpustów. Czynnością kończącą jest 
załoŜenie kratki chroniącej przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
 

5.2. Wymagania ogólne przy układaniu rur spustowych: 
− Rury spustowe powinny być wykonane pojedynczymi członami. Odchylenie rur spustowych od 

pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur spustowych do 10m oraz 30mm przy 
długości rur spustowych większej niŜ 10m 

− Załamania i kolanka – osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-
130o 

− Umocowanie rur spustowych - mocować uchwytami nie rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na 
końcach lub pod kolankiem. 

 
5.3. MontaŜ wpustów dachowych 
Odprowadzenie wody z dachów za pomocą istniejących wpustów dachowych wyposaŜonych 

w koszyczki do wyłapywania nieczystości i rur spustowych wewnątrz budynku. 
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Nowe wpusty naleŜy wykonać z twardego PVC.. PodłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 

cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
Odprowadzenie wody z wpustów poprzez przewody pionowe i poziome do studni kanalizacji 

deszczowej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres grwarancji 
lub zdatności do zastosowania.  

Kontroli jakości podlega:  
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia producenta o 

jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie 
innego równorzędnego dokumentu oraz oględzin zewnętrznych i zgodności zastosowanych 
materiałów z normą PN-EN 612;  

o wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia elementów oglądana gołym okiem powinna 
być czysta, gładka i wolna od karbów,  

o elementy wyposaŜenia powinny być dostosowane do kształtu i wymiarów rur 
spustowych,  

− sprawdzenie jakości wykonanych robót montaŜowych orynnowania;  
o stwierdzenia zgodności w zakresie wymiarów (przekrojów),  
o zachowanie pionowości rur spustowych (z dokładnością do 5mm ) – odchylenie rur 

spustowych od pionu nie powinno przekraczać 30mm. Odchylenie od linii prostej 
mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm  

o prawidłowość mocowań w zakresie ilości i rozstawu elementów mocujących,  
o szczelność urządzeń odwadniających i połączeń.  

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z 
wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rur odwadniających 
Dla wpustów dachowych – 1 szt. osadzonych wpustów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego.  Odbiorowi podlegają:  

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,  
- sprawdzenie jakości wykonanych robót.  
 
Odbiór końcowy polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu wykonania wszystkich urządzeń 

odwadniających wg PN-61/B-10245.  
Odbiór rur spustowych będzie obejmować:  
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- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych,  
- mocowania elementów 
- sprawdzenie szczelności rur spustowych z wpustami.  
- rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania będzie negatywny, 
roboty nie zostaną przyjęte. 

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  
- dokumenty potwierdzające uŜycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego,  

Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający:  
- ocenę wyników badań,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości i sposobu ich usunięcia.  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

o PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
o PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
o PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
o PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
o PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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IZOLOWANIE DACHU 

(kod CPV 45261410-1) 
 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zabezpieczeniem cieplnym stropodachu niewentylowanego 
betonowego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót związanych z ułoŜeniem docieplenia stropodachu pełnego za pomocą płyt styropianowych 
kształtujących spadki. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4)   

Izolowanie dachu        (45261410-1) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Izolacje dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz 
przeciwwilgociową. 
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2. MATERIAŁY. 
 

 2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 2.2. Materiały 

 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
Parametry techniczne: 

Właściwo ść Wymagania  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 [W/mK] 

NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa 

Klasa reakcji na ogień E 

 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz uszkodzenie montowanych elementów. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Transport dowolnymi środkami transportowymi. Wyroby powinny być dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją 
Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wstęp 

 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające 

licencję producenta. 
 

5.2. Uwagi szczegółowe. 
 

Dach budynku Ŝłobka zostanie ocieplony warstwą styropianu EPS100 gr. 18 cm, a w celu 
uzyskania spadków do projektowanych wpustów naleŜy zastosować dachowe płyty spadkowe 2%. 

Po wykonaniu ocieplenia naleŜy wykonać izolację wodochronną wg technologii opisanej 
powyŜej w pkt. „Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów”. 
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Zastosowanie klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia 

dachu, a co waŜniejsze znacznie ogranicza jego cięŜar.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem stropodachu badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku naleŜy roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych 
w wyszczególnieniu robót nad tablicami, równieŜ następujące roboty i czynności: 

o transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska 
przyobiektowego do miejsca wbudowania. 

o dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
o przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
o wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności 

pomocniczych, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
o usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
o udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty izolacyjne, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później będzie 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
o jakości (wyglądu) powierzchni, 
o prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór gotowej izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
przedmiar, a takŜe dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna być odebrana, jeŜeli wszystkie 
właściwości izolacji są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
izolacja nie powinna być przyjęta. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów i sprzętu, 
o przygotowanie podłoŜa, 
o wykonanie robót 
o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
o likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

o Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.19994 r. ( Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 – tekst 
jednolity wraz z późniejszymi zmianami ) oraz z przepisami wykonawczymi 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401 ) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Ust. nr 
80/2006 poz. 563) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. Ust. nr 169/2003 poz.1650–tekst jednolity ) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000r w sprawie BHP przy 
ręcznych pracach transportowych ( Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

o Ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 
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USZCZELNIANIE DACHU (OBRÓBKI BLACHARSKIE) 

(kod CPV 45261420-4) 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót montaŜowych związanych z zakładaniem obróbek blacharskich (attyka, kominy, 
dylatacje), a takŜe montaŜ wyłazu dachowego oraz okien dachowych. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4)   

Uszczelnianie dachu        (45261420-4) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
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2. MATERIAŁY 
 

 2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 2.2. Materiały 
 

o Blacha stalowa ocynkowana, powlekana  
o Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. 

Gwoździe muszą być ocynkowane; 
o Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12; 
o Wkręty samowiercące 5,5x25mm z podkładką z EPDM w rozstawie max 350mm; 
o Wkręt ocynkowany 5,5x25 wkręcany do tulei; 
o Mata podkładowa - wg Norm Producentów; 
o Spoiwa - do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiowe o zawartości min. 40 % cyny i 

niskiej zawartości antymonu; 
o Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, Ŝywica (kalafonia); 
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów posiadających zbliŜone parametry 

techniczne i odpowiednie certyfikaty. 
Inne  przyjęte elementy  muszą posiadać takie same bądź lepsze parametry techniczne. 

 
3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania obróbki blacharskiej powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

Do cięcia blach powlekanych naleŜy stosować wyłącznie urządzenia tnące w tzw. „zimnym 
reŜimie cięcia”, np. noŜyce typu NIBBLER, wyrzynarki do blach. Do cięcia blach ocynkowanych 
i powlekanych powłokami organicznymi nie wolno uŜywać narzędzi powodujących wyŜarzanie 
krawędzi blach, np. szlifierek kątowych. 

 
4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
 
 4.2. Transport materiałów 
 

o Wyroby z blach ocynkowanych powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych. 

o Zaleca się, aby minimalna odległość paczek od podłoŜa wynosiła 25 cm. 
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o Zmiany temperatur i wilgotności powietrza, które występują w pomieszczeniach 

nieogrzewanych, mogą powodować kondensację pary wodnej na powierzchni, co w efekcie 
moŜe być przyczyną pojawienia się „białej rdzy”. To zjawisko dotyczy w szczególności blach 
ocynkowanych. Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie 
przed „białą rdzą” jedynie na czas transportu. 

o Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuŜszego składowania naleŜy rozpakować, wysuszyć 
i pokryć warstwą oleju konserwacyjnego i składować, stosując przekładki między arkuszami. 
W przypadku zamoknięcia blach w czasie transportu naleŜy je bezwarunkowo wysuszyć 
przed magazynowaniem i zastosować procedurę jak wyŜej. 

o Szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy ręcznym załadunku blachy. Głównie naleŜy 
unikać przeciągania arkuszy blachy jeden po drugim. Przy rozładunku ręcznym, w 
zaleŜności od długości blachy, powinna być odpowiednia ilość osób, aby podczas 
przenoszenia nie powodować załamania, naciągania blachy czy odkształcenia modułu.  

o Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące od daty 
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Obróbki blacharskie 
o Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
o Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od 5°C. Robót 
nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

o Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
Właz dachowy z drabink ą 

W magazynie sprzętu ogrodowego przewidziano wykonanie  wyłazu na dach o wymiarach 
80x80 cm, tak aby wystawał on 30 cm ponad powierzchnię dachu. Ze względu na wykonanie warstwy 
spadkowej za pomocą styropianowych płyt spadkowych miejsce montaŜu wyłazu naleŜy 
podmurować, aby zapewnić właściwą wysokość kołnierza. 

NaleŜy zastosować właz z kołnierzem przeznaczonym do pokryć płaskich, wykonany z blachy 
stalowej ocynkowanej oraz otwieranego skrzydła z kopułką akrylową. Podstawa przystosowana jest 
do ocieplenia. 

Do włazu dachowego naleŜy zapewnić dojście za pomocą drabiny wykonanej ze stali 
ocynkowanej ogniowo i zakotwionej do ściany. 

 
Okna dachowe do płaskiego dachu 

Okno wykonane z twardego PCV wypełnionego polistyrenem. Wypełnienie okna stanowi 
bezpieczna klejona szyba. 

Okna otwierane będą za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem. Współczynnik 
przenikania ciepła powinien wynosić U = 1,40 [W/m2*K].  
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jako ści materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości. 
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6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem obróbek blacharskich 

jest: 
o dla łączników – ilość sztuk 
o dla obróbek blacharskich – m2 powierzchni krytej. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 

o sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
o sprawdzenie mocowania elementów do podłoŜa. 

 
Zakończenie odbioru 
Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o przygotowanie, 
o zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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3.2 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIś DACHOWE 

(kod CPV 45262000-1) 
 

WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
(kod CPV 45262120-8) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
Ze względu na zakres robót: 

• Roboty murowe 
• Roboty dociepleniowe 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty związane z montaŜem okładziny 
• Obróbki blacharskie 
• Roboty związane z zakładaniem stolarki okiennej 
• MontaŜ rur spustowych 
• Roboty malarskie 

prace będą wykonywane na rusztowaniach. 
NaleŜy, więc przestrzegać zasad uŜytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy 

zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.  
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
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1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1)   

Wznoszenie rusztowań       (45262120-8) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne, warszawskie 

wewnętrzne. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

• O zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
• W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
• Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s 

UŜytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
Stojaki rusztowania naleŜy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułoŜonych na 

podłoŜu zapewniających rozłoŜenie obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe 
powierzchnie podłoŜa. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niŜ: 

• w kierunku równoległym do ściany tj. podłuŜnie, dla rusztowań z rur stalowych  2.00 m 
• w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym, dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 

StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m naleŜy umocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W 
pionie naleŜy stęŜenia rozmieszczać w odstępach nie większych niŜ 6,0 m.  

W szczególności: 
• Pierwsze stęŜenie poziome naleŜy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłoŜem. 
• StęŜenia poziome naleŜy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 
• StęŜenia pionowe naleŜy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 
• StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami 

stęŜonymi nie powinna przekraczać 6.00 m 
• Konstrukcję rusztowania naleŜy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. 
• Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5.0 m. 
• Rusztowania o długości większej niŜ 10.0 m naleŜy dodatkowo kotwić na boczne parcie 

wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. 
• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niŜ 35 cm. 

Konstrukcja rusztowania moŜe wystawać ponad najwyŜej połoŜoną linię kotew nie więcej niŜ 
3.0 m a pomost roboczy moŜe być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niŜ 1.5 m. 
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• W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m naleŜy stosować balustrady.  
• Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 

rusztowania. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. 

• Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnić i sporządzić 
protokół zerowania. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 
• Zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pracy, 
• Stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu,  
• Wykonanie i kompletność połączeń,  
• Stabilność konstrukcji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem rusztowań jest m2, oraz 

czas pracy rusztowania w przypadku wynajęcia. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru 

wykonanych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych MBiPMB i ITB; 

Warszawa 1997 r.; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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BETONOWANIE 

(kod CPV 45262300-4) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem:  
• Wykonanie fundamentów 
• Wykonanie słupów i belek Ŝelbetowych 
• Wykonanie stropów i płyt wspornikowych 
• Zabetonowanie nadproŜy prefabrykowanych (C16/20) 
• Wylewek poziomujących 

oraz innych nie wymienionych elementów betonowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 

 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1)   

Betonowanie         (45262300-4) 
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1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły  - beton o gęstości objętościowej powyŜej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu  - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R (np. beton 
klasy B25 przy RGb = 25 MPa). 
Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie R b

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 
oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Projektuje się wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu klasy C20/25 (B25) oraz C16/20 
(B20). 
 

2.1. Drewno na deskowania 
 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-D95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i 
PN-75/B-96000. 

 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy 
musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niŜ 20%, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. NaleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić 
kontrolę cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą: 

• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
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Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-

6731-08 i PN-B-30000. KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz 
z wynikami prób. 

 
Kruszywo 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, 
aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu naleŜy stosować kruszywa o marce nie niŜszej 
niŜ klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 
o wymaganej konsystencji przy moŜliwie jak najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować 
kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleŜności od rodzaju 
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

• najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
• odległości w świetle pomiędzy prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

zapraw i betonów”. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji 
wodociągowej. W przypadku poboru z innego źródła naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazać: 

• zabarwienie – brak 
• zapach – brak zapachu gnilnego 
• zawiesina – brak grudek i kłaczków 
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne 
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki 
naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyŜszych. 
 

2.3. Wymagane wła ściwo ści betonu 
 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  
 

2.4. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 

oraz z tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
  

3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  
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Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1. do przygotowania mieszanki betonowej:  
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2. do wykonania deskowań:  
- sprzętem ciesielskim,  
- samochodem skrzyniowym,  
- Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań.  

3. do przygotowania zbrojenia:  
- giętarkami,  
- noŜycami,  
- prostowarkami,  
- innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni.  

4. do układania mieszanki betonowej:  
- pojemnikami do betonu,  
- pompami do betonu,  
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
- wibratorami przyczepnymi,  
- łatami wibracyjnymi,  
- zacieraczkami do betonu.  

5. do obróbki i pielęgnacji betonu:  
- szlifierkami do betonu.  

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 

4. TRANSPORT 
 

Masę betonową naleŜy transportować środkami niepowodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego 
Rysunkami moŜe wynosić 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą "Ve-be" róŜnice nie powinny przekraczać: 

• dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
• dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

• Wykonanie deskowania 
• Wykonanie zbrojenia 
• Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów 
• Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 
5.3. Zakres robót zasadniczych 

 
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 

• fundamentów 
• nadproŜy monolitycznych i prefabrykowanych 
• stropów i wsporników 
• rdzeni w ścianach 
• innych. 

 
5.4. Wykonanie deskowania i rusztowania 

 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i 
demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o 
rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym 
kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego 
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie moŜe 

być większy niŜ 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszałowaniu wynosi: 

• na odcinku 20 cm - 2 mm, 
• na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. Budowę rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez 
Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. Wykonawca musi 
przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących 
i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania Do rusztowań naleŜy 
uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość.  
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN- 75/D-96000 i PN-72/D-96002. We wszystkich 
konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które 
umoŜliwią właściwą regulację rusztowań. Inspektor nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na 
prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące 
przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z 
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odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. Rusztowania stalowe powinny być wykonywane 
z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów 
spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. MoŜna 
równieŜ stosować stal o podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych 
gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i 
stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 
 

5.5. Roboty betonowe 
 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie 
kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

 
Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyścić deskowanie, nawilŜyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 
zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

o Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
o Wykonanie zbrojenia 
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych 
o Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających 
połoŜenie armatury itd. 

o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
• Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 

• Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

• W czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

• Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki. 

• W okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

• W czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć. 
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• W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania. 
 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
• Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części 

budowli 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej 
• Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 

następnie wyniki i terminy badań 
• Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy zachować następujące warunki: 

• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

• Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie 
wibratorów pogrąŜanych. 

• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

• Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania 
kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 

 
Przerwy w betonowaniu 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego; 
• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 
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przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 

5o C zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego 
betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5o C naleŜy nie później niŜ 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliŜonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 

minimalna otulina zbrojenia betonu, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

• gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto sprawdzić wymagane 
grubości otuliny. 
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6.1. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 
• właściwości cementu i kruszywa, 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 

• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
• 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną 
próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się 
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię 
betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji 
lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 
 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca 
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji. 
 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, 
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jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są 
następujące warunki: 

• po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
o obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20 %, 
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 

Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 

Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
6.2. Kontrola szalowa ń 
 

Kontrola szalowań obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia, 
• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
• sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest m3, dla: 

• wykonania ław fundamentowych Ŝelbetowych i stóp fundamentowych, 
• wykonania słupów Ŝelbetowych, belek 

Jednostką obmiarową jest m2, dla: 
• wykonania stropów 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiorom podlegają: 

• dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
• deskowania i rusztowania 
• zbrojenie 
• beton wykonanych elementów 
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Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 

parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• wykonanie „Projektu technologii betonowania”,  
• wykonanie „Projektu kontroli” materiałów i robót,  
• wykonanie „Projektu deskowania”,  
• oczyszczenie podłoŜa,  
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
• przyjęcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
• montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej,  
• przygotowanie mieszanki betonowej,  
• ułoŜenie mieszanki betonowej, 
• pielęgnację betonu,  
• rozbiórkę deskowania, 
• usuniecie niedoskonałości powierzchni,  
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru.  
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 – Cement. Metody badań. 
3. PN-86/B-04320 – Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-90/B-06240 – Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
5. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
8. PN-74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. PN-92/D-95017 – Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
13. PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 – Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 – Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 – Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. BN-70/9082-01 – Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania. 
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ZBROJENIE 

(kod CPV 45262310-7) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia: 
• Fundamentów 
• Słupów  
• Belek 
• Stropu 
• Płyt wspornikowych 

oraz innych nie wymienionych zbrojonych elementów betonowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie robót związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia, 
• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1)   

Zbrojenie         (45262310-7) 
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1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 
Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie nie spr ęŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń 
w sposób czynny. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

 
a). Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: A-III N, gatunku RB500 oraz St3SY-b-500. 
 

b). Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500 [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983, AT-15-
6726/2005 ] o następujących parametrach:  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

fyk - charakterystyczna granica plastyczności  
fyd - obliczeniowa granica plastyczności  
ftk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie  
(ft/fy)k - stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności  
εuk - wydłuŜenie pod maksymalnym obciąŜeniem  
Ceq - ekwiwalent węgla  
 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-88/H-84020 o następujących 
parametrach: 

• granica plastyczności Re (min) w MPa    235 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa   380 
• zginanie do kąta 180°      brak p ęknięć i rys w złączu. 

 

c). Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne:  

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich,  

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
 

fyk [MPa]  500  
fyd [MPa]  420  Klasa AIIIN  

wg PN-B 03264:2002  
ftk [MPa]  575  
(ft/fy)k  1,15 ÷ 1,35  Wysoka ciągliwość:  

Klasa C wg Eurokodu 2  
εuk [%]  8  
Ceq [%]  ≤ 0,50  Stal dobrze spajalna  
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d). Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

• znak wytwórcy,  
• średnicę nominalną,  
• gatunek stali,  
• numer wyrobu lub partii,  
• znak obróbki cieplnej, 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. 
dla kaŜdej wiązki czy teŜ pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:  

• nie ma zaświadczenia (atestu),  
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
• pęka przy wykonywaniu łuków,  

naleŜy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
 

e). Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
 

f). Badanie stali na budowie. 
Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali do 60 ton. Z kaŜdej partii 

naleŜy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. 
Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje 
pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na 
zaświadczeniu lub Ŝądanej - stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 

 
2.2. Drut monta Ŝowy 

 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i 

narzędzia pracy: 
• dźwig samochodowy 6 t, 
• noŜyce mechaniczne i ręczne, 
• giętarka mechaniczna lub ręczna, 
• spawarka elektryczna. 
• klucze zbrojarskie do wiązania prętów. 
• szczotki druciane ręczne lub mechaniczne. 
• prostowarki lub wciągarki. 

Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas 
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transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Wykonawca przedstawi inŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2. Zakres wykonywania robót 
 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów naleŜy 
wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów naleŜy wykonać 
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem, wydłuŜanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i 
odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 

Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów 
naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 
 

5.2.2. MontaŜ zbrojenia 
 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie 
na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
• przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
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Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie moŜe ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-
10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
• 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 

prętów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
• czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
• czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez InŜyniera 

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w 

zakresie: 
• gatunku stali, 
• ilości stali, 
• ich średnic, 
• długości, rozstawu i zakotwień, 
• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 
• sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez InŜyniera równieŜ po 

betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 

• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
• róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm, 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyŜowań, 
• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
• róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
• róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 

a). Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne  stwierdzenie Inspektora  nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

b). Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

c). Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
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• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
• montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

(kod CPV 45262500-6) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymurowaniem ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 30 
cm, ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych gr. 30,0 cm oraz ścian 
działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm i kominów wentylacyjnych z pustaków 
systemowych. Zakres robót obejmuje równieŜ ułoŜenie nadproŜy typu „L”. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1)   

Roboty murarskie i murowe       (45262500-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.6.1. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych, 
1.6.2. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.6.3. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 
murowych, 
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1.6.4. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy uŜyciu zapraw budowlanych, 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w 

wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu sztuk 
pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadają 
warunkom określonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do kaŜdej partii materiału 
sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Pustaki i bloczki układa 
się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na wyrównanym i odwodnionym terenie. 

 
2.2. Woda zarobowa 

 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje.  

 
2.3. Wyroby ceramiczne 

 
Ścianki działowe z pustaków ceramicznych 

Wymiary 115x498x238 mm  
Masa ok. 11 kg/szt.  
ZuŜycie 8 szt./m²  
ZuŜycie zaprawy 7 l/m²  
Klasa wytrzymałości 10  
Współczynnik przenikania ciepła U=1,83 W/m²K 
 

Ścianki nośne z pustaków ceramicznych 
Wymiary 300x248x238 mm  
Masa ok. 14 kg/szt.  
ZuŜycie 16 szt./m²  
ZuŜycie zaprawy 20 l/m²  
Klasa wytrzymałości 15  
Współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m²K 

 
2.4. Wyroby betonowe 

 
Bloczki betonowe pełne o wym. 38x30x12cm kl.B15 powinny spełniać wymagania 

obowiązującej normy przedmiotowej PN-75/B-06250. 
 

2.5. Kominy z pustaków wentylacyjnych 
 

Kominy wentylacyjne naleŜy wykonać z pustaków z betonu lekkiego. Pustaki wentylacyjne o 
grubości ścianek i przegród 4cm. Wysokość modułowa elementów - 33 cm.  
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2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.7. Belka nadpro Ŝowa typu „L” 

 
Wykonuje się je w zakładzie prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS 

        
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak takŜe przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 
3.2. Narzędzia i sprz ęt do robót murowych 

 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach 

murowych: 
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– kielnia, młotek murarski, łopata 
– czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa 
– pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 
– kątowniki murarskie, 
– betoniarka do wytwarzania zapraw, 
– młot pneumatyczny, 
– wiertarka, 
– klucze do skręcania, 

 
4. TRANSPORT 

 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH 
 
5.1. Przygotowanie zapraw 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 

takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
cementowo – wapienna powinna być zuŜyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 
godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw 
naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w p. 2.2. 

 
5.2. Zaprawy cementowe 

 
Nadają się w szczególności murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem 

środków uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych naleŜy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z 
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 
ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie, aŜ do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy.  
 

5.3. Wykonywanie murów 
 

5.3.1. Wymagania ogólne:  
a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów,  
b) mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe lub akcesoria stalowe 
systemowe do połączeń,  
c) cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane naleŜy wiązać w kolejnych warstwach tak, 
aby ściana stanowiła zwartą konstrukcję.  

Mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.  
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W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się 

wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniŜej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
środków zapobiegających zamarzaniu zapraw.  

W przypadku stosowania zapraw cienkowarstwowych murowanie w temp. poniŜej 0°C jest 
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje si ę wersje zimowe zapraw.  

W murach wykonywanych na zaprawach cienkowarstwowych warstwę zaprawy naleŜy 
wykonywać od 2 do 3 mm grubości.  

Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione.  

 
5.3.2. Mury z pustaków ceramicznych 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie moŜe być 

większa niŜ 17 mm i mniejsza niŜ 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą 
być grubsze niŜ 15 mm i cieńsze niŜ 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W 
ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokość 5 – 10 mm. Rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować zgodnie z postanowieniami 
projektu. Odchyłki w grubości muru dla mu rów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą 
przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły uŜytej do danego 
muru. 

 
5.3.3. Kominy z pustaków wentylacyjnych (systemowych)  
Kominy wentylacyjne naleŜy wykonać z pustaków z betonu lekkiego. Pustaki wentylacyjne o 

grubości ścianek i przegród 4cm. Wysokość modułowa elementów - 33 cm. Kominy wentylacyjne 
wyposaŜyć w betonowe czapy kominowe z kapinosami. Czapy od góry zaizolować warstwą izolacji 
bitumicznej. Kominy znajdujące się ponad połacią dachową naleŜy obłoŜyć płytkami elewacyjnymi. W 
celu wzmocnienia warstwy tynku na kominie naleŜy ułoŜyć warstwę kleju z wtopioną siatką z włókna 
szklanego.  

 
5.4. Wykonywanie nadpro Ŝa typu „L” 

 
W miejscu wykonania nowych oraz powiększenia juŜ istniejących otworów okiennych i 

drzwiowych w ścianach naleŜy wykonać nowe nadproŜa. 
NadproŜa wykonać za pomocą prefabrykowanych betonowych belek typu „L”.  
Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa się poszczególne belki 

odpowiednie dla otworu. Belki układa się na podporach na warstwie zaprawy cementowej. Przestrzeń 
między belkami naleŜy  wypełnić mieszanką betonową C16/20. 
 

6.KONTROLA ROBÓT 
 

6.1. Materiały murowe 
 
Przy odbiorze materiałów naleŜy przeprowadzić na budowie: 
Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach murowych z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie: 

– wymiarów i kształtu, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną 
naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 

 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyj mować wg poni Ŝszej tabeli 
 

 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarowa robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Odbiór robót murowych powinien si ę odby ć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko ńczeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
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c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku 
pozytywnego wyniku badan (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółowa specyfikacja 
techniczna) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) naleŜy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

o dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

o protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Zasady rozliczenia i płatno ści 

 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

o dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
o wykonanie ścian, naroŜy, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką 
o ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
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o uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
o Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62) 
o PN–87/B–03002.  Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN–68/B–10020.  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN–88/B–30000.  Cement portlandzki. 
o PN–79/B–06711.  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
o PN–65/B–14503.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
o PN–65/B–14504.  Zaprawy budowlane cementowe. 
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C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH  

(45300000-0) 
 

1. ROBOTY IZOLACYJNE 
(kod CPV 45320000-6) 

 
1.1 IZOLACJA CIEPLNA 

(kod CPV 45321000-3) 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnej oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych w miejscach zaznaczonych w 
dokumentacji rysunkowej (w pozostałych miejscach naleŜy zastosować okładzinę drewnianą elewacji 
i ocieplenie ścian wełną mineralną). 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

• Zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian budynku, 
• Wykonanie tynków cienkowarstwowych stanowiących warstwę ochronną wyrównawczą 

i kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu.   
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty instalacyjne w budynkach        (45300000-0) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty izolacyjne         (45320000-6) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Izolacja cieplna          (45321000-3)   
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1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

⇒ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montaŜem docieplenia, oraz z 
wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

⇒ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
⇒ wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
⇒ procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

⇒ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA SYSTEMU DOCIEPLENIA   
 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm oraz jakościowo są co najmniej takie same jak materiały zastosowane w 
projekcie . KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz InŜyniera. 
 
Płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 według PN-B-20132:2004: 

• grubość 14cm 
• wielkość płyty 100cm x 50cm, 
• odmiana samogasnąca 
• struktura styropianu zwarta, 
• trudnozaplana, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niŜ 8N/m2 
• istnieje moŜliwość zamówienia wersji z „wpustem i piórem” 

 
Płyty styrodurowe (cześć podziemna budynku) 

• grubość 14cm 
• wielkość płyty 126,5cm x 61,5cm, 
• odkształcenie 10% przy nacisku 300 kPa 
• współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/mK] 
• powierzchnia gładka 

 
Siatka z włókna szklanego 

− Rodzaj splotu     gazejski 
− Szerokość, cm     100 lub 110 ± 5 % 
− Wymiary oczek w świetle, mm   (4,0 x 4,0) ± 5% 
− Masa powierzchniowa, g/m2   165 ± 5 
− Strata praŜenia, %    21 ± 4 
− Siła zrywająca wzdłuŜ osnowy i wątku, N, badanie na próbkach: 

− w stanie dostawy    ≥ 1500 
− przechowywanych 28 dni w 5% roztworze wodnym NaOH lub ≥ 800 
− przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym(1gNaOH+4gKOH+0,5Ca(OH)2/1dm3 

wody) 
− ± 1000 oraz nie mniej niŜ 50% wytrzymałości na rozrywanie w stanie dostawy 
− WydłuŜenie względne wzdłuŜ osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej, 
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− w stanie dostawy ≤ 3,5 
− po działaniu alkaliów ≤ 3,5 

 
Elementy naroŜnikowe, kapinosy itp.  

− profil kątowy z metalu lekkiego, szer. ramion 2,5 x 2,5 cm 
 
Zaprawa klejowo – szpachlowa do mocowania płyt termoizolacyjnych 

-  Wygląd – sucha, jednorodna mieszanka, bez zbryleń iobcych wtrąceń 
-  Strata praŜenia w temp. 450 °C [%]  – 1,9 ± 0,2% 
-  Gęstość objętościowa [kg/m3]   – 1253 ± 10% 
- Odporność na występowanie rys skurczowych – brak 
-  Przyczepność [MPa] 

a) Do betonu 
- w stanie powietrzno-suchym    ≥ 0,3 
- po 24 h zanurzenia w wodzie    ≥ 0,2 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych  ≥ 0,3 
b) do styropianu 
- w stanie powietrzno-suchym    ≥ 0,1 
- po 24 h zanurzenia w wodzie    ≥ 0,1 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych  ≥ 0,1 

 
Preparat gruntujący  

− Wygląd zewnętrzny      gęsta, biała ciecz 
− Gęstość objętościowa, g/cm3     1,62 ± 5 % 
− Zawartość suchej substancji, %   68,1 ± 3,4 
− 4 Strata praŜenia, %: 

- w temp. 450 oC     40,4 ± 4,0 
- w temp. 900 oC     55,9 ± 5,6 

 
Akrylowa masa tynkarska 
 

− Wygląd zewnętrzny    jednorodna, ciekła masa, bez zbryleń i obcych wtrąceń 
− Gęstość objętościowa, g/cm3   1,85  10 % 
− Konsystencja, cm    10  0,5 
− Zawartość suchej substancji, %  81,4  4,0 
− Strata praŜenia, %: 

o w temp. 450 oC26,4  2,6 
o w temp. 900 oC54,4  5,4 

− Odporność na występowanie rys skurczowych - brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej 
maksymalnej grubości ziarna, 

 
Właściwo ści techniczne warstwy ociepleniowej.  

- Wodochłonność [g/m2] 
  po 10 h zanurzenia w wodzie  ≤ 600 
  po 24 h zanurzenia w wodzie   ≤ 1000 
- Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy  
- Odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 
- Przyczepność międzywarstwowa [MPa] 
  w stanie powietrzno-suchym   ≥ 0,1 
  po cyklach mrozoodporności   ≥ 0,1 
- Odporność na uderzenie [J] 
  w stanie powietrzno-suchym   ≥ 3 
  po cyklach mrozoodporności   ≥ 3 
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- Opór dyfuzyjny względem warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną  i pokrytej 
wyprawą tynkarską     ≤ 2,0 
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany – nie 
rozprzestrzeniający ognia (układ z płytami styropianowymi odmiany EPS 70). 

Uwaga:  
Projektant uczula na zastosowanie kompletnego syste mu jednego producenta. 

Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem zasto sowania pełnego 
systemu o takich samych b ądź lepszych parametrach technicznych. 
 
Woda 
Do przygotowania tynków i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy 
atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

 
2.3. ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI 
 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 
- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 
- krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru 
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie 
otynkowanej i wykonywania połączeń 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- poziomica 
- paca zębata 
- wiertarki 
- młotki 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
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4. TRANSPORT. 

 
Płyty styropianowe moŜna  przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Zaprawy klejące, wyrównujące oraz inne elementy potrzebne do wykonania dociepleń, moŜna 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 5.1. Wstęp 
 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające 
licencję producenta. 
 
 5.2. Uwagi szczegółowe. 
 
5.2.1. Podstawowe informacje 

Zaleca się stosowanie materiałów wyłącznie jednego wybranego systemu, oraz kierowanie się 
zleceniami zawartymi w niniejszym opisie technicznym oraz zaleceniami producenta.  

Projekt ocieplenia ścian został wykonany w oparciu o system CAPATECT KD SYSTEM 600 
klejony i kołkowany. 

W przypadku zmiany technologii naleŜy uzgodnić to z projektantem. 
 
5.2.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robót 

 Przy wykonaniu prac naleŜy uwzględnić zmianę grubości ściany zewnętrznej, dlatego teŜ 
naleŜy odpowiednio pomierzyć styki i odległość np. przy parapetach, ościeŜnicach drzwiowych i 
okiennych.  

Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą podłuŜnych kołków lub tulei 
mocujących – przedłuŜenie uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania. 

Otwory naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi, odpornymi na działanie warunków 
atmosferycznych uszczelkami. 

Szczeliny dylatacyjne pomiędzy korpusami budowli muszą zostać przejęte przez ocieplenie i 
zachowane w systemie ociepleniowym. 

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego naleŜy zwracać uwagę na prawidłowe 
uszczelnianie zabezpieczające przed deszczem, innymi moŜliwościami zawilgocenia. 

NajniŜsza temperatura prac z materiałami ociepleniowymi wynosi +5°C, najwy Ŝsza nie moŜe 
przekraczać + 25°C. 
 
5.2.3. Podło Ŝe 

Elewację naleŜy oczyścić z pozostałości grudek, wystających ewentualnie bryłek zaprawy. 
Większe wgłębienia naleŜy wypełnić tynkiem wyrównawczym. NaleŜy usunąć ewentualne osady 
kurzu, tłuszczu oraz inne zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia pylenia się lub obsypywania 
się podłoŜa naleŜy je wzmocnić preparatem gruntującym – stosowanym zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 
5.2.4. ZałoŜenie szyny cokołu 

Przy cokole elewację zaleca się  zabezpieczyć odpowiednią szyną. Szerokość listwy 
cokołowej wynosić powinna 145mm (grubość płyty styropianowej 14cm). Mocowanie za pomocą 
kołków rozpręŜnych – po 3 na kaŜdy metr bieŜący. Nierówności ściany wyrównuje się za pomocą 
podkładek systemowych. 
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5.2.5. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

Zaprawę klejącą moŜna przygotować zarówno ręcznie jak i maszynowo. 
Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry (po uprzednim przymocowaniu 

listwy startowej). Płyty naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. Ponadto 
spoiny nie mogą przebiegać w naroŜnikach otworów (np. okien). Na całej powierzchni ściany płyty 
muszą dokładnie przylegać do siebie.  

 
5.2.6. Nakładanie kleju 

Zaleca się uŜycie mineralnej zaprawy klejącej zastosowanego systemu (Capatect 190S). 
Zaprawa klejąca moŜe być przygotowana ręcznie lub maszynowo. Przygotowuje się ją mieszając z 
wodą. 

Zaprawę klejącą nakłada się, jako pas klejący o szer. ok. 3—4 cm wzdłuŜ krawędzi płyty. 
Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm na wewnętrznej powierzchni 
płyty. 

Płyty silnie dociskać deską drewnianą i sprawdzać łatą na bieŜąco płaskość powierzchni. Płyty 
muszą przywierać przynajmniej na 40% powierzchni klejącej do podłoŜa. Krawędź płyty musi być 
całkowicie przyklejona, dlatego teŜ naleŜy stale kontrolować prawidłowość klejenia. Poziomicą 
sprawdzać równość powierzchni. 

 
5.2.7. Przycinanie płyt termoizolacyjnych 

Płyty termoizolacyjne ze styropianu naleŜy przycinać piłą o drobnych ząbkach. Zaleca się 
przycinanie wzdłuŜ łaty, a w naroŜnikach płytę naleŜy dodatkowo przeszlifować w celu uzyskania 
gładkiej płaszczyzny. 

 
5.2.8. Kołkowanie płyt termoizolacyjnych 

Z uwagi na istniejące podłoŜe (stary tynk, farba elewacyjna) projektant zaleca  stosowanie 
łączników mechanicznych z tworzywa, specjalnymi kołkami rozpręŜnymi z metalowym trzpieniem (z 
uwagi na grubość styropianu i długość kotwienia). Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić 
po upływie minimum 48 godzin od klejenia płyt. Przed przystąpieniem do kołkowania producent 
systemu zaleca przeszlifowanie całej powierzchni ręcznymi pacami ściernymi.  

Kołki mocuje się w ścianie przez przewiercone otwory w płycie termoizolacyjnej a następnie 
wbija się trzpień. Podczas wprowadzania kołków naleŜy zawsze uwaŜać na to, by kołek nie wystawał 
ponad powierzchnię płyty. NaleŜy unikać zbyt głębokiego osadzenia kołków, aby przy zbrojeniu nie 
pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niŜ na pozostałej części fasady. 
NaleŜy zastosować kołki plastikowe o długości kotwienia 90 - 100 mm w podłoŜu nośnym. Konieczna 
długość kołka min. 270mm. Rozmieszczenie kołków na płaszczyznach ok. 4 kołki/m2 (w pionowych 
pasach naroŜnych tj. 1, 5m od naroŜnika budynku – 6 kołków/m2). Odległość zewnętrznego kołka od 
krawędzi budynku max.10 cm. 

 
5.2.9. Połączenia, miejsca szczególne 

Niniejsze opracowanie oparte jest na systemie Capatect KD System 600 ale istnieje 
moŜliwość zastosowania innego systemu zaleŜnie od producenta istnieją róŜne elementy 
wykończenia miejsc szczególnych – naleŜy przed przystąpieniem do robót zapoznać się z danym 
systemem. 
OścieŜa okienne i drzwiowe – do wykończenia ościeŜy okien i drzwi zaleca się stosowanie specjalnej 
samoprzylepnej listwy. Przy uszczelnianiu podokienników lub przy połączeniach ocieplenia z 
elementami elewacji o innej rozszerzalności termicznej zaleca się stosowanie samorozpręŜnych taśm 
uszczelniających. 
Instalacja odgromowa – Budynek jest wyposaŜony w instalację odgromową. Instalację wykonać z 
pręta stalowego Ø 8 mm. Na wysokości ok. 180 cm od poziomu terenu zamontować zaciski 
kontrolne. Do wysokości zacisku probierczego przewód naleŜy osłonić. NaleŜy równieŜ przewidzieć 
wymianę wsporników instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji naleŜy prowadzić w rurach 
schowanych pod płytą termoizolacyjną. Po zamontowaniu naleŜy przeprowadzić dwukrotnie pomiar 
rezystencji. 
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5.2.10. Zbrojenie cienkowarstwow ą zapraw ą klejącą 

Zaleca się uŜycie masy klejowo-szpachlowej np. Capatect 190 w wybranym systemie. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni po nałoŜeniu płyt termoizolacyjnych. 
Zaprawę nakłada się na podłoŜe ciągłą i równomierną warstwą na szerokość siatki zbrojącej. Po 
czym wtapia się w nią siatkę z włókien szklanych. Dodatkowo przewiduje się ułoŜenie podwójnej 
warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem gruntu. Tkaninę zbrojącą z włókna szklanego naleŜy ułoŜyć 
pasami na naniesionym kleju delikatnie wciskając ją pacą stalową, a następnie ściągnąć płasko 
zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. Tkanina powinna być niewidoczna i całkowicie 
zatopiona w jednej trzeciej grubości (od zewnętrznej strony) warstwy zbrojonej. Tkaninę naleŜy 
układać pasami, na zakład ok. 10cm, względnie przeciągać ją poza krawędzie i otwory okienne. Po 
nałoŜeniu tkaniny, w pobliŜu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek i 
zatapia w zaprawie zbrojącej.  

 
5.2.11. Tynk nawierzchniowy 

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia, najwcześniej jednak po 3 dniach moŜna 
zagruntować podłoŜe preparatem Capatect 610 Putzgrund. Nanosić na podłoŜe za pomocą pędzla 
malarskiego lub wałka. NaleŜy zastosować tynk silikatowy cienkowarstwowy, barwiony w masie.  

W niniejszym opracowaniu przykładowo podano system Capatect KD System 600 ale 
istnieje mo Ŝliwo ść zastosowania innego systemu/producenta. Wa Ŝne jest aby po wybraniu 
jednego systemu stosowa ć tylko materiały i zestawy nale Ŝące do niego – w Ŝadnym razie nie 
mieszać systemów. 
 
5.2.12. Ocieplenie ścian zewn ętrznych w cz ęści podziemnej 
� Odsłonięte ściany zewnętrzne naleŜy oczyścić z wszystkich zabrudzeń i słabo przylegających 

cząstek, aŜ do nośnego podłoŜa. PodłoŜe nie moŜe być zmroŜone, oszronione oraz musi być 
pozbawione zastoin wody. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą 
cementową, powierzchnię ściany zagruntować. 

� Wykonywanie hydroizolacji – preparat naleŜy stosować na zimno. Po naleŜytym wyschnięciu 
preparatu gruntującego nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową 
grubość nakładanej warstwy (około 2mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie 
zuŜycia masy.  

� Przyklejanie płyt styrodurowych gr. 10 cm. Masę nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty 
przykładać do podłoŜa i dociskać je ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. W części 
nadziemnej płyty styrodurowe naleŜy zamocować do ściany za pomocą kołków. Na zamocowany 
styropian nanieść warstwę zaprawy klejowej, w którą naleŜy wtopić siatkę z włókna szklanego o 
oczkach nieprzesuwnych. 

� Przed zasypaniem wykopu naleŜy połoŜyć folię kubełkową jako zabezpieczenie izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

� Po wykonaniu robót izolacyjnych, wykop naleŜy zasypać piaskiem średnim. Wokół ścian naleŜy 
ułoŜyć opaskę szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 8 cm ze spadkiem 2 % od ściany budynku. 
Opaskę naleŜy ułoŜyć na zagęszczonej 10 cm warstwie odsączającej z piasku płukanego oraz 3 
cm warstwie piasku z cementem.  

 
5.2.13. Obróbki blacharskie 

Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne 
krawędzie parapetów. Stosując parapety z blachy stalowej ocynkowanej g 0,6mm powlekanej naleŜy 
stosować pod parapetami (pomiędzy parapetem a ociepleniem) uszczelnienie. Boczne krawędzie 
parapetów muszą być wygięte w kształcie litery C , tak aby woda spływająca przez parapet nie miała 
moŜliwości wnikania pod ocieplenie. Parapety naleŜy przyjąć o takiej szerokości, aby wystawał on 5 
cm za lico wykończonej ściany. Parapety montować podczas prac związanych z wymianą stolarki 
okiennej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
  Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem oraz z tynkowaniem ścian, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 

Wszystkie materiały – płyty styropianowe, zaprawy wyrównujące, zaprawy klejące jak równieŜ 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie czystości podłoŜa, podłoŜe powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku naleŜy roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Ocieplaną powierzchnię oblicza się w [m2] jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoŜa do górnej krawędzi ściany.  

Ilość zapraw wyrównujących, klejących i tynkarskich w [m3] określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Ilość środków gruntujących oblicza się w litrach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami InŜyniera. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych robót 

- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- Prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- Jakości (wyglądu) powierzchni 
- Prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami  
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niŜ 0,5 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni ocieplonej i otynkowanej według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoŜa, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie, 
- wykonanie tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-91/B-10105     Masa tynkarska do cienkich wypraw 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

 
Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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2. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 

(kod CPV 45340000-2) 
 

2.1 WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
(kod CPV 45342000-6) 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu, a takŜe 
montaŜem 3 furtek o szerokości 1,10 m. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty instalacyjne w budynkach        (45300000-0) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego    (45340000-2) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wznoszenie ogrodzeń         (45342000-6) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Przyjęte materiały. 
 

� Słupki: 
o Furtka – słupki z profilu zamkniętego 60x60x3mm 
o Przęsło ogrodzenia – słupki z profilu zamkniętego 60x40x3mm 
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� Maty spawane wykonać z prętów pionowych Φ 5 oraz z ceowników poziomych zimnogietych o 

20x8x2 mm. Pręty pionowe przewleczone przez otwory w ceowniczkach zaspawać na kaŜdym 
przecięciu. Maty powinny posiadać 3 cm dodatek z prętów pionowych ponad ostatni poziomy 
ceownik. 

 
2.2. Składowanie 

 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy 
atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

2.3. Zapewnienie jako ści 
 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� do ręcznych wykopów, 
� mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice, 
� w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.  

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu o 
ładowności do 5 ton oraz taczek. 

Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
4. TRANSPORT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogrodzenie panelowe h=1,43 m 
 

5.1.1. Przęsło ogrodzenia 
Ogrodzenie naleŜy wykonać po trasie zaznaczonej w dokumentacji rysunkowej na rysunku 

zagospodarowania terenu.  
Ogrodzeniowy system panelowy to stalowy segment w formie kraty składającej się z 

poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 mm oraz pionowych prętów Ø5 mm o standardowym 
oczku 50 x 200 mm. Cały segment jest całkowicie wykonany w formie spawanej. Dzięki zastosowaniu 
poziomych ceowników i połączeń spawanych prętów pionowych z poziomym ceownikiem segment 
charakteryzuje się bardzo duŜą sztywnością. Panele montuje się za pomocą spinek z wkrętem co 40 
cm. 

 
Słupki naleŜy wykonać z profili zamkniętych o wymiarach 60x40x3 mm długości 2000 mm. 

Słupki naleŜy od góry zamknąć plastikowym daszkiem. Słupki naleŜy zabetonować w stopie 
fundamentowej na głębokość około 550 mm.    

Słupki ogrodzenia naleŜy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 30x30 cm i 
głębokości nie mniejszej niŜ 80 cm. Stopę wykonać z betonu klasy B-15. Mieszankę betonową 
podczas układania naleŜy dobrze zagęścić aby uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance 
betonowej.    

Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo. 
 

5.1.2. Furtka w ogrodzeniu panelowym 
W ogrodzeniu panelowym naleŜy wykonać trzy furtki wejściowe o szer. 1,10 m. Furtkę 

rozwieraną jednoskrzydłową o wymiarach skrzydła 1000x1400 mm naleŜy wykonać z profili 
zamkniętych 60x40x3 mm. W skrzydle zastosowano zastrzał usztywniający skrzydło furtki z profilu 
60x40x3mm. Elementy naleŜy łączyć ze sobą na spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo.  

Słupki wykonane z zamkniętych zimnogiętych profili 60x60x3 o długości 2050mm. Słupki 
furtki naleŜy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 40x40 cm i głębokości nie mniejszej 
niŜ 60 cm. Stopę wykonać z betonu klasy B-15. Mieszankę betonową podczas układania naleŜy 
dobrze zagęścić, aby uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance betonowej. 

Furtkę naleŜy wyposaŜyć w zamek zatrzaskowy z wkładką patentową oraz w dwa zawiasy. 
Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

o Dopuszcza się odchyłkę ± 50 mm w stosunku do przyjętej w planie.  
o Dopuszcza się odchyłkę pionową ± 3 mm na całej wysokości ogrodzenia 
o Dopuszcza się odchylenie osi sąsiednich słupków o ± 3 mm na całej wysokości słupków. 
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o Dopuszcza się odchylenie poziome o ± 3 mm na całej długości przęsła.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót powinien być prowadzony w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. 

o Jednostka obmiarową kompleksowego montaŜu ogrodzenia jest metr bieŜący 
o Jednostka obmiarową kompleksowego montaŜu furtki jest szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót naleŜy dokonać po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

o Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
o Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
o Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
o PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
o PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.  
o Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126} z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

(45400000-1) 
 

1. TYNKOWANIE 
(kod CPV 45410000-4) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zwykłych gipsowych, cementowo-wapiennych w pomieszczeniach mokrych oraz 
tynków mozaikowych (lamperia).  

 
- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót.  
- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub  
mechanicznie,  do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100  

- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70 / B-10100 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnątrz obiektu. Tynki stanowiące warstwę 
ochronną, wyrównawczą i kształtującą formę architektoniczną naleŜy wykonać na nowych ścianach. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4.  Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Tynkowanie           (45410000-4) 
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1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków naleŜy wykonać 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować tynk cementowo – wapienny. 

 
2.1. Tynk cementowo – wapienny 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo - wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2. Tynk gipsowy 
 

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych 

 
2.3. Tynk mozaikowy (lamperie) 

 
Tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego.  
 

2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
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- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
 
3. SPRZĘT          
       

Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- poziomica 
- paca zębata 
- wiertarki 
- młotki 
- szczotki do czyszczenia podłoŜa 
- pędzle 
- pojemniki na zaprawę 
- drabiny 
- rusztowania 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- pompy do zapraw 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 
 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki przyst ąpienia do robót  
 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 155 

 
- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 

- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Powierzchnię ściany przed tynkowaniem naleŜy zagruntować 
 
5.3. Wykonanie tynków zwykłych cementowo – wapienny ch 
 

5.3.1. Dane ogólne 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1. 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
- Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
- Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem.  Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
- Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 
w proporcji 1:1:2.  

 
5.3.2. Wykonanie robót 

 
Układanie tynków składa si ę z kilku faz: 
1. Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które 

wbija się co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub 
stalowe. 

2. Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie.  

3. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 

4. W przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ 
na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułoŜonego tynku naleŜy zapewnić odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych naleŜy zapewnić temperaturę 
powyŜej 5oC; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleŜności od warunków 
pogodowych) moŜna powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać 
róŜnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak naleŜy pamiętać, Ŝe 
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 156 

 
producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

 
5.4. Wykonanie tynków gipsowych  
 
Rodzaj i typ tynku a takŜe wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone sąw dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróŜnia się następujące typy 
tynków gipsowych: 
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałoŜonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2  do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, a takŜe warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
naroŜnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
– w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– w naroŜnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeŜe tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opada mi deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację 
 
5.5. Wykonanie tynków mozaikowych  

 
Mokry tynk naleŜy wygładzać stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładzania, 
moŜe spowodować powstanie róŜnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie 
tynkowania i wysychania tynku naleŜy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem. NaleŜy doświadczalnie dla danego typu podłoŜa i danej pogody ustalić 
maksymalną powierzchnię moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałoŜenie i 
zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą “mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed nałoŜeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie 
widoczne. Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować na przykład. Czas wysychania tynku 
zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W 
warunkach podwyŜszonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wi ązania tynku moŜe być 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 157 

 
wydłuŜony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić 
+5°C, a max. +25°C . 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie czystości 
podłoŜa, podłoŜe powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości wyprawy tynkarskiej. 
• Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i 
powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
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8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

8.3 Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-91/B-10105     Masa tynkarska do cienkich wypraw 
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PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin oraz sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) 
wraz z wykonaniem wypraw z gładzi szpachlowej na w/w powierzchniach, wykonanie sufitu 
kasetonowego oraz rastrowego. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Tynkowanie           (45410000-4) 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Przy wykonywaniu obudów z płyt naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania szczegółowe. 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są : 

• woda: do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje lub muł. 
• płyty gipsowo-kartonowe: gr. 12,5mm,  

 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
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• masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności 
ok.60min i przyczepności do podłoŜa większej niŜ 0.3 MPa 
• stalowa konstrukcja nośna: blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubość blachy 
0,6mm, powłoka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 µm 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety naleŜy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 

4.2. Transport płyt  
Odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o 
grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
- Okładziny z płyt naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści się w granicach 
od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.2. Monta Ŝ okładzin 
 

5.2.1. Sufit podwieszany rastrowy  
Nad zapleczem kuchennym oraz nad stołówką (pomieszczenia 37p – 51p) naleŜy ułoŜyć sufit 

podwieszany z płyt rastrowych. 
Sufity rastrowe są niepalne i niekapiące pod wpływem ognia oraz nie kolidują z licznymi 

instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie elektryczne i 
teletechniczne. 

Elementy sufitu rastrowego produkowane są z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o 
grubości 0,50 mm. Profile nośne systemu mocowane są do sufitu w module co 60 x 60 cm na 
wieszakach z pręta Ø4mm w rozstawie max. 1,0 m. Pomiędzy profile nośne układa się elementy 
sufitu rastrowego tworząc kratkę o oczku 75 x 75 mm.  
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5.2.2. Sufit podwieszany kasetonowy 
W części administracyjno – socjalnej (pomieszczenia 52p – 66p) naleŜy ułoŜyć sufit 

podwieszany kasetonowy. 
Panel sufitowy z płyty gipsowo kartonowej o gładkiej, matowo - białej powierzchni słuŜy do 

wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie 
przekraczającej 90%.  

Ruszt sufitowy naleŜy wykonać w systemie QUICK-LOCK gwarantującej optymalny montaŜ i 
idealny wygląd, bez szczelin między płytą a profilami i bez Ŝadnych nierówności. Płyty sufitowe w tym 
systemie mogą być łatwo wkładane i wyjmowane. Specjalne nacięcia na wieszaki w główkach profili 
zabezpieczają płyty przed uszkodzeniem w trakcie montaŜu lub demontaŜu. Profile wykonane są z 
ocynkowanej ogniowo stali. 

W skład systemu wchodzą: 
• panele sufitowe o wymiarze 600x600x8 mm 
• profile nośne T24 o długości 3600mm 
• profile poprzeczne T24 o długości 1200mm 
• profile poprzeczne T24 o długości 600mm 
• profile przyścienne kątowe o długości 3000mm 
• wieszaki z elementem rozpręŜnym 
• pręty wieszakowe o długości 250mm 
• dyble sufitowe 6x40mm 

 
5.2.3. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 
W oddziałach Ŝłobka, korytarzach oraz szatniach naleŜy zastosować sufit podwieszany z płyt 

gipsowo-kartonowych według następującego schematu: 
• montaŜ profili przyściennych UD.  
• montaŜ profilu głównego CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie określonym 
umiejscowieniem wieszaków. Następnie do profilu głównego CD montujemy profil nośny CD w 
rozstawie co 40 cm  
• miejsca skrzyŜowania obu profili CD łączymy przy pomocy łącznika krzyŜowego do profili CD-
CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego. 
• następnie moŜna przystąpić do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej. Płytę mocujemy w 
układzie prostopadłym do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie maksymalnie co 17 cm. W 
łazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach, w których moŜe wystąpić większe natęŜenie wilgoci, 
naleŜy uŜyć zielonej, impregnowanej płyty gipsowo - kartonowej. 
• Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą szpachlową 
oraz pomalowanie sufitu. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieŜąco, 
w miarę postępu robót jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robot z dokumentacją techniczną. 
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 
- kontrola zgodności wykonania z normą. 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
- odchylenia wymiarów otworów ościeŜy 
- ocenę jakości szpachlowania spoin 
- równość powierzchni płyt 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie postanowieniami umowy. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiarów robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

W m2 mierzy się powierzchnie okładzin. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli, chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą, Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi 
stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

 
8.1. Wymagania techniczne 
Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-uŜytkowe 

dotyczące: 
-odporności na uderzenia, 
-nośności i sztywności, 
-odporności na zawilgocenie, 
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpoŜarowej, 
-trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
-higieny i zdrowotności. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
–odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 
–konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie 

osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umoŜliwić zawieszanie 
obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje cięŜkie 
(przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie powinny obciąŜać jej konstrukcji podstawowej, 

–konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemoŜliwić przesunięcie ściany w skutek 
działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk stropu na 
ścianę, wywołany jego ugięciem, 

–ściany i połączenia naleŜy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
przeciwpoŜarowe i akustyczne, 

–materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie 
czynników chemicznych i fizycznych, 

–złącza elementów powinny być niewidoczne, 
–naroŜa ścian i styki z ościeŜnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt: 
a) na ścianach murowanych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  i 
dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
 
PN-B-032250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-010122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN -12859  Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 
PN-EN-12860  Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 
PN-B-79405   Płyty gipsowo-kartonowe 
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2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ  ORAZ ROBOTY 

CIESIELSKIE 
(kod CPV 45420000-7) 

 
2.1 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

(kod CPV 45421000-4) 
 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
(kod CPV 45421100-5) 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące produkcji i 

montaŜu ślusarki aluminiowej. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach niewielkich, nieskomplikowanych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, norm, doświadczenia i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

produkcję, montaŜ i odbiór ślusarki aluminiowej:  
- okien, drzwi, witryn zewnętrznych  
- okien, drzwi, witryn wewnętrznych  
- drzwi, witryn, ścianek o odporności ogniowej  
- świetlików  
 

1.4.  Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.5.  Informacje o terenie budowy 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.6. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
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1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   (45420000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej       (45421000-4) 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów     (45421100-5) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁ 
 

2.1. Wymagania ogólne  
 

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób 
zamontowania konstrukcji uwzględnia:  

o bezpieczeństwo poŜarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności 
ogniowej,  
o ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń,  
o właściwości wytrzymałościowe,  
o wymagania ochrony cieplnej,  
o wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej,  
o wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,  
o aspekty odporności na korozję.  

Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać:  
o Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
o Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  

Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. 
Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensację 
wydłuŜeń termicznych, zdylatowane w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie 
połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. 
NaleŜy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem 
systemowych rozwiązań. 
 

2.2. Zadaszenie nad atrium  
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL FA50N HI  lub inny równorzędny o parametrach nie 
niŜszych jak podano poniŜej:  
a) Świetlik dachowy o pochyleniu od 3 do 75°,  
b) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
c) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej,  
d) izolacyjność akustyczna Rw = 35-39 dB,  
e) przepuszczalność powietrza klasa A4 (AE 1200) wg PN-EN 12152:2004,  
f) wodoszczelność w klasie R7 (RE1800) wg PN-EN 12154:2004,  
g) odporność na uderzenie w klasie I4, E2 i E5 wg PN-EN 13049:2004,  
h) współczynnik przenikania ciepła wg PN-EN ISO 10077-2 (FA50N Uf od 1,1W/m2K; FA50N SL Uf 
od 2,9W/m2K; FA50N HI Uf od 0,6W/m2K),  
i) klasyfikacja ogniowa – odporne na działanie ognia zewnętrznego – nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO),  
j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
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- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 
1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

l) naleŜy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego 
nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niŜ 15mm oraz ugięcie Ŝadnej krawędzi szyby 
zespolonej nie było większe niŜ 8 mm,  
m) szklenie wg zestawienia stolarki,  
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
p) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub 
EPDM,  

 
2.3. Okna i witryny zewn ętrzne  

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77 HI , lub inny równorzędny o parametrach nie 
niŜszych jak podano poniŜej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) wymiary profili :  

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm,  
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm,  
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeŜnicy dla słupka pionowego 77 – 152mm,  

c) odporność na obciąŜenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,  
d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,  
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez 
szczelin infiltracyjnych),  
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeŜeli jest wymagane),  
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% 
H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

i) naleŜy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego 
nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  
j) szklenie wg zestawienia stolarki,  
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej,  
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l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
2.4. Drzwi zewn ętrzne  

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 74 1.0,  lub inny równorzędny o parametrach nie 
niŜszych jak podano poniŜej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) wymiary profili :  

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,  
- głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 83 mm,  
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeŜnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm,  

c) odporność na obciąŜenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,  
d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,9 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,  
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 30-40 dB dla okien szczelnych (bez 
szczelin infiltracyjnych),  
f) szczelność konstrukcji  

- przepuszczalność powietrza klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa A5  

g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeŜeli jest wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% 
H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

j) naleŜy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego 
nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  
k) szklenie wg zestawienia stolarki,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
 

2.5. Drzwi zewn ętrzne przesuwne  
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL DP150 , lub inny równorzędny o parametrach nie niŜszych 
jak podano poniŜej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) wymiary profili :  

- głębokość zabudowy ościeŜnicy wynosi : 150 mm,  
- głębokość zabudowy ościeŜnicy wynosi : 66 mm,  
- szerokość widokowa profili : 108mm dla ościeŜnicy  

c) odporność na obciąŜenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C2,  
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d) izolacyjność termiczna dla złoŜeń profili aluminiowych: Uf=2,97 W/ m2*K wg PN-EN ISO 10077-
2:2005,  
e) izolacyjność akustyczna Rw = do 32 dB wg PN-EN ISO 140-3,  
f) szczelność konstrukcji  

- współczynnik infiltracji powietrza klasa 2 wg PN EN ISO 12207:2001,  
- wodoszczelność klasa 4A wg PN EN 12208:2001,  

g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeŜeli jest wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% 
H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

j) naleŜy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego 
nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  
k) szklenie wg zestawienia stolarki,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
2.6. Drzwi i witryny o odporno ści ogniowej  

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30.  
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 75EI,  lub inny równorzędny o parametrach nie 
niŜszych jak podano poniŜej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje 
wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. NaroŜniki aluminiowe 
osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być 
wykonane z twardego drewna.  
c) głębokość profili wynosi 75 mm,  
d) izolacyjność termiczna dla złoŜeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,  
e) izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:  

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą,  
- Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych z szybą pojedynczą,  

f) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3),  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia ∆p=100Pa,  

g) trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po 
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,  
h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeŜeli jest wymagane),  
i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
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- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% 
H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

o) szklenie: szyba zespolona EI 30 - szklenie wg zestawienia stolarki,  
k) naleŜy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 
normy EN 12365-1:2006,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
 

2.7. Konstrukcje wewn ętrzne (drzwi i witryny)  
Jako referencyjny przyjęto YAWAL PBI 50N  lub inny równorzędny o parametrach nie niŜszych jak 
podano poniŜej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm  
c) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min:  

- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm,  
- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm,  

d) szczelność konstrukcji  
- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co 
najmniej klasa 2  

e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po 
wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania  
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeŜeli jest wymagane),  
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niŜ 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niŜ 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoŜa – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% 
H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  

 
2.7. Okno do dachu płaskiego np. Velux CVP  

 
Współczynnik przenikania ciepła U     0,72 (EN 1873) 
         1,40 (EN 12567-2) 
Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej szyby  0,51-0,54 
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3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 

3.1. Składowanie  
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed 
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłoŜonych 
drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami 
z miękkiego drewna lub materiału o podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak 
rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.  

 
3.2. Transport  
Profile aluminiowe naleŜy transportować w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenia ich powierzchni 
oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. NaleŜy zabezpieczyć 
naroŜa, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy 
powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. 
Transportowane profile powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłoŜonych 
gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania 
profili naleŜy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W razie stwierdzenia występowania 
ziaren piasku, opiłków metalu itp. naleŜy je usunąć. Transportowane profile powinny być 
zabezpieczone przez moŜliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w 
stosy naleŜy zwrócić uwagę, aby cięŜar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów 
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 

 
3.3. Kontakt z innymi materiałami  
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, 
pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja 
szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyŜszonej wilgotności. W związku z tym zaleca się 
zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną. PowyŜsze uwagi nie dotyczą stali 
nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z 
miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni 
moŜe być stosowana.  
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, 
szczególnie w warunkach duŜej wilgotności. Mogą one być przyczyną róŜnych rodzajów korozji oraz 
nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. TakŜe drewno, w zaleŜności od gatunku 
i stosowanego zabezpieczenia, moŜe równieŜ być przyczyną powstawania korozji powierzchni 
aluminium.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych,  
- moŜliwość mocowania elementów do budynku,  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
 
4.1. Monta Ŝ ślusarki fasadowej  
MontaŜ konstrukcji fasadowych naleŜy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.  
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów 
mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. za 
pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki 
słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy naleŜy dobrać według wymagań 
konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja 
słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w 
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wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciąŜeń 
termicznych.  
Konstrukcję fasady naleŜy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montaŜem. 
Kompletną konstrukcję naleŜy wyposaŜyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, 
obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej 
proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na 
elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego 
(poprzeczkach).  
Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili nośnych 
wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegający 
nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta 
i elementu dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia.  
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją 
termiczną.  
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni 
wokół krawędzi szyb. SłuŜą do tego kanały wodne w słupach i poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry 
kanały wodne słuŜą równieŜ wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej.  
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch 
paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej naleŜy stosować ciągłe izolacje 
przeciwwodne paroprzepuszczalne. MontaŜ obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić 
odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 
 

4.2. Monta Ŝ ślusarki okienno-drzwiowej  
MontaŜ konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając 
szczególną uwagę na:  
- montaŜ ościeŜnicy naleŜy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian,  
- przed zamontowaniem drzwi naleŜy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnie 
ościeŜy naleŜy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin,  
- w przypadku montaŜu ościeŜnic w ścianach z cegły silikatowej naleŜy zabezpieczyć fragmenty ścian 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską,  
- ościeŜnicę drzwiową naleŜy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeŜy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montaŜowej uŜywanej podczas uszczelniania,  
- słupy ościeŜy naleŜy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montaŜowych zachowały pozycję 
równoległą,  
- za pomocą poziomicy naleŜy sprawdzić, czy belka ościeŜnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeŜnicy muszą mieć po 90 stopni,  
- ościeŜnicę naleŜy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; 
następnie naleŜy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeŜnicy;  
- ościeŜnicę mocuje się do muru kotwami; na kaŜdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, 
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; 
maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głębokość wierconego 
otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego,  
- wkrętów nie naleŜy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeŜnicy,  
- ościeŜnicę uszczelnić pianką montaŜową; przed wykonaniem tej czynności moŜna dobrze zwilŜyć 
wodą powierzchnię ościeŜnicy, aby pianka lepiej przylegała, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej 
nadmiar odciąć ostrym noŜem,  
- w przypadku konstrukcji p.poŜ. ościeŜnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.  
 
4.3. Okna dachowe do płaskiego dachu 
 
Okno wykonane z twardego PCV wypełnionego polistyrenem. Wypełnienie okna stanowi bezpieczna 
klejona szyba. 
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Okna otwierane będą za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem. Współczynnik 
przenikania ciepła powinien wynosić U = 1,40 [W/m2*K].  
 
4.4. Brama rolowana przeciwpo Ŝarowa 
 
Pomieszczenia szatni (3p, 4p) naleŜy oddzielić przeciwpoŜarowo od korytarza stosując bramę 
rolowaną przeciwpoŜarową o odporności ogniowej klasy EI30. KaŜdy panel bramy zbudowany jest 
z odpowiednio ukształtowanego profilu z PCV. Wypełnienie paneli stanowią dwie listwy drewniane 
otoczone szczelnie ogniochronnym materiałem izolacyjnym. Panele bramy w pozycji otwartej 
nawinięte są na wał. Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400V 
prądu zmiennego. W przypadku zagroŜenia poŜarowego centralka uruchamia silnik poŜarowy 24V 
prądu stałego zintegrowany z napędem głównym i panele bramy zamykają przejście. W przypadku 
braku zasilania moŜliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą korby. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Badanie gotowych elementów powinno obejmować :  

− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenia powierzchni,   
− zabezpieczenia antykorozyjnego,  
− jakość materiałów, z których zostały wykonane 
− zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
− pion i poziom zamontowanych elementów 
− wodoszczelność przegród 
− badania okuć 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest sztuka. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− Projekt 
− Szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń, 
− Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń 
− Instrukcje Producentów 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty moŜe być dokonana 
według następujących zasad: 

− W rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy, 

− Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. W przypadku przyjęcia 
innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.  
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia.  
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Oznaczenia stanów.  
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Część 3:Skład chemiczny.  
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. 
Metoda obliczeniowa.  
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów 
EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.  
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja.  
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach.  
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Wymagania 
eksploatacyjne.  
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji.  
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.  
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności.  
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.  
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.  
PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłoŜu metalowym niemagnetycznym. Pomiar 
grubości powłok. Metoda prądów wirowych.  
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki.  
PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze.  
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną 
solankę (mgłę).  
EN 1365-1:2003 Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and 
curtain walling – Part1: Performence requirements and classification.  
BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe. 
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INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

(kod CPV 45421141-4) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem systemowych ścianek działowych z płyt laminowanych. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych wewnątrz obiektu. Zestaw wyrobów, 
objęty niniejszą Specyfikacją Techniczną, jest przeznaczony do wykonywania lekkich ścian 
działowych, które mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne (nie przenoszące obciąŜeń 
od stropu) w budynkach uŜyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. 

 
1.3.  Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4.  Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 

 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   (45420000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej       (45421000-4) 

Instalowanie ścianek działowych       (45421141-4) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 
Ścianki działowe z płyt laminowanych 

 
Kabiny ustępowe naleŜy oddzielić za pomocą płyt laminowanych HPL grubości 10mm, 

zamontowanych na stelaŜu aluminiowym. Zastosować płyty laminowane wykonane z papieru i Ŝywic. 
Papier stanowiący rdzeń jest impregnowany Ŝywicą fenolową, papier dekoracyjny Ŝywicą 
melaminową. Rdzeń i powierzchnie łączy się w podwyŜszonej temperaturze i pod wysokim 
ciśnieniem.  

 
Tablica 1. Parametry techniczne płyt laminowanych 

 
 

 
 
3. SPRZĘT  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek działowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wkrętaki elektrycznej 
- noŜyc do stali 
- noŜa do przycinania płyt 
- narzędzi ręcznych typu młotek, śrubokręt, szczypce itp. 
 
4. PAKOWANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania ścian działowych powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kaŜdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 

• nazwą i adres producenta, 
• oznaczenie (nazwą handlową), 
• wymiary, 
• nr PN lub Aprobaty Technicznej, 
• nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
• znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, póz. 728). 

Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania ścian działowych naleŜy przechowywać 
i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 

określonego obiektu budowlanego.  
Kabiny ustępowe naleŜy oddzielić za pomocą płyt laminowanych HPL grubości 10mm, 

zamontowanych na stelaŜu aluminiowym. Zastosować płyty laminowane wykonane z papieru i Ŝywic. 
Papier stanowiący rdzeń jest impregnowany Ŝywicą fenolową, papier dekoracyjny Ŝywicą 
melaminową. Rdzeń i powierzchnie łączy się w podwyŜszonej temperaturze i pod wysokim 
ciśnieniem. Laminat HPL jest materiałem w 100% wodoodpornym (odporny na butwienie i wilgoć), 
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odpornym na działanie wysokich temperatur, odpornym na zadrapania i uderzenia oraz łatwy w 
utrzymaniu czystości. Ścianki kabin wraz z drzwiami w segmencie przedszkola naleŜy wykonać do 
wysokości 1,40 m z zachowaniem przestrzeni pomiędzy podłoga a konstrukcją 0,15m, natomiast w 
pozostałych segmentach budynku objętego opracowaniem wysokośc zabudowy ścianek powinna 
wynosić 2,0m z prześwitem pod drzwiami 0,15m. Elementy moŜna zamówić u dowolnego producenta. 
Ścianki wykonać ściśle wg wytycznych producenta materiałów.  

NaleŜy zamówić pełny system montaŜowy jednego producenta, obejmujący w swym zakresie 
zarówno ścianki jak i drzwi. 
Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem zasto sowania pełnego 
systemu o takich samych b ądź lepszych parametrach technicznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

W procedurze kontroli jakości wyrobów postanowienia specyfikacji technicznej dotyczą 
zakresu oraz trybu wykonywania badań kontrolnych i na tej podstawie technicznej oceny jakości. 
 

6.1. Badania bie Ŝące.  
Badania bieŜące obejmują sprawdzenie: 

a) dokumentów atestacyjnych wyrobów, 
b) kształtu i wymiarów kształtowników stalowych. 

Badania bieŜące powinny być wykonywane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru partii materiałów i 
elementów. 
 

6.2. Badania okresowe. 
Badania okresowe obejmują badania bieŜące oraz sprawdzenie klasyfikacji ogniowej ścian. 

Badania okresowe powinny być wykonywane lub potwierdzane nie rzadziej niŜ raz na 3 lata. Wyniki 
badań, wykonanych w laboratoriach akredytowanych i metodami akredytowanymi przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji, mogą być wykorzystane w procedurze certyfikacyjnej. 
 

6.3. Metody bada ń 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów kształtowników stalowych. Kształt naleŜy sprawdzić 

wizualnie. Wymiary naleŜy sprawdzić za pomocą powszechnie stosowanych przyrządów 
pomiarowych o odpowiedniej dokładności.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 

świetle ścian w stanie surowym.  
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem ścianek działowych elementem ulegającym 

zakryciu są elementy konstrukcyjne ścianek. Odbiór konstrukcji musi być dokonany przed 
rozpoczęciem montaŜu płyt. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszego 
opracowania.) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
� projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze 
� dokumentację powykonawczą 
� szczegółowe specyfikacje techniczne, 
� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
� protokóły odbioru podłoŜe, 
� protokóły odbiorów częściowych, 
� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 2 oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty moŜe być dokonana 
według następujących zasad: 

• w rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 
 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. W przypadku przyjęcia 
innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 181 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Normy 
• PN-87/B-02151/03 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

• PN B-02151 3- 1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

• PN-EN 20140-3:1999 – Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych 

• PN-EN ISO 717-1:1999 – Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

• PN-90/B-02851 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.  Metoda badania odporności 
ogniowej elementów budynków 

• PN-B-02851-1: 1997 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja 

• PN-90/B-02876 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

• PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

• PN-88/H 84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
• PN-89/H-92125 – Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
• PN EN ISO 2178: 1998 – Powłoki niemagnetyczne na podłoŜu magnetycznym. Pomiar 

powłok. Metoda magnetyczna 
• PN-EN 10142+A1: – Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 1999 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy 
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3. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

(kod CPV 45430000-0) 
 

3.1 KŁADZENIE PŁYTEK 
(kod CPV 45431000-7) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót, związanych z ułoŜeniem płytek ceramicznych antypoślizgowych na podłogach oraz 
płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

• pokrycie płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi podłóg w pomieszczeniach sanitarnych, 
ubikacjach, zapleczu kuchennym, sali bibliotecznej, korytarzach oraz klatkach schodowych 

• pokrycie płytkami ceramicznymi ścian w pomieszczeniach „mokrych”: sanitariatów, WC, 
zapleczu kuchennym 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin 
wewnętrznych, oraz ich odbiory. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Kładzenie płytek          (45431000-7)   
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1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót wykładzinowych i okładzinowych 

 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki uŜytkowania, 
- rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
 

Rodzaje materiałów  
 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

− Płytki ceramiczne antypoślizgowe 
Wymagania: 

• Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160 st C. 
• Klasa ścieralności: 4 (płytki podłogowe) 
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• Antypoślizgowość: R9 (płytki podłogowe) 
• Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora.  
 
 - Sucha zaprawa klejowa  
Dane techniczne: 
Przyczepność początkowa :     min. 1,3 MPa 
Rozciąganie przy zginaniu :     4 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie :     9MPa 
Gęstość zaprawy w stanie suchym :    ok. 1600 kg/m3 
Temperatura pracy (powietrza i materiałów) :   od +5 C do + 25 C 
Ziarnistość :       0-0,7 mm 
Minimalna grubość warstwy zaprawy :   2 mm 
Maksymalna grubość warstwy zaprawy :   5mm 
Czas gotowości zaprawy do pracy :    ok. 1 godz. 
MoŜliwość chodzenia :     po ok. 4 godz. 
MoŜliwość spoinowania :    - ściana po 4 – 6 godz. 

- podłoga po 24 godz. 
Pełne obciąŜenie moŜliwe po 14 dniach 
 
- Sucha zaprawa do spoinowania 
Dane techniczne: 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 
UŜytkowanie posadzki po 24 godzinach 
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,4 kg/dm3 
Min. szerokość zaprawy 4 mm 
Max. szerokość zaprawy 16 mm 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 -12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Warunki przyst ąpienia do robót  
 

• Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), wszystkie bruzdy,  
kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi 

• Przystąpienie do robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

• Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywa ć się w ciągu całej doby. 

• Wykonane  wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.2 Wykonanie wykładzin  
 
PŁYTKI CERAMICZNE PODŁOGOWE  
 
5.2.1. PodłoŜa pod wykładziny  
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samo poziomujące wykonuje się 
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z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.2.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów t konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
- 50x50 mm - 3 mm 
- 100x100 mm - 4 mm 
- 150x150 mm - 6 mm 
- 200x200 mm - 6 mm 
- 250x250 mm - 8 mm 
- 300x300 mm - 10 mm 
- 400x400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności 
świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm  -   około 2 mm 
- od 100 do 200 mm  -   około 3 mm 
- od 200 do 600 mm  -  około 4 mm 
- powyŜej 600 mm      -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, 
moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
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W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem natęŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
takŜe płytki. 
 
5.3. Wykonanie okładzin ściennych  
 
PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 
 
5.3.1. PodłoŜa pod okładzinę 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na 
długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
 
5.3.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich 
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wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 
rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ącą powinna być 
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.2. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o duŜych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co moŜliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
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być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu,  które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2 metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych  
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót„zanikających". 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości 1m2  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
- Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin i okładzin  
 
6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin  powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  instrukcją 
producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m2. 

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoŜe, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny 
lub okładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
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- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
- Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe moŜe być dokonana w następujący sposób w rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą 
płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym 
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 
- Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru  pogwarancyjnego. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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3.2 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 

(kod CPV 45432000-4) 
 

KŁADZENIE PODŁÓG 
(kod CPV 45432110-8) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem podłóg wykonywanych podczas budowy. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podłóg na parterze oraz piętrze remontowanego budynku. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian     (45432000-4)   

Kładzenie podłóg          (45432110-8)  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

Posadzka  - stanowi wierzchnią warstwę uŜytkową podłogi ułoŜoną na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

Podło Ŝe - stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę uŜytkową 
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2. MATERIAŁY 
 

Projektuje się ułoŜenie podłogi na gruncie składającej się z następujących warstw: 
o ubity piasek grubości 15,0 cm  
o wylewka z betonu chudego 10,0 cm 
o styropian EPS 200  grubości 2 x 5,0 cm – układany mijankowo 
o folia PE 
o jastrych cementowy gr. 6,0 cm z wtopioną siatką zbrojeniową, stalową Ø4mm o oczkach 

100x100 mm  
 

3. SPRZĘT 
 

W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 

przeciwskurczowe 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 

miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej 
i pęcznienia materiałów 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoŜa albo 
posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę 
izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscach styku róŜnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2 , przy 
długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

 
Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
• oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach 

 
Jako kruszywo do zapraw cementowych naleŜy stosować piasek do zapraw budowlanych 

dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 

domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne 
zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni po wykonaniu nie powinna być niŜsza niŜ 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy przygotowywać przez mechaniczne 

mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna 
mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna 
mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość 
cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niŜ 400 kg/m3 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilŜania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 

W świeŜym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 
nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeŜeli w 
projekcie nie ustalono inaczej. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Odbiory materiałów 
 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, 
powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe 

 
6.2.1. Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po przygotowaniu podłoŜa pod izolację 
• po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 

 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
• sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
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6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych 

 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

• przygotowanie podłoŜa 
• przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub 
układaniem podkładu 

Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa 
• sprawdzenie jakości wykonania izolacji 
• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
• w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 

 
6.2.3. Odbiór podkładu 

 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
• podczas układania podkładu 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbach kontrolnych 

Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeŜeli jest 
wymagana 
• sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania naleŜy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; 
badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być 
wykonane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 podkładu 
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłoŜem naleŜy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 
• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 
1mm 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych 

 
6.3. Odbiór ko ńcowy robót podłogowych 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) 

naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena wykonania 1 m2 podłóg obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie podłóg 
• testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

(kod CPV 45432111-5) 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót, związanych z ułoŜeniem posadzki wykonanej z wykładziny homogenicznej w salach 
dydaktycznych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu ułoŜenie 
w w/w pomieszczeniach elastycznej wykładziny homogenicznej. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin oraz ich odbiory. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian     (45432000-4)   

Kładzenie wykładzin elastycznych      (45432111-5)  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót wykładzinowych 

 
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny, 
- lokalizację i warunki uŜytkowania, 
- rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny.  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych. 
 
Rodzaje materiałów  
 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
Wykładzina homogeniczna 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 

Do cięcia materiałów posadzkowych uŜywać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 
materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montaŜowych musi być uŜytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
uŜytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 
technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poŜ w czasie uŜytkowania sprzętu. Sprzęt 
jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić waŜność 
odpowiednich dokumentów. 
 
4. TRANSPORT 
 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. UłoŜenie i zabezpieczenie 
ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 
Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoŜa składając je np. na 
podestach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Warunki przyst ąpienia do robót  
 

• Roboty wykładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

• Wykonane  wykładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem. 

 
5.2 Wykonanie wykładzin  
 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Wilgotność 
podłoŜa nie moŜe być większa niŜ 2%. Wilgotność podłoŜa powinna być zbadana bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania wykładzin PCW.  
W przypadku podłoŜy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią, wykładzinę moŜna kłaść dopiero, 
gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by 
złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niŜ 0,5m od najbliŜszego otworu ściekowego. 
 
Przygotowanie materiału i instalacji 
Do przyklejania wykładzin PCW naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 
wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłoŜem oraz nie 
powinny oddziaływać szkodliwie na podłoŜe i wykładzinę. Do spawania wykładzin PCW naleŜy 
stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCW w kolorze dostosowanym do koloru spawanej 
wykładziny, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić  
4-5mm.  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niŜsza 
niŜ 18ºC i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
 
Instalacja 
Wykładzina PCW powinna być na 24 h przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podłoŜu tak, aby arkusze tworzyły 
zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoŜa i 
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wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane 
do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 18˚C). 
Dopiero wtedy naleŜy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości naleŜy rozłoŜyć je na płaskim 
podłoŜu, by materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. 
Do przyklejania wykładzin PCW naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 
wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na podkład 
równomierną warstwą, przy uŜyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe naleŜy 
nanosić na podłoŜe i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe 
połączenie przyklejanej wykładziny z podłoŜem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoŜe i 
wykładzinę.  
Wykładziny PCW powinny być przyklejone do podłoŜa całą powierzchnią, zapewniając posadzce 
mocne i trwałe związanie z podłoŜem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki 
miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW itp. Wszelkie 
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki naleŜy niezwłocznie usunąć.  
W pomieszczeniach naraŜonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o 
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCW powinny być 
spawane. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający naleŜy ściąć równo z powierzchnią posadzki.  
Do spawania wykładzin PCW naleŜy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCW w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru 
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed 
przystąpieniem do robót naleŜy wykonać badanie wilgotności podłoŜa. NaleŜy zbadać twardość 
posadzki betonowej jak równieŜ jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności 
nie mogą przekraczać 1-2 mm. KaŜda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być 
sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. Dopuszczalna 
szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 
wykonanej i odebranej podłogi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiory naleŜy przeprowadzać dla kaŜdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach 
osobno. W protokole naleŜy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 
Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. 
W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle naleŜy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich 
wykonania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
- Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe moŜe być 
dokonana w następujących sposób w rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona 
w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 
- Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru  pogwarancyjnego. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.  Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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KŁADZENIE PARKIETU 

(kod CPV 45432113-9) 
 

UKŁADANIE PANELI PODŁOGOWYCH  
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót montaŜowych związanych z układaniem paneli podłogowych. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie ułoŜenia paneli podłogowych w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, salach 
przedszkolnych, bibliotece dla dzieci oraz świetlicy środowiskowej.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie paneli podłogowych oraz ich odbiory. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian     (45432000-4)   

Kładzenie parkietu        (45432113-9)  
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1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 

1.7. Dokumentacja robót wykładzinowych 
 
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, póz. 2072), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi 
zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami 
z badań kontrolnych, 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać materiały do wykonywania paneli podłogowych 
 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Panele powinny odpowiadać następującym normie PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe 
Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja 

projektowa, szczególnie dotyczy to paneli dla których muszą być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, twardość 

 
2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony paneli 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji paneli 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 

 
Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 
Transport materiałów do wykonania robót nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
UłoŜenie paneli podłogowych 

 
NaleŜy zastosować panele podłogowe klasy AC4 gr. 7,0 mm. 
PodłoŜe pod panele podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. PodłoŜa 

betonowe muszą być odpowiednio suche (wilgotność resztkowa nie moŜe przekraczać wartości 2%), 
większe nierówności naleŜy wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. 

Panele naleŜy układać w temperaturze pomieszczenia wynoszącej minimum 18°C oraz przy 
temperaturze podłogi wynoszącej min.15°C. Wzgl ędna wilgotność powietrza powinna wynosić 40-
65%. 

Na przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20 cm. 
Następnie na folię układamy piankę pod panele lub podkład pod panele. Panele naleŜy układać 
wzdłuŜ padania światła lub wzdłuŜ linii uŜytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku miejscach 
czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość pomieszczenia. Panele w zaleŜności od typu i 
producenta, wymagają układania z przesunięciem względem siebie 20-40cm.  

Po zmontowaniu posadzki naleŜy zamontować listwy przyścienne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
-sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

 
6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące paneli 

 
Prawidłowo wykonana wykładzina z paneli powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia paneli powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
- cała powierzchnia pod panelami powinna być wypełniona gąbką grubość warstwy j powinna 

być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty nie większe niŜ 5 mm na całej 
długości lub szerokości. 

  
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W trakcie 
odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego opracowania. JeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. JeŜeli chociaŜ 
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku 
zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

moŜe być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-81/B-03150.01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
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4. ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 

(kod CPV 45440000-3) 
 

4.1 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 
(kod CPV 45442000-7) 

 
ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV 454421000-8) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z malowaniem ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania wewnątrz pomieszczeń. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty malarskie i szklarskie        (45440000-3) 
  
1.5.3 Kategoria robót:  
Nakładanie powierzchni kryjących       (45442000-7)   

Roboty malarskie         (45442100-8)  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Podło Ŝe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
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Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na 
podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu -barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną) 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina pigmentów i obciąŜników 
w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
 
2. MATERIAŁY 
 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
 
2.1 Rodzaje materiałów 
 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
 
- farby emulsyjne do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Lepkość  (23°C) KU       100-110 
Gęstość maks.        1,5 g/cm 
Zdolność rozcieńczania wodą        dobra 
Zawartość  substancji lotnych     maks. 50% 
Czas wysychania powłoki w temp. 20±2°C 
i wilgotności względnej powietrza 55±5% 
stopień V        maks. 2 godz. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
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- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i 
kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym dopasowaniu 
i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 
 
5.2 Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
 

� Malowanie wewn ętrzne  
 

Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). 
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2) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych 
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki 
płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe  
Przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 
odkurzone i odtłuszczone. 
 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie 
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niŜ 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane 
w ST. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Przewiduje się 
malowanie ścian i sufitów we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Przed przystąpieniem do 
robót malarskich, wszystkie ściany i sufity naleŜy oczyścić, odkuć odpadające i łuszczące się stare 
powłoki malarskie. Ewentualne ubytki i nierówności naleŜy wyrównać masą szpachlową. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste. Ściany oraz sufity w 
remontowanych pomieszczeniach (korytarz, szatnie) naleŜy pomalować trzema warstwami farby 
emulsyjnej. NaleŜy zastosować farbę przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń. Sufity w 
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych pomalować trzykrotnie farbą wewnętrzną emulsyjną, 
przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
 
Badania podłoŜy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 
• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
• tynków zwykłych - zgodność z projektem, równość i wygląd  powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
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Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania 
powłok malarskich. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z  dokumentacją  projektową  SST i  wprowadzonymi  zmianami, które  naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
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Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy 
uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. Sprawdzenie 
przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
d) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoŜy, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w ST.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści  
 
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoŜy, 
• próby kolorów, 
• demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów,  które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych wykonanie prac malarskich, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy 
 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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 NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 

(kod CPV 45442200-9) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych: 
• elementów stalowych konstrukcji zadaszenia budynku do składowania śmieci 
• konstrukcji zadaszenia atrium 
• konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną 

oraz innych nie wymienionych elementów stalowych. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie czyszczenia i malowania elementów stalowych. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty malarskie i szklarskie        (45440000-3) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Nakładanie powierzchni kryjących       (45442000-7)   

Nakładanie powłok antykorozyjnych      (45442200-9)  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Podło Ŝe - powierzchnia, na którą nakłada się lub juŜ nałoŜono wyrób lakierowy. 
Powłoka gruntowa - pierwsza powłoka systemu malarskiego, otrzymana przez nałoŜenie farby do 
gruntowania. 
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Powłoka nawierzchniowa - ostatnia  powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony 
znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, 
deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca odpowiednią barwę. 
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako 
powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną 
strumieniowo - ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montaŜu, przy zachowaniu 
moŜliwości spawania stali. 
Grubo ść powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałoŜonej na podłoŜe, 
Nominalna grubo ść powłoki - grubość określona dla kaŜdej powłoki lub kompletnego systemu 
malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwało ść systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 
pierwszej większej renowacji. 
Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, 
słuŜące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak 
załoŜono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i 
właściwości powłok malarskich. 
 
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowią: 
- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2003 r.  Nr 
120,  póz.  1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 
- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów, 
- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- Dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie  z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
- Charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby rodzajów 
powłok i ich usytuowania w obiekcie, 
- Specyfikację i charakterystykę materiałów koniecznych do wykonania zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych, z powołaniem odpowiednich dokumentów odniesienia (normy, aprobaty 
techniczne) oraz podaniem pełnych nazw i symboli handlowych wyrobów, 
- Wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
- Przykładowe zawartości dokumentacji projektowych dotyczących inwestycyjnych i renowacyjnych 
prac przeciwkorozyjnych za pomocą ochronnych systemów malarskich podane są w PN-EN ISO 
12944-8:2001. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 
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• Oznakowanie znakiem  CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową  specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
• Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
• Datę produkcji i termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
 
Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych zastosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C ,81607:1998, 
• inne wyroby malarskie gruntujące  i  nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych. 

 
Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- Utwardzacze do wyrobów lakierowych, 
- Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- Piasek filtracyjny kwarcowy, Ŝwirek filtracyjny, śrut łamany Ŝeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, 
elektrokorund itp. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Woda 

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody 
oraz nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych naleŜy wykorzystywać wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych naleŜy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- pistolety igłowe, szlifierki, szczotki druciane obrotowe, 
- spręŜarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
- pędzle i wałki, 
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
- drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 
stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 
Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów 
zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" oraz warunkami 
określonymi przez producenta. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Wymagania dotycz ące podło Ŝy 
Ogólne  wymagania dotyczące przygotowania podłoŜy podane są w PN-EN ISO 12944-

4:2001. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zaleŜy od 

jej stanu początkowego i końcowego. 
Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie 

powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i 
czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
 

5.2. Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych  przed malowaniem: 
Powierzchnie elementów stalowych wymagają przed malowaniem odpowiedniego 

przygotowania, nie mogą być: 
- Zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 
- Pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 

 
5.3. Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

- Oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 
zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu 
szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów, 

- Oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie rdzy, wilgoci, a takŜe innych zanieczyszczeń 
oraz nadanie podłoŜu odpowiedniej chropowatości. 
 

5.4. Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanie czyszcze ń powierzchni: 
- Smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym 

lub czyszczenie alkaliczne, 
- Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą, parą lub 

czyszczenie alkaliczne, 
- - Powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub 

alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a 
takŜe omiatanie ścierniwem 
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości 
zaleŜy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia. 
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia naleŜy uwzględniać: 

- Wymagania producentów wyrobów malarskich, 
- Przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 
- Kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie uŜytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 

12944-2:2001). 
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne naleŜy 
przeprowadzać w następujących warunkach: 
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- Przy temperaturze malowanego podłoŜa nie wyŜszej niŜ 40°C, podło Ŝe nie powinno być 

równieŜ nasłonecznione, 
- Przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną, 
- Przy temperaturze podłoŜa, co najmniej o 3°C wy Ŝszej od temperatury punktu rosy, a przy 

duŜej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punkt u rosy powinno być zgodne z 
PN-EN ISO 8502-4:2000). 

- Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy  
wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. 
Elementy konstrukcyjne ze świeŜo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to moŜliwe, nie powinny 
być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego 
związkami chemicznymi. 
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze 
oświetlone. 
 

5.5. Malowanie: 
Prace antykorozyjne elementów stalowych naleŜy wykonać na warsztacie, a następnie po 

zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie naleŜy wykonać gruntowanie, natomiast na montaŜu 
gruntowanie uzupełniające oraz malowanie właściwe. 

Malowanie elementów stalowych przeprowadzać zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001 
(malowanie przeciwkorozyjne). 

Zaleca się wykonać gruntowanie nie później niŜ 6 godzin po oczyszczeniu elementów. 
Elementy oczyszczone do chwili rozpoczęcia malowania naleŜy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi. Gruntowanie naleŜy wykonywać w temperaturze od 15 do 25°C. Nie dopuszcza si ę 
gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu lub mgły. 

Po zmontowaniu konstrukcji całość naleŜy pomalować natryskowo poliuretanową farbą 
nawierzchniową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów stalowych naleŜy wykonać badania i odbiór 
powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

- Zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
- Braku koŜuszenia, 
- Braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
- Braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu 
- MoŜliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
- Terminów przydatności do uŜycia podanych na opakowaniach. 

 
Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

przeciwkorozyjnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną zabezpieczenia 
antykorozyjnego, opracowaną dla realizowanego przedmiotu zamówienia, i kartami technicznymi 
wyrobów lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć: 

- Kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 
- Kontroli warunków wykonywania powłok, 
- Kontroli procesu nakładania powłok. 

 
Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni naleŜy: 

- Zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 
podłoŜa i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 

- Kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
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- Ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, 
 
Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

- temperatury powietrza, 
- temperatury podłoŜa, 
- wilgotności względnej powietrza, 
- temperatury punktu rosy. 

Parametry te naleŜy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań naleŜy zapisywać 
w dzienniku budowy. 
 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

- Sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 

- Sprawdzenie przygotowania podłoŜa przed nałoŜeniem pierwszej warstwy farby, 
- Sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 
- Zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 

normą lub kartą techniczną wyrobu, 
- Ocenę  stanu wymalowania po nałoŜeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. ŚwieŜo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka 
malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 

- Ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad takich jak: 
za mała grubość powłok, duŜe zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie 
wymalowania, ukłucia igłą, itp.). 
Wyniki badań naleŜy zapisać w dzienniku budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Powierzchnię elementów stalowych dla uproszczenia obmierza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu na płaszczyznę i przelicza na powierzchnie pełne przez zastosowanie współczynnika 0,6. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem 

ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania 
powłok. 
 
  8.2. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
  8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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- Szczegółowe specyfikacje  techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
- Dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
- Protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz  

protokoły odbioru  przygotowanych  powierzchni  i  powłok wykonywanych w krytycznych etapach 
- Protokoły odbiorów częściowych, 
- Karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej. 
Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

- JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie 
powinno być odebrane.  

- JeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
 

8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. Odbiór 
ostateczny (końcowy). 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
Normy 
PN-EN 12500:2002  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624:2004  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-2:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na 
oczyszczonych powierzchniach. 
PN-EN ISO 8502-3:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
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PN-EN ISO 8502-4:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji. 
PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczony podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
 
Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych (tom l, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r. 

 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 226 

 
4.2 ROBOTY ELEWACYJNE 

(kod CPV 45443000-4) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnej ścian oraz wykonanie okładziny z deski elewacyjnej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

• Zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian budynku, 
• Wykonanie okładziny z deski elewacyjnej stanowiących warstwę ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną ścian budynku   
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty instalacyjne w budynkach        (45300000-0) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty izolacyjne         (45320000-6) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Izolacja cieplna          (45321000-3)   
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

⇒ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montaŜem docieplenia, oraz z 
wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

⇒ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
⇒ wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
⇒ procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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⇒ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA SYSTEMU DOCIEPLENIA   
 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm oraz jakościowo są co najmniej takie same jak materiały zastosowane w 
projekcie . KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz InŜyniera. 
 
Płyty z wełny mineralnej 
 

Obszar Opis 
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λ D = 0,036 W/mK  
- obliczeniowy λ obl = 0,037 W/mK  
ObciąŜenie charakterystyczne cięŜarem 
własnym 

0,90 kN/m³  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób  
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-

WL(P)-MU1 
Polska Norma PN-EN 13162:2009 
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPD-0255/10/P 
   1390-CPD-0256/10/P 
EC Deklaracja Zgodności  Nr CIG 00090/10 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011   
 
Deski elewacyjne 
 
Rodzaj drewna: modrzew syberyjski 

Waga: 457-463 kg / m3 (wilgotność ok. 12%) 
Gęstość drewna: 0,59 g/cm3 
Wytrzymałość na ściskanie: 47-55 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 105-107 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: 93-99 N/mm2 
Wytrzymałość na ścinanie: 9,0 N/mm2 
 

Konstrukcja rusztu  (podkładu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie łaty obrzynane, o przekroju ok. 60 x 
150 mm. 
Materiały monta Ŝowe (wkr ęty). 
Do mocowania łat konstrukcyjnych do ściany naleŜy uŜywać tylko specjalnie do tego celu 
przeznaczonych kołków oraz wkrętów (śrub) zaleŜnie to od rodzaju podłoŜa. 
Elementy wyko ńczeniowe.  
Do wykończenia naroŜników oferuje specjalne listwy wykończeniowe. Alternatywa dla stosowania 
listew wykończeniowych jest przycinanie desek na naroŜnikach pod katem 45°. Okna oraz drzwi 
wykańcza się przy uŜyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokrąglonym kantem. 

 
2.2. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
 
Materiały i wyroby moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki: 
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– sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
– sa własciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do u_ycia (termin zakonczenia 
robot pokrywczych powinien sie konczyc przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
 
Materiały powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno byc 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i 
przed działaniem promieni słonecznych.  
Przechowywanie drewna . Jesli przed montaŜem deski elewacyjne beda magazynowane, wtedy 
naleŜy je przechowywac w oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym 
(przewiewnym, np. wiata), zadaszonym. 

 
3. SPRZĘT. 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór 

sprzetu musi spełniac poniŜsze wymagania: 
- Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umowa. 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie 
sprzetu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
- Wykonawca zobowiazany jest do uŜywania sprzetu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. 
Utrzymanie i uŜytkowania kaŜdego sprzetu musi byc zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i 
przepisami dotyczacymi jego uŜytkowania. 

 
4. TRANSPORT. 

 
Materiały i elementy moga byc przewoŜone dowolnymi srodkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utrata statecznosci.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy ustawić rusztowania systemowe w sposób umoŜliwiajacy 

prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. MontaŜ rusztowania moŜe być wykonany 
wyłacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monterów 
rusztowan. 

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych moŜna wykonywać równieŜ w okresie 
zimowym. NaleŜy wykonywac je w sposób zapewniajacy ochrone materiałów ocieplajacych przed 
działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
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5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

 
Okładziny z drewna naleŜy zastosować i zaprojektować tak, aby spełnione były następujące 

warunki: 
o wymagana izolacyjnosc akustyczna 
o wymagana izolacyjnosc termiczna 
o ciagłe zabezpieczenie przed mostkami termicznymi 
o ciagła wiatroizolacja 
o moŜliwosc łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnatrz bez koniecznosci demontaŜu 

systemu lub elementów na stykach. 
 

5.2. Wykonywanie elewacji z okładziny drewnianej 
 

MontaŜ elewacji 
o Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cała elewacja z drewna mogła bez szkód 

przejac wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształcen konstrukcyjnych budynku, jak równieŜ 
ruchy fasady powstałe w wyniku obciaŜen termicznych i wiatrem. NaleŜy uwzglednic tolerancje 
wykonania scian 

o Przy montaŜu naleŜy zwrócic uwage na: 
→ takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, 

przebiegały na całej długosci prostoliniowo; 
→ od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy okładzina, 

a sciana 
o Na projektowanym obiekcie naleŜy zastosowac system mocowania, który jednoczesnie 

spełniac następujące funkcje: 
→ chronic przeciw wodzie opadowej 
→ zapobiegac przesuwaniu sie płyt 
→ absorbowac drgania powodowane obciaŜeniem wiatrem 
→ tworzyc szczeliny poziome pomiedzy płytami, przez co elewacja jest wentylowana 

o Do konstrukcji rusztu, na którym montowane sa pózniej deski elewacyjne stosuje sie łaty 
obrzynane, o przekroju ok. 60 x 150 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej 
wilgotnosci, z której wykonana jest własciwa elewacja. 

o Łaty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek  elewacyjnych. Odstep pomiedzy łatami 
nie powinien bys wiekszy niŜ 60 cm. Po ułoŜeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a 
sciana musi zostac zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza– co najmniej 20 mm. 
Bezwzglednie naleŜy w dolnej i górnej czesci elewacji pozostawic szczeliny (otwory), którymi 
powietrze bedzie mogło swobodnie wchodzic i wychodzic. 

o Łata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignac cieŜar desek elewacyjnych, ale równieŜ 
powstrzymywac obciaŜenia, wynikajace z siły wiatru oraz z siły pracujacego drewna (jest 
naturalna cecha drewna, Ŝe pod wpływem zmieniajacych sie warunków atmosferycznych 
pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. 

o Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juŜ po wyciagnieciu z 
paczki i przycięciu na odpowiednia długosc sa gotowe do montaŜu. Miejsca przycinane naleŜy 
zabezpieczyc farba. W przypadku zakupu desek surowych naleŜy je pomalowac jeszcze przed 
montaŜem olejem wykonczeniowym wg. Zalecen producenta po konsultacji koloru 
wykonczenia z projektantem 

o Deski elewacyjne naleŜy montowac od dołu do góry, zawsze piórem do góry. Podczas 
montaŜu szczególna uwage naleŜy poswiecic tym miejscom, w których drewno naraŜone jest 
na bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w których zamierzamy wkrecac 
wkret zaleca sie uprzednio lekko nawiercic wiertarka aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie 
aby główka wkretu nie wystawał ponad powierzchnie deski, ale równieŜ, aby nie wchodziła 
zbyt głeboko. Wkretów nie naleŜy montowac tuŜ na koncu deski – powinno się zachowac co 
najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania pekniec). 

Wykonanie systemu elewacyjnego nale Ŝy zleci ć wyspecjalizowanej firmie.  
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
Kontrola jakosci wykonanych robót termoizolacyjnych  obejmuje 

o odbiór jakosciowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
o odbiór podłoŜa pod izolacje, 
o kontrole ułoŜonej warstwy izolacji. 

 
Kontrola jakosci wykonania elewacji obejmuje 

o odbiór jakosciowy materiałów 
o odbiór podłoŜa 
o odbiór montaŜu elementów fasady drewnianej 
o odbiór wykonania obróbek i elementów ozdobnych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Jednostka obmiarowa jest 1m2 elewacji drewnianej 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
8.1.Zgodnosc robót z projektem i Specyfikacja. 
Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór rusztowan 
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed 
przystapieniem do demontaŜu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryc iu 
 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie: 

o jakosci zastosowanych materiałów, 
o grubosci i ciagłosci warstwy ocieplajacej, 
o czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
o połaczenia warstw izolacyjnych z podłoŜem. 

 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót montaŜowych. 
PodłoŜe powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa sie po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyscic i zmyc woda. 
 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczac: 

o W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
o W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach scian nad i pod stropem; 

Odchylenie od linii prostej powierzchni sciany 5mm, nie wiecej ni_ 20mm na długosci 10m. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 

 
Płaci sie za ustalona ilosc [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego 
o dostarczenie materiałów, narzedzi i sprzetu, 
o wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych 
o przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
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o wykonanie okładzin drewnianej 
o uporzadkowanie miejsca wykonywania robót, 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 
Wszelkie roboty naleŜy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, Ŝe Zamawiajacy wymaga zastosowania wyŜszych standardów). 

o PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemów zapewnienia 
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. 

o PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 

o PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik 
o PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje 
o PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 

izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjnosc od dzwieków powietrznych 
o PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjnosc od dzwieków powietrznych 
o PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - WyraŜanie dokładnosci wymiarowej - Zasady i 

terminologia 
o PN ISO 2444:1999 - Złacza w budynku. Terminologia 
o PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania 
o PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania 

pasowan elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 
o PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 

przewidywania pasowan 
o PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montaŜowych i ustalania tolerancji 
o PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci 

stosowane do wyznaczania tolerancji 
o PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodnosci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 
o PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodnosci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. 
(Metoda kontroli statystycznej) 

o PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
o Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 

 
10.2. Przepisy zwiazane 
 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 

2087 jt.). 
o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczenstwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 

229 poz.2275). 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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5. ROBOTY BUDOWLANE WYKO ŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

(kod CPV 45450000-6) 
 

5.1 DEKOROWANIE 
(kod CPV 45451000-3) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Budowa Ŝłobka wraz z infrastrukturą w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie osłon na grzejniki. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
KaŜda osłona grzejnikowa ma być dostosowana gabarytowo do danego grzejnika. 

Konstrukcje osłon muszą być odpowiednio wytrzymałe i jednocześnie bezpieczne dla dzieci.  
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe      (45450000-6) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Dekorowanie          (45451000-3)   
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
  

2.1. Osłony grzejnikowe z blachy perforowanej połączonej z płytą MDF 
2.2. Powłoki malarskie. Wszystkie elementy konstrukcji wspornych malować 2 x podkład 

miniowy i 2 x farba nawierzchniowa ftalowa wg kolorystyki ustalonej z Inspektorem nadzoru.  
2.3. Badania na budowie.  
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2.3.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru.  
2.3.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
− zgodności z projektem,  
− zgodność z atestem wytwórni,  
− jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualnie zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do instalacji urządzeń oraz elementów wyposaŜenia powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− śrubokręt, 
− klucze montaŜowe 

 
4. PAKOWANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

Wyroby dostarczone przez producenta powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co 
najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 
− oznaczenie (nazwą handlową), 
− wymiary, 
− nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
− znak towarowy 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonanie osłon grzejnikowych 
 
Przed zamówieniem osłony grzejnikowe sprawdzić zgodność wymiarów ze stanem 

rzeczywistym. Elementy dostarczyć w całości, tak aby ograniczyć ich łączenie na budowie. Osłony 
montować do ścian jako jeden element kotwami stalowymi. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z instalowaniem urządzeń 
powinien wykazać się doświadczeniem oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego 
typu robót. 

Z uwagi na to, Ŝe osłony będą usytuowane w pomieszczeniach Ŝłobka, konstrukcje muszą być 
odpowiednio wytrzymałe i jednocześnie bezpieczne dla dzieci. KaŜda osłona grzejnikowa ma być 
dostosowana gabarytowo do danego grzejnika.  

Zaprojektowano osłony grzejnikowe z lakierowanej proszkowo blachy perforowanej połączonej 
z lakierowaną płytą MDF. 

Te łatwe w montaŜu obudowy kaloryferów dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji nie 
ograniczają cyrkulacji ogrzanego powietrza oraz udostępniają swobodny dostęp do zaworów 
termoregulacyjnych. 

Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. 

Dopuszcza się moŜliwość akceptacji rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę (w 
zakresie konstrukcji i zastosowanych materiałów) pod warunkiem nie przekroczenia kosztów 
załoŜonych przez Inwestora.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Badanie gotowych elementów powinno obejmować :  

− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenia powierzchni,   
− zabezpieczenia antykorozyjnego,  
− połączeń konstrukcyjnych.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów 
pod względem równości.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

  
Jednostką obmiarową montaŜu osłon grzejnikowych jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzeniu w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− Projekt 
− Szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń, 
− Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń 
− Instrukcje producentów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty moŜe być dokonane 
według następujących zasad: 

− W rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

− Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
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− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. W przypadku przyjęcia innych zasad 
określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartość.  
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-BN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-60430  Elementy stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 

 
 
 

 
 


