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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia. 
 
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu wykonawczego „Budowa śłobka w Knurowie 
przy ul. Gen. Ziętka, na działce o numerze ewidencyjnym 3537/58. 
Roboty budowlane w zakresie montaŜu instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 
 Zakres robót budowlano-montaŜowych obejmuje następujące elementy: 

• Rozdzielnice elektryczne 
• Instalacje oświetlenia  
• Instalacje gniazd wtyczkowych 
• Instalacja domofonowa 
• Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym 
• Ochronę odgromową 

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych  
• Zabezpieczenie Placu Budowy 
• Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną 
• Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
• Ochrona przeciwpoŜarowa 
• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
1.2. Informacja o terenie budowy. 

 
Obiekt objęty pracami budowlanymi znajduje się w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka.                     
W chwili obecnej teren działki nie jest zagospodarowany.  
 

1.3. Nazwy i kody.  
 
 Roboty budowlano-montaŜowe instalacji elektrycznych definiowane są kodem:  
 

• Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  (CPV - 45311100-1) 
• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  (CPV – 45311200-2) 
• Instalowanie linii teletechnicznych   (CPV – 45314200-3)  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o: 
 
 1.4.1. Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury; 
 1.4.2. Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 



KOSZT-BUD  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY 

śŁOBKA W KNUROWIE PRZY UL. GEN. ZIETKA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPR ĄDOWE 

Str. 5 

 
nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego  
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 1.4.4. Budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość uŜytkową. 
 1.4.5. Obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 c)  uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
  huśtawki, drabinki, śmietniki 
 1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 1.4.7. Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 1.5.8. Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające 
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 1.4.9. Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 1.4.10. Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 1.4.11. Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
 1.4.13. Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 1.4.14. Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
 1.4.15. Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 1.4.16. Terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 1.4.17. Aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 1.4.18. Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
 1.4.19. Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 
 1.4.20. Organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 1.4.21. Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 1.4.22. Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 1.4.23. Drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.4.24. Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.4.26. Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 1.4.27. Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 1.4.28. Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1.4.29. Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 1.4.31. Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 1.4.32. Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
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 1.4.33. Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 1.4.34. Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 1.4.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 1.4.38. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 1.4.39. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
 1.4.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 1.4.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od  
1 maja 2004 r. 
 1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
 
2. MATERIAŁY. 
 
 2.1. Źródła uzyskania materiałów do instalacji elektrycznej 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
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do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST) 
 
 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy BHP i ochrony 
środowiska oraz przepisów dotyczących jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, oraz organizacji robót budowlanych. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres jej trwania. 
- W czasie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
- Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
- Zapewni wymagane środki ostroŜności oraz zabezpieczenia do wykonania robót. 
- Wykonawca odpowiada za ochronę własności prywatnej i publicznej, odpowiada za wszystkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i prób, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
  
 6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w dokumentacji. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  
 
 6.3. WyposaŜenie w sprzęt 
 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz potrzebnego sprzętu oraz urządzeń 
kontrolno-pomiarowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi sprawność i legalizację oraz 
parametry techniczne do wykonania zakresu robót.  
 
 6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie wykonania pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
 6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
 6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
  
 Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru, 
  
 Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ, następujące 
dokumenty: 
Pozwolenie na budowę, 
Protokoły przekazania terenu budowy, 
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
Protokoły odbioru robót, 
Protokoły z narad i ustaleń, 
Operaty geodezyjne, 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  
 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
Odbiorowi częściowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
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do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc od 
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
Protokoły odbiorów częściowych, 
Recepty i ustalenia technologiczne, 
Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
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wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót". 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 10.1. Ustawy. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
      207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.   - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  - o ochronie przeciwpoŜarowej tekst jednolity Dz. U. z 
      2002 r.  Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  -  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 
      późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
      późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  -  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
      Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.  - o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.250 z  
      późn. z.). 
 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r.   - o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Ustawa „Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r   (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
        153, poz.1504  
 10.2. Rozporządzenia. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
121, poz. 1138). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 957) określające 
m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakościowe 
obsługi odbiorców. 
Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 80, poz. 971). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 
Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do uŜytku w 
przestrzeniach zagroŜonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393).  
  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV, 
V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZ ĘŚĆ ZASADNICZA. 

 

1. Roboty  budowlane w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych 
 

1.1. Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
• Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  (CPV - 45311100-1) 
• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  (CPV – 45311200-2) 
• Instalowanie linii teletechnicznych   (CPV – 45314200-3)  

 
 WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montaŜem wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
w nowobudowanym budynku Ŝłobka w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka.  
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych  
i niskoprądowych budynku Ŝłobka w Knurowie przy ul. Gen. Ziętka. 

MontaŜowi podlegają: 

• Instalacje oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 
• Instalacje niskoprądowe    
• Tablice bezpiecznikowe i WLZ 
• Rozdzielnica Główna wraz układami pomiarowymi energii elektrycznej 
• Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym 
• Instalacja domofonowa  
• Instalacja alarmowa 
• Instalacje monitoringu  
• Instalacja sieci LAN  

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych  
• Zabezpieczenie Placu Budowy 
• Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną 
• Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
• Ochrona przeciwpoŜarowa 
• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny być 
wykonywane zgodnie z:  

• Polskimi Normami (PN); 
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• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych; 
 

2. MATERIAŁY  
 
 2.1. Wymagania ogólne 
 
 Materiały zastosowane w robotach elektrycznych zostały wyszczególnione w zestawieniu 
materiałów w Dokumentacji Projektowej. 
 Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w wymienionej instalacji muszą posiadać 
Certyfikat Zgodności lub Świadectwo Zgodności zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 
dnia 30 sierpnia 2002r wraz z jej zmianą z dnia 29 sierpnia 2003r i Ustawą o wyrobach 
budowlanych z dnia 12 marca 2004r. 
 
 2.2. Składowanie materiałów 
 
 Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 
dla przedsiębiorstw budowlano – montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
omawiane roboty instalacyjno – montaŜowe. Sposób składowania materiałów instalacyjnych i 
oświetleniowych powinien być dostosowany do rodzaju i wytycznych producentów. Materiały np. 
kable i przewody, osprzęt, oprawy oświetleniowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Kable i przewody w czasie składowania 
powinny znajdować się na bębnach lub oryginalnie zapakowanych kręgach. Dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach rozpakowanych. Bębny powinny być ustawione na 
krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. Oprawy oświetleniowe przechowywać i składować na 
pułkach magazynowych w fabrycznych opakowaniach z zachowaniem wysokości składowania 
takiej, jaką podaje producent wyrobów. Wszystkie materiały chronić przed wilgocią.  
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę nie moŜe stwarzać zagroŜeń dla 
pracowników i oraz osób postronnych i utrudnień w ruchu na placu budowy.  
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia 
moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NaleŜy je 
zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
 Kable naleŜy przewozić na bębnach, przewody w zapakowanych kręgach, oprawy 
oświetleniowe w oryginalnych kartonach tekturowych zabezpieczone przed swobodnym 
przemieszczaniem się na samochodzie. Materiały elektryczne, instalacyjne i oprawy oświetleniowe 
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transportować samochodem zamkniętym.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasilanie budynku Ŝłobka 
 
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nr G/EKA/7931/2013 naleŜy 
nowoprojektowany budynek zasilić z złącza pomiarowego usytuowanego w granicy działki 
3537/58. Obok złącza pomiarowego w obudowie zabudować Główny Wyłącznik Prądu GWP z 
wyłącznikiem kompaktowym 250A z cewką wzrostową 230VAC. Z złącza pomiarowego 
wyprowadzić kabel YKY 4 x 25 mm2 do GWP i dalej kablem YKY 4 x 25 mm2 do rozdzielnicy 
głównej RG w budynku.   
W rozdzielnicy RG zabudować Główną Szynę Uziemiającą GSU, połączyć ją z uziomem 
fundamentowym bednarką ocynkowaną 30 x 4 mm. Z GSU wyprowadzić przewody LgY 1 x 16 
mm2 do Miejscowych Szyn  Wyrównawczych, a z nich do metalowych części instalacji wodnej 
przewodami DY 4 mm2. W rozdzielnicy RG dokonać rozdziału przewodu PEN na "PE" i "N".  
   
5.2. Instalacje oświetlenia Ŝłobka  
 
Instalację oświetleniową wykonać pod tynkiem i w przestrzeni między stropowej przewodami YDY 
3 x 1,5 mm2 i YDY 4 x 1,5 mm2. Wszystkie obwody oświetleniowe  zabezpieczono  wyłącznikami 
nadmiarowymi z członem róŜnicowo – prądowym B10/2/003.  
Do oświetlenia korytarzy uŜyto przekaźników bistabilnych sterowanych przyciskami 
rozmieszczonymi na korytarzach. Pozostałe pomieszczenia sterowane są wyłącznikami 
jednobiegunowymi lub  świecznikowymi. Wyłączniki montować na wysokości 110 cm od podłogi, 
a w WC dla nie pełnosprawnych na wysokości 70cm od podłogi. 
Do oświetlenia pomieszczeń sal zajęć, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń zaplecza uŜyć 
nastropowych opraw świetlówkowych.  
Do oświetlenia pomieszczeń "wilgotnych" uŜyć opraw świetlówkowych o stopniu ochrony IP65. W 
budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne z wbudowanymi modułami awaryjnymi. Na 
zewnątrz budynku zabudować 8 projektorów F 70 ASS, sterowanych programatorem 
astronomicznym. Programator astronomiczny steruje równieŜ oświetleniem nocnym wewnątrz 
budynku. Wykaz opraw zamieszczono w tabelce na rys. E-02. 
 
5.3. Instalacje gniazd wtyczkowych Ŝłobka 
 
Pomieszczenia sal do zajęć i zaplecza oraz korytarze posiadają instalację gniazdek wtyczkowych. 
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodem  
YDY 3 x 2,5 mm2 ułoŜonych pod tynkiem i w przestrzeniach między stropowych.  
W salach dydaktycznych i zaplecza oraz w korytarzach gniazda  p/t  z bolcem ochronnym 
montować na wysokości 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych montować gniazda 
bryzgoszczelne IP 44 na wysokości  1,1 m.  
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych chronione są wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi.  
 
5.4. Ochrona odgromowa 
 
Budynek Ŝłobka naleŜy wyposaŜyć w instalację odgromową. Zwody poziome wykonać z drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8 mm ułoŜonego na betonowych uchwytach klejonych do połaci 
dachu w odległości co 1 m. Wszystkie elementy metalowe na dachu połączyć złączami skręcanymi 
ze zwodami poziomymi. Nasady kominowe chronić masztami odgromowymi z podstawami 
betonowymi o wysokości 1 m. 
Zwody pionowe ułoŜyć w rurkach niepalnych RHDPEt mocowanych bezpośrednio do ściany 
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budynku pod ociepleniem. Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika ocynkowanego 
FeZn 30 x 3 mm od złącza kontrolnego do uziomu fundamentowego. KaŜdy przewód 
odprowadzający osłonić osłoną a miejsca styku z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie na odcinku 
20 cm powyŜej gruntu i 40 cm poniŜej. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem 
fundamentowym za pomocą złącz klinowych. Złącze kontrolne montować na ścianie na wysokości 
1m na gruntem w skrzynce zaciskowej. 
 
5.5. Ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym 
 
Projektowane instalacje w budynku przedszkola pracują układzie sieci TN-S. 
Zastosowano dodatkową ochronę od poraŜeń: SZYBKIE WYŁACZENIE ZASILANIA. NaleŜy 
dokonać rozdziału przewodu PEN w rozdzielnicy RG na PE i N,  punkt rozdziału uziemić. 
Wszystkie obwody odbiorcze projektowanej sieci zabezpieczone są wyłącznikami róŜnicowo-
prądowymi na prądy róŜnicowe Idl = 30 mA 
W układzie sieci TN-S dla zapewnienie wyłączenia zasilania musi być spełniony warunek: 
 

   

a
s I

U
Z 0≤  

                         
03,0

25≤sZ  

                           Ω≤ 833sZ    
Stosując załoŜenie, Ŝe maksymalna wartość impedancji przewodu PE nie przekracza 30 Ω to 
ochrona przeciwporaŜeniowa jest skuteczna. 
  
5.6. Zestawienie materiałów 
 

L.p. Ozn. Pozycja Jedn. Ilość Uwagi 

Instalacje elektryczne 

1 RG Rozdzielnica Główna budynku   
Przedszkola  Kpl. 1  

2 RP1 Rozdzielnica podtynkowa 
z wyposaŜeniem  

Kpl. 1  

3 RP2 Rozdzielnica podtynkowa 
z wyposaŜeniem  

Kpl. 1  

4 RP3 Rozdzielnica podtynkowa 
z wyposaŜeniem  

Kpl. 1  

5 RK Rozdzielnica kotłowni Kpl. 1  

6  Kabel YKY 4 x 25 mm2 m 20  

7  Płaskownik ocynkowany 
FeZn 30 x 3 mm 

m 15  

8  Rura osłonowa PCV Ø 110 m 2  

9  Przewód YDY 5 x 6 mm2 m 140  

10  Przewód YDY 2 x 1 mm2 m 200  
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11  Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 m 3800  

12  Przewód YDY 4 x 1,5 mm2 m 1900  

13  Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 m 3500  

14  Przewód YDY 5 x 2,5 mm2 m 320  

15  Puszki końcowe p/t. szt. 398  

16  Przycisk „światło” p/t. szt. 48  

17  
Przycisk „Główny Wył. 
Prądu” 
w kasecie 250V/2A 1Z/1R 

szt. 4  

18  Wyłącznik schodowy p/t szt. 8  

19  Wyłącznik świecznikowy p/t szt. 36  

20  Wyłącznik pojedynczy p/t szt. 28  

21  Gniazdo p/t 2P+Z szt. 290  

22  Gniazdo p/t 2P+Z  IP44 szt. 36  

23 A1 Oprawa LYRA 414 szt. 35  

24 C1 Oprawa STELLA  3 x 55W szt. 82  

25 D1 Oprawa BS103 236W  szt. 7  

26 D2 Oprawa BS103 136W  szt. 5  

27 D3 Oprawa BS103 258W  szt. 2  

28 E1 Oprawa TAURUS 358W  szt.  8  

29 F1 Oprawa CRATER 226W szt. 24  

30 B1 Oprawa APUS 424 IP44 szt. 32  

31 H1 Oprawa STELLA 236W szt. 8  

32 I1 Oprawa SAGITA 124 szt. 15  

33 L1 Projektor F70  ASS  IP 65 szt. 8  

34 EW1 Oprawa LOGICA  
LG 8 SE1P +PIKT. 

szt.  17  
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35 EW2 Oprawa LOGICA  
LG 24 SE1P+SIGN 

szt.  22  

36 EW3 Oprawa LOGICA LG 24 SE1P szt.  56  

37 EW4 Oprawa LOGICA  
LG 11 SA 1N  AUTODIM 

szt.  9  

Instalacja odgromowa 

38  
Drut stalowy ocynkowany 
FeZn  
Ø 8 mm 

m 650  

39  Puszki p/t z zaciskiem 
probierczym 

szt. 15  

40  Rura osłonowa PCV niepalna 
RHDPEt Ø 22 mm 

m 85  

41  Uchwyt betonowy dachowy do 
klejenia 

szt. 586  

42  Złącza uniwersalne skręcane szt. 125  

43  Maszt odgromowy z podstawą 
betonową H=1m 

szt. 4  

44  Złącza klinowe  szt. 28  

    

5.7. Instalacje systemu domofonowego 
 
Na ścianie budynku  montujemy panel zewnętrzny przywoławczo-rozmówny (bramofon). Jest on 
wpuszczany w ścianę, chociaŜ są równieŜ dostępne natynkowe wersje panelu zewnętrznego, albo 
teŜ umieszczane w specjalnej ramce natynkowej. Przez otwór w tylnej ściance panelu zewnętrznego 
przeprowadzamy kabel. Otwór ten naleŜy uszczelnić. 
Połączenie między panelem zewnętrznym i elektrozaczepem a zasilaczem umieszczonym w 
budynku  wykonujemy stosując kabel wieloŜyłowy – ilość Ŝył zaleŜy od rodzaju wybranego 
zestawu domofonowego.  
Do wykonywania instalacji nisko-napięciowych a więc i instalacji domofonowej stosuje się 
przewody wieloŜyłowe miedziane typu YTDY o średnicy Ŝyły 0,5mm, w izolacji z PCW i powłoce 
z PCW. Zakres temperatur pracy przewodu YTDY: -30 +80oC. Przewody te muszą być układane w 
rurkach instalacyjnych. 
Instalacja moŜe teŜ być wykonana kablem doziemnym typu XTKMXw (XzTKMXw). Jest to kabel 
z wiązkami parowymi z miękkiego drutu miedzianego o średnicy Ŝył 0,5 lub 0,6, Ŝelowany w 
izolacji i powłoce z polietylenu z dodatkową osłoną przeciwwilgotną (laminowana taśma 
aluminiowa). Kable te moŜna układać w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi. 
Wskazane jest, by przy planowaniu instalacji załoŜyć większą ilość Ŝył, niŜ wynika to z konkretnej 
potrzeby. Wszak zawsze moŜna pokusić się o rozbudowę systemu, np. o dodatkowy przycisk w 
bramofonie. 
Do bramofonu i zaczepu nigdy nie doprowadzamy napięcia sieci (220V). Dzieje się tak ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie instalacje domofonowe są niskonapięciowe. 
 
5.8. Instalacja monitoringu  - system telewizji dozorowej  
 
Zaprojektowano system telewizji dozorowej IP FULL  HD   
System składa się z 8 zewnętrznych kamer BCS TIP 4200A IR 2 MPX oraz 3 kamer wewnętrznych 
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BCS DMIP1200 2MPX  lub równowaŜnych umocowanych w miejscu zaznaczonym na rzucie 
budynku za pomocą systemowych uchwytów . Monitor 27 cali LED naleŜy zamontować w pokoju  
intendenta oraz dyrektora .  
Punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu intendenta.     
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

L.p. Urządzenie –typ  Ilość  Jedn. miary  
1. kamera BCS TIP 4200A IR 2 MPX 8 kpl  

2. kamera CS DMIP1200 2MPX   3 kpl 
3. Monitor 27 Cali LED  2 Szt. 
4. Switch 24 port PoE10/100/1000 1 Szt. 
5. Rejstrator cyfrowy BCS  

NVR16025M 
1 Szt. 

6. Dysk HDD WD 4 TB 1 Szt. 
7. PACH panel 24 RI45  1 Szt. 
8. Szafa rack 19  12 U 1 Szt. 
9. Panel zasilający 230 V  1 Szt. 
10. UPS 1 kpl 
11 Przewód CCTV 

YAP75+2x0,5mm2 
920 mb  

 
5.9. Centrala telefoniczna  
 
W pomieszczeniu Intendenta naleŜy zamontować centralkę telefoniczną Prima 2LM/8LW 4 VoIP 
lub równowaŜną . Na chwilę obecną zostaną zainstalowane dwa aparaty telefoniczne po jednym w 
pokoju intendenta i pokoju dyrektora. 
 
Konfiguracja centrali 

� 4 kanały VoIP dla połączeń miejskich i wewnętrznych  
� 2 analogowe linie miejskie  
� 8 analogowych linii wewnętrznych  
� 2 wewnętrzne porty VoIP  
� 1 uniwersalny slot dla wyposaŜeń dodatkowych 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

L.p. Urządzenie –typ  Ilość  Jedn. miary  
1. Akumulator 18 Ah 1 Szt. 
2. Sygnalizator zewnętrzny   SP 4001 2 Szt. 
3. Sygnalizator wewnętrzny   SP W100 1 Szt. 
4. Expander wejść Int64E 2 Szt. 
5. Centrala CA64 Integra  1 Szt. 
6. Obudowa centrali z zasilaczem  1 Szt. 
7. Manipulator kodowy LCD Integra + 

obudowa na kluczyk   
1 Szt. 

8. Czujka  34 Szt. 
9. Przewód typu YTDY 6 x 0,5 3250 mb 

 
5.10. SIEĆ LAN  
 
Przewidziano montaŜ gniazd sieci LAN w pomieszczeniach 6 p, 65p oraz 66p . Przewidziano 
zamontowanie routera a pomieszczeniu 65 p oraz dodatkowego w pomieszczeniu 6 p. Do 
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rozprowadzenia sygnału naleŜy wykorzystać  wolne pola Switch 24 port PoE10/100/1000 
przeznaczonego  do obsługi monitoringu .     
Sygnał naleŜy doprowadzić do routera znajdującego się w pomieszczeniu intendenta . Od routera 
zostanie doprowadzony sygnał switcha. Od kaŜdego gniazda LAN  naleŜy doprowadzić sygnał 
odrębnym kablem typu RJ-45 , Standard FTP kategoria 6 e do wolnego pola switcha.    
 
Z uwagi na brak wyboru dostawcy usługi internetowej  przewidziano zabudowę dwóch rur 
osłonowych dla wprowadzenia kabla sygnałowego. Pierwsza z wyjściem na zewnątrz budynku , 
druga na dach budynku.  
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

L.p. Urządzenie –typ  Ilość  Jedn. miary  
1. Gniazda LAN podwójne  4 Szt. 
2. Kabel typu  RJ-45 , Standard FTP 

kategoria 6 e  
115 mb 

 Router  WI- FI  2 kpl 
 
5.11. Wytyczne warunki realizacji robót 
 
 Realizacja projektowanych prac montaŜowych odbywać się będzie przy zapewnieniu 
kierownictwa i nadzorowania robót przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ogólnymi 
przepisami Prawa Budowlanego i BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków 
technicznych wykonania robót, oraz przepisów przeciwpoŜarowych w budownictwie. 

 Zwraca się szczególną uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP, stosowanie właściwych narzędzi, sprzętu ochronnego i ubrań 
ochronnych. Kładzie się szczególny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikacje pracowników 
pracujących na wysokości oraz w pobliŜu napięcia  
W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegającej od projektowanej, jak równieŜ w przypadku 
pojawienia się wątpliwości naleŜy powiadomić projektanta. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Wymagania ogólne 
 
 Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie 
normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branŜy elektrycznej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania, obowiązujących 
i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą słuŜyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
 Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji 
elektrycznej powinien zapewnić wykonawca, przez stosowanie właściwych materiałów, metod 
wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie te dotyczą równieŜ 
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym 
procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 
 
 6.2.  Pomiary rezystancji izolacji przewodów 
 
 Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy wykonać pomiary rezystancji izolacji wszystkich 
przewodów i zamontowanej rozdzielnicy przed załączeniem napięcia na wykonaną instalację. 
Minimalna zmierzona rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 0,5 MΩ. Zgodnie z normą sporządzić 



KOSZT-BUD  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY 

śŁOBKA W KNUROWIE PRZY UL. GEN. ZIETKA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPR ĄDOWE 

Str. 25 

 
protokół wykonanych badań rezystancji izolacji. Protokoły badań i prób naleŜy przekazać 
inwestorowi.  
 
 6.3. Badania po wykonaniu robót 
 
 W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, naleŜy podać napięcie na wykonaną instalację a następnie dokonać 
sprawdzenia poprawności działania wyłącznika ochronnego róŜnicowoprądowego w wymienionej 
rozdzielnicy. JeŜeli wyłącznik działa poprawnie naleŜy dokonać sprawdzenia jego działania na 
kaŜdej zamontowanej oprawie projektorowej, wiedząc, Ŝe maksymalny czas wyłączenia wyłącznika 
róŜnicowoprądowego nie moŜe przekroczyć 0,4s. 
  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 
 Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania wspomnianej instalacji elektrycznej. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o 
Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, 
akceptowane przez Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Wykonana instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzeniom przed oddaniem ich 
do eksploatacji oraz po kaŜdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności 
wykonania z wymaganiami. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały i 
pozytywne wyniki. 
 Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

• projektową dokumentację powykonawczą, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokóły z dokonanych pomiarów, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Rozliczenie dla wszystkich robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
 10.1.   Normy 
 

• N SEP –E-002   Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.           
     Podstawy planowania. 

Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej 
• PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

     (norma wieloarkuszowa) 
• PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
• PN-EN 60865-1  Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1, 

     Definicje, metody obliczania, 2002 
• PN-EN 60947-2:2005  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

     Część 2: Wyłączniki 
• PN-IEC 5-559:2003  Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
• PN-90/E-01005  Technika świetlna. Terminologia. 
• PN-79/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania 

     i badania 
• PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

     Projektowanie i budowa.    
  

• N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
     Projektowanie i budowa, SEP.2004r 

• PN-E-05012:1989   Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników  
     elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i  

odbiór techniczny. 
 

 Inne dokumenty 
 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyski Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
02.75690,04.1091156). 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia oświetlenia elektrycznego. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministrów 
Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. (poz. 58). 

• Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego. Polskie Towarzystwo Przesyłu i 
Rozdziału Energii Elektrycznej. Poznań 2001 r. 

 
 
 


