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ST — WYMAGANIA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa Zlobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zlobka, 4 — oddzialowego zlokalizowanego w
Knurowie przy ul. Gen. Zietka na dzialce o nr ewid. geodezyjnej 3537/58.

W budynku nowo projektowanego Zlobka projektuje sie 4 sale dydaktyczne, w kazdej
oddzielny wezet sanitarny z 3 umywalkami, 2 sedesami, 2 brodzikami, przewijak i nocniki na
wyposazeniu oraz przy kazdej sali pomieszczenie magazynowe na lezaki i posciel oraz magazyn i
szatnia podreczna. Z kazdej sal prowadzi wyjscie bezposrednio na ogrodzony plac zabaw oraz na
gtéwny korytarz. Ponadto w budynku nalezy przewidzie¢ ogdllng sale zabaw, kuchnie wraz z
zapleczem i stotbwka oraz skrzydto biurowo-socjalne.

Budynek zostanie wyposazony w wlasng kuchnie wraz z zapleczem i stotéwka. Uklad
pomieszczeh w bloku zywieniowym spetnia niezbedne warunki do dostarczania produktow, ich
przechowywania, przygotowywania do dalszej obrobki, gotowania lub podgrzania, rozdzielenia,
porcjowania i podawania dzieciom.

Dojazd do budynku ztobka zapewniony bedzie od ul. Wiosennej, wzdtuz ktorej zlokalizowano
miejsca parkingowe oraz z ktérej prowadzi wjazd na teren ztobka do zaplecza kuchennego oraz
odbioru nieczystosci statych.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie.

Prace towarzysz ace

« oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym,

« rozmieszczenie znakéw ostrzegawczych,

+ zabezpieczenie placu budowy,

« utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

« utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

« pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem Ilub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych

« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

« dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

+ oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

« doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,

« przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

« zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

« zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

« przebudowa obiektow kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

« usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

« prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robaét i obiektu, niwelacja terenu,

« obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,
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« inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,
« odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty tymczasowe

« zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

« wykonanie i montaz znakow organizacji ruchu

« wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

« przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

« 0znakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym,

« Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robo6t zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i roboét itp. niezbednych do wykonania
robot statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systeméw nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na
ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
$ciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone whasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wlascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikow budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie mediéw. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia
ogolnodostepne powinny byé utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich,
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowa¢ materiatdw ani sprzetu.

1.4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

1.4.6. Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Wykonaweca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancéw i uzytkownikOw terendw nie przylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikéw i innych miejsc ogoélnodostepnych, ciagdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

1.4.7. Ogrodzenia
Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza sie ustawianie na terenie rob6t ogrodzen
tymczasowych w celu wytaczenia z uzytkowania fragmentéw terenu. W przypadku drobnych prac
budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzi¢ tasmag i oznakowag.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejace nawierzchnie, szczegodlnie dojazdowe, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe
niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie wokét budynku w czasie prac na wysokosci.
Stanowiska rob6t nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.
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1.5. NAZWY | KODY

ZamoOwienie  realizowane  bedzie pod  wspolnym  kodem = Stownika  zamoéwien
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziatem szczego6towym na:

A)
GRUPA:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
KLASA:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne(45110000-1)
KATEGORIA:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Rekultywacja terenu (45112330-7)
B)
GRUPA:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
KLASA:
Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)
KATEGORIA:
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
Roboty konstrukcyjne (45223200-8)
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (45223210-1)
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)
KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
KATEGORIA:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog (45233250-6)
KLASA:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (45260000-7)
KATEGORIA:
Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)
Wykonywanie pokry¢é dachowych i malowanie dachéw (45261200-6)

Kfadzenie rynien (45261320-3)
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Izolowanie dachu
Uszczelnianie dachu
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Wznoszenie rusztowan
Betonowanie
Zbrojenie
Roboty murarskie i murowe
C)
GRUPA:
Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA:
Roboty Izolacyjne
KATEGORIA:
Izolacja cieplna
KLASA:
Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
KATEGORIA:
Wznoszenie ogrodzen
D)
GRUPA:
Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA:
Tynkowanie
KLASA:
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Instalowanie scianek dziatowych
KLASA:
Pokrywanie podtdg i Scian
KATEGORIA:
Kladzenie ptytek
Ktadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie $cian
Ktadzenie podtog
Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Ktadzenie parkietu
KLASA:
Roboty malarskie i szklarskie

(45261410-1)
(45261420-4)
(45262000-1)
(45262120-8)
(45262300-4)
(45262310-7)
(45262500-6)
(45300000-0)
(45320000-6)
(45321000-3)

(45340000-2)

(45342000-6)

(45400000-1)
(45410000-4)
(45420000-7)
(45421000-4)
(45421100-5)
(45421152-4)
(45430000-0)
(45431000-7)
(45432000-4)
(45432110-8)
(45432111-5)

(45432113-9)

(45440000-3)
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KATEGORIA:

Naktadanie powierzchni kryjacych (45442000-7)
Roboty malarskie (45442100-8)
Nakfadanie powtok antykorozyjnych (45442200-9)

Roboty elewacyjne (45443000-4)

KLASA:
Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate (45450000-6)
KATEGORIA:
Dekorowanie ) (45451000-3)

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.6.4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny iurzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.5. Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki

1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, atakze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.6.7. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.6.9. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.6.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.6.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robo6t budowlanych.

1.6.13. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.14. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.6.16. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.6.17. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcag jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.18. Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.6.19. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.20. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.6.21. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.22. Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.23. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.24. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.26. Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.6.28. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.29. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.6.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.31. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.6.32. Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.6.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.6.34. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.6.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspéizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.6.39. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)" Ilub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.40. Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg&lowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.6.42. Wspdllnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z O&wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z niem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.

1.6.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegO6lowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robodt, chyba ze postanowienia ogdélne lub
szczegOtowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce irekultywacji terenu po ukohczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 12

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wihasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

2. Sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

3. Wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

4. Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

5. Sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
« organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegollnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
« Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatébw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. projekt organizacji budowy,
. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98)

. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Norma lub

. Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
Wykonawecy robot.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robat.

7.4. Wagiizasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjgq projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot
(koAcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na je] wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
pd6z. 2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
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10.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

. Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST — CZESC ZASADNICZA

A PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(45100000-8)

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45110000-1)

1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111000-8)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

0 ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace odtworzenia
punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z lokalizacjg wg planu zagospodarowania terenu.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robat.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych (45110000-1)

1.5.3 Kategoria robdét:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
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i roboty ziemne (45111200-0)
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

= Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

= Osnowa geodezyjna wysoko $ciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

= Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokosciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczenh i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

= Punkty gtbwne - punkty naroznikéw, zatamania osi trasy itp.

= Pozostale okre slenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w
geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow nalezy stosowac:

e pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

e rury metalowe.

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

« teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

» dalmierze,

e tyczki,

o faty,

« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUG i K).

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajagcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow lub reperéw.
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W oparciu o0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajacego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podkfadzie geodezyjnym dla
.projektu zagospodarowania terenu" sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenh
W czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osit  rasy i punktow wysoko $ciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu palikébw drewnianych lub rurek metalowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m. Maksymalna odlegto$¢ miedzy
reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 1mm/0,25km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.3.  Odtworzenie punktéw

Tyczenie obiektdow nalezy wykona¢ w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

Punkty charakterystyczne obiektéw powinny by¢é wyznaczone w punktach gtéwnych i w
punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, rzedne niwelety punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
projekcie.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot) oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7 Jednostkg obmiarowg
jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. Rozliczenie robét —
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Os$rodek
Geodezji i Kartografii, 1988.

[2] Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1988.

[3] Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

[4] Instrukcja techniczna. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

[5] Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1981.

[6] Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987

[7] Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987.

[8] Ustawa z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z.163 z
pozniejszymi zmianami).
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O WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach I-IV kategorii na potrzeby wykonania wykopu pod projektowany
budynek Zlobka oraz pod projektowane podbudowy (zgodnie z zagospodarowaniem terenu).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. | -V)
zgodnie z zakresem wg dokumentacji projektowej.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne  (45110000-1)

1.5.3 Kategoria robdét:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (45111200-0)
i roboty ziemne

1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Wysoko §¢ nasypu lub gt eboko$é wykopu - rbéznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdédw oraz innych prac
zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, itp.).
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
* sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skiadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.
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5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé
+1cmi-3cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢é warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrécié¢ na:

» odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

» zapewnienie statecznosci skarp.

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
» doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét z  iemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
» Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7 Jednostka obmiaru
jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.8
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9. Rozliczenie robot —
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
(kod CPV 45112000-5)

USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
(Kod CPV 45112210-0)

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru zdjecia warstwy humusu i niekontrolowanego nasypu o grubosci 20 — 80 cm, wykonywanych
w ramach robot przygotowawczych z powierzchni dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
budynku zlobka i zagospodarowania terenu wokot niego w Knurowie przy ul. Zietka.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ~ (45110000-1)

1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
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3. SPRZET

Sprzet do zdjecia humusu
W rejonie budynku roboty nalezy wykona¢ recznie stosujac topaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
odtworzeniu terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewow.

Warstwe terenu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robo6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny powinien stanowi¢ podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu o ile taki rozliczenie dopusci Zamawiajacy.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega ha wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 7. Jednostkg obmiaru
jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zdjecia wierzchniej warstwy gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,\Wymagania ogdélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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REKULTYWACJA TERENU
(Kod CPV 45112330-7)
1. WSTEP.

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robat.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych (45110000-1)

1.5.3 Kategoria robdét:
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Rekultywacja terenu (45112330-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

* Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
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e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym, (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

« walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

« kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Srodek transportu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotycz ace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* istniejgce trawniki nalezy zrekultywowag,

e humus pozostaly po wykopach nalezy rozécieli€ wyrownujac istniejace zagtebienia i
nieréwnosci,

* przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatkag,
lub zagrabi¢,

» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

« na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w
Dokumentacii.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie, $rodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegoélnych
porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola rob6t w zakresie trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m°),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,

wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin™),
obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej dla zatozenia i pielegnaciji trawnikdéw wyrazona jest w m2.

10. NORMY | PRZE

[1] PN-70/G-98011
[2] PN-86/R-67022
[3] PN-87/R-67023
[4] BN-73/0522-01

PISY ZWIAZANE

Torf rolniczy

Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Kompost fekaliowo - torfowy.
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B. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ
| WODNEJ
(45200000-9)

1. ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
(kod CPV 45220000-5)

1.1 ROBOTY BUDOLWANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45223000-6)

ROBOTY KONSTRUKCYJNE
(kod CPV 45223200-8)

= ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI (kod CPV 45223210-1)
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa Zzlobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robot obejmuje wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonaniem i montazem:
» Konstrukcji dachowej miejsca do sktadowania odpadow

» Konstrukcji stalowej zadaszenia atrium

» Konstrukcji stalowej pod kolektory dachowe

oraz niezbednych drobnych robét budowlanych zwigzanych z prawidiowym wykonaniem
zalozenia projektowego.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)
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1.5.3 Kategoria robot:

Roboty budowlane w zakresie konstrukciji (45223000-6)
Roboty konstrukcyjne (45223200-8)
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (45223210-1)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Stal konstrukcyjna

Konstrukcje zadaszenia stanowiska sktadowania odpadow statych stanowia:
. ptatwie: ksztattownik zamkniety 80x80x5,6mm
. stupki: ksztattownik zamkniety 50x50x4mm
. ptaskownik: 150x100 gr. 10mm
. spoina pachwinowa grubosci 3 mm

Konstrukcje zadaszenia atrium stanowia;
. ptatwie: dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 240
. zebra: ksztattownik zamkniety 100x100x4 mm
. stupki: ksztattownik zamkniety 200x200x8 mm
. blachy: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm
. spoina pachwinowa grubosci 3 mm

Konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjng stanowia:
. ptatwie: dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 100
. zebra: dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 80
. blachy: 100x100x10 mm
. katowniki: 40x40x6 mm
. spoina pachwinowa grubosci 3 mm.

Kontrola jakosci materialtdbw i wyrobow powinna sie odbyé przy odbiorze dostawy od

producenta i przed skierowaniem do produkciji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

. Zgodnosé -wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,

. Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

. Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztaltu), oznaczenia i opakowanie.

. Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzic:

. Zgodnosé wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami

. Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i monta  zu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, weciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.
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3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacija.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym
przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sagsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i ukiada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstatle w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgciji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej ha podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skiadowaé¢ w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaly zgode Projektanta i
Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
skltadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. podzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub
wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na
placu budowy winny byé bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych
nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do potgczen
srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementdéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
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takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly sie stopniowo i w sposob ciggly
oraz nie powodowaly ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknieé¢. W
zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczysci¢ szczotkg lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych
laczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca
norma, dokfadnie wyszczotkowa¢ i odttuscié¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba
ze Projektant i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach,
tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien byé zgodny ze wspotczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspoétczynnik
ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakidéceh w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewlascive manewrowanie operatorébw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rowniez
dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Monta z elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywacé za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
rozwiercac. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm

- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.3. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;:

- 5% — dla spoin czotowych
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- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.4. Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:

. Za metode spawania i dobér elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w
zaktadzie wytwdrczym.

. Konstrukcje czysci¢ poprzez srutowanie.

. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zatluszczen oraz
innych luznych zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowac¢ ostre krawedzie.

. Pokrycie powierzchni farbg gruntowa nalezy wykonaé nie pozniej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu.

. Malowanie farbg gruntowg nalezy wykona¢ na warsztacie.

. Powtoka farby gruntowej stanowi réwnoczesnie ochrone czasowg na okres transportu i
sktadowania konstrukcji.

. Po montazu nalezy wykonac¢ czyszczenie i poprawki powtoki gruntowej

5.5. Konstrukcja zadaszenia miejsca sktadowania odp  adéw

Konstrukcja nosna dachu w postaci stalowych ptatwi 80x80x5,6 mm ulozonych w rozstawie
co 75 cm oraz po obwodzie opiera sie na stupach stalowych 50x50x4 mm, zamocowanych do gornej
ptaszczyzny sciany murowanej za pomocg blachy stalowej 150x10x10 mm przymocowanej za
pomocg dwoch kotkdw rozporowych @10mm. Przekrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa
ocynkowana T35. Blache mocowaé bezposrednio do pfatwi stalowych za pomocg wkretow
samowiercgcych farmerskich z podktadkg gumowa.

Wszystkie elementy stalowe nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg spoiny pachwinowej gr. 3
mm obwodowo.

Prace antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykona¢ na warsztacie, a nastepnie po
zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie nalezy wykona¢ gruntowanie, natomiast na montazu
gruntowanie uzupetniajgce oraz malowanie wlasciwe.

Catos¢ konstrukcji stalowej nalezy pomalowa¢ na kolor grafitowy.

5.6. Konstrukcja zadaszenia atrium

Aby zabezpieczyc teren atrium przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi, a zarazem
zapewni¢ doptyw Swiatlta i swiezego powietrza do wnetrza atrium nalezy go przekry¢ dachem
szklanym o spadku potaci 5,0%.

Ptyty wspierac¢ sie bedg na konstrukcji stalowej wykonanej z:

. ptatwi: dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 240

. zeber: ksztattownik zamkniety 100x100x4 mm

. stupkéw: ksztattownik zamkniety 200x200x8 mm
. blach: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm.

Elementy stalowe zadaszenia nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg spoiny pachwinowej gr.
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3,0 mm. Gotowe elementy nalezy zaméwi¢ w wytworni, montaz gotowych elementéw na placu
budowy.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyC przeciwkorozyjnie warstwg farby podkiadowej
(minig), a nastepnie pokryé dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL 9004. Swieza,
niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie schniecia narazona na
dziatanie kurzu i deszczu.

5.7. Konstrukcja wsporcza pod central e wentylacyjn a

Konstrukcje wsporczg centrali wentylacyjne] nalezy oprze¢ na szesciu podporach
podmurowanych z cegly petnej, zwienczonych czapa betonowg z zabetonowanymi kotwami M6.
Podciggi stalowe 2z ksztalttownika IPE100 nalezy oprze¢ za pomocg blach podstawowych
100x100x10mm. Poprzeczne belki IPE80 nalezy przymocowa¢ do podciggébw srubami M10 za
posrednictwem katownikow stalowych 40x40x6mm. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
warstwg farby podkiadowej (minig), a nastepnie pokry¢é dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze
RAL 9004.

Ceglane stupki podparcia nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie pod pokrycie wody
deszczowej. W tym celu nalezy wykona¢ obrébke z papy, z uzyciem klindw styropianowych
50x50mm, i zakonczong profilem stalowym, lub aluminiowym, uszczelnionym przy pomocy masy
trwale plastyczne;.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw, certyfikatdw na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatbw budzacych watpliwosci, ziej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola pot gczen spawanych
Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potaczeh.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lub czeSciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane
musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robot,
oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie materialdw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkow bhp.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej
jest t (tona) konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodno $¢€ robét z Dokumentacj g Projektow g i ST
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Sprawdzanie wymiarow elementow

Przy odbiorze wykonywanych elementow obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z
projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wihasciwych metod i narzedzi
pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:
- Jesli nadmierne odchytki mozna usungé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé, a element
powtdrnie skontrolowac,
- Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.

Odbioér ko Acowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie
powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych
reguluje norma PN-B-06200.

Oceny badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujagcym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakos$ci.

Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
I wymaganiami niniejszej normy. W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Odchytki geometryczne ukiadu.
- Jakos¢ materiatéw i spain,

- Stan elementow konstrukcji,

- Stan i kompletno$¢ potaczeh.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podag¢, co

najmniej:
- Przedmiot i zakres odbioru,
- Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,
- Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
- Protokoty odbioru czesciowego.
- Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
- Stwierdzone usterki,
- Decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia
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- montaz konstrukcji na budowie
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

« PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

« PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli,

¢ PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

« PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

* PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
« PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
«  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 43

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
(kod CPV 45223800-4)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamOwienia
Budowa Zzlobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t przy wykonaniu stropéw gestozebrowych belkowo - pustakowych typu RECTOBETON.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stropow gestozebrowych w obiektach tzn.:

- utozenie belek stropowych sprezonych,

- potozenie miedzy belkami pustakéw z betonu wibropracowanego,

- wykonanie podparcia,

- utozenie zbrojenia

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:

Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)

1.5.3 Kategoria robdét:

Roboty w zakresie konstrukgciji (45223000-6)
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t przy
uktadaniu stropéw gestozebrowych zgodnie z ustaleniami .
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- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty,
deklaracje zgodnosci i inne. Wykonawca przed zamowieniem wszelkich materiatdw jest zobowigzany
do weryfikacji poprawnosci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do zdobycia informacji
dotyczacych odpowiedniej jakosci materiatow.

2.2. Belki strunobetonowe

Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane sg w zakfadzie prefabrykacji w
Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie betonu odbywa sie przez wstepne napiecie
stalowych splotéw, poczatkowe nhaprezenie ma za zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu
wywotanemu przez obcigzenia dtugotrwate. Belki dostepne sg w dtugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm.
Wykonane sg z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotow.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach : 50 MPa.

2.3. Pustaki betonowe

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej wytrzymatosci. Przy
wiehcach pustaki deklowane, zapobiegajgce przedostawaniu sie betonu.

2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany)

Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy zgodne z wymogami
jakie powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkdow.

2.5. Zbrojenie

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN, lub
innej jezeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spetniac wymagania norm PN-82/H-93215,
PN-84/B-03264.

2.6. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretbw musi by¢é typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majq stuzyc.

2.7. Beton

Materialy stuzace do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i
domieszki do betonu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetnia¢ stawiane
im wymagania. Do wykonania stropdw RECTOR zaleca sie uzywanie betonu klasy C 20/25.
Wykonawca zobowigzany jest zamowic¢ beton dokladnie tej klasy i uzyska¢ zapewnienie betoniarni o
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jego jakosci
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia
materialdw oraz nie wywota zagrozenia pracownikéw.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2. Sprzet do niezb edny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych
szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
projektu.

Standardowo do wykonania systeméw stropowych RECTOR nalezy uzy¢:
e podpory montazowe (stupki i rygle), systemowe lub inne,
* deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,
e rusztowania pomocnicze,
« pita do docinania pustakéw lub belek,
e zuraw lub dzwig do transportu belek i pustakéw na wyzsze kondygnacije,
e sprzet i materiaty pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Dobdr srodkéw transportu moze wymagacé akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow lub mozliwosci dojazdu do budynku.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Belki stropowe nalezy transportowac i sktadowa¢ w rzedach po 10szt, kazdorazowo na
drewnianych przekfadkach dostarczonych przez producenta. Dla diugosci belek 1,0 — 5,0m nalezy
stosowa¢ dwie przekladki w odlegtosci nie wiekszej niz 50cm od koncéw belek. Dla rozpietosci
powyzej 5,0m zaleca sie stosowaé trzy przekladki drewniane (na $rodku i na koncach belek).
Przekiadki w poszczegolnych rzedach w stosie powinny by¢ ustawione w jednej linii doktadnie jedna
nad druga. Jeden stos belek nie powinien przekracza¢ 10 rzedoéw po 10 belek. Stosy belek powinny
by¢ sktadowane na rownym i utwardzonym podiozu, tak aby nie mogto dojs¢ do przewrdcenia lub
~wgniecenia” stosu w grunt. Roztadunek belek lub ich transport na wyzsze kondygnacje powinien
odbywac¢ sie urzgdzeniem dzwigowym lub HDS za pomocg pasow lub trawersu po max 10szt
kazdorazowo. Pustaki stropowe powinny by¢ transportowane i skladowane na drewnianych paletach
dostarczonych przez producenta. Roztadunek i transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywaé
sie przy pomocy urzadzenia dzwigowego lub HDS. Wszystkie prace zwigzane z transportem
materialtdbw powinny odbywaé sie ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa nie
powodujgc zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikOw. Na kazdej belce lub palecie pustakéw
umieszczona jest etykieta opisujaca podstawowe parametry i typ materialu, zgodna z dostarczonym
przez firme RECTOR dokumentacjg. Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do
wykonanie elementdéw wchodzacych w skitad robdét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Ssrodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
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przystosowane.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Wszystkie roboty objete umowag powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
i uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw
rob6t wyszczegodlnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wechodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

5.2. Ukladanie belek i skrajnych wypetnie A na obrze zach stropéw

Belki z betonu sprezonego Rector umozliwiajg tatwiejsze uktadanie stropu niz w przypadku
tradycyjnych belek Zzelbetowych. Belki Rector mozna bowiem mocowaé na $cianach przed
rozstawieniem podpor. Belki nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych
Scianach, z zachowaniem kolejnosci wynikajacej z planu montazowego kondygnacji. Gtebokosc¢
oparcia konca belki na murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym ze moze ona by¢ zarbwno wieksza, jak
I mniejsza. W przypadku bezposredniego oparcia na Scianach ceramicznych wynosi 5cm, na
$cianach z betonu komoérkowego 7cm, za$ w podciggach lanych na mokro razem ze stropem 2cm
(przy zachowaniu 8cm wystajgcych splotéw). W przypadku kotwienia w istniejgcych scianach oparcie
belki nie powinno bys mniejsze niz 7cm, a gleboko$¢ wykutego gniazda na belke stropowg nie
mniejsze niz 15cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na
kazdym ich koncu jednego deklowanego wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie
rozstawienie belek. Belki nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz
projektem montazowym dostarczanym przez projektanta lub firme RECTOR, zwracajac szczegoing
uwage na kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.

5.3. Podpory monta zowe

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywaé sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak i
bezpodporowo. llo$¢ i rozmieszczenie podpdér montazowych wynika z rysunku montazowego stropu
RECTOR. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden
rzad podpér montazowych w srodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci.
Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilo$¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa podpory montazowej
podanej na rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych stempli i przekroju pasa podpér. W
uproszczeniu mozna uznac, iz bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co
drugie-trzecie zebro stropowe). Stemple powinny sta¢ na utwardzonym podiozu (zaleca sie
stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory montazowe mozna demontowac po uptywie 28
dni od betonowania. Dopuszcza sie skrocenie tego okresu dol14 dni od betonowania pod warunkiem
jednak, ze na stropie nie bedg prowadzone zadne prace. Jezeli na stropie bedg prowadzone kolejne
prace demontaz stempli powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od betonowania. Jezeli strop
bedzie obcigzony podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe
powinny sta¢ petne 28 dni, cho¢ zaleca sie w tej sytuacji demontaz stemplowania od najwyzszych
kondygnacji do najnizszych.

5.4. Wykonywanie deskowa n otworow w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwér w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewodow, wymagajg teznika na wysokosci belek oraz umieszczenia wymianu.
Obcigzenia przejmowane przez wymiany sg przenoszone na belki biegngace przy przeswitach w
stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi belkami opierajgcymi sie na
wymianie wykonanym na budowie. 1lo$¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiaréw przeswitu w
stropie i obcigzen wywieranych na wymian.

W najczesciej spotykanych przypadkach (ti. wowczas, gdy szerokos¢ wymianu nie
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przekracza 3 rozstawOw i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), podwaojna belka w tezniku z
kazdej strony przeswitu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami montazowymi.

5.5. Wykonanie wypeltnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podpor montazowych w sposob tradycyjny,
kolejno poszczegdlne pasma stropu (5 pustakédw na mb).

5.6. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.7. Zakladanie kratownicy zgrzewaneji zbroje  n gornych (przypodporowych)

Na calej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang z
pretow stalowych (w wiekszosci przypadkow firma RECTOR zaleca siatke z pretéw @4,5 o oczkach
20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich zaktadéw. Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje
dobrego rozkfadania sie obcigzeh oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej oraz
eliminuje koniecznos¢ wykonania zebra rozdzielczego. Prety zalewane (przypodporowe) sg
kotwigcym sie stalowym zbrojeniem kiadzionym nad belkami (po jednej sztuce nad kazdag belka).
Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory. Nalezy je ukladaé nad siatkg
zgrzewang w gornej strefie ptyty betonowej, bezposrednio nad kazda belka. Stosuje sie prety zagiete
do wienca przy scianie skrajnej i prety proste w przypadku sciany posredniej (wedtug zestawienia
dostarczanego przez projektanta lub firme RECTOR).

5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy Ze wzgledu na szczego6lne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy Producent powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac,
ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajgc
go i wibrujac.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
» atesty jakosciowe wbudowanych elementow,
e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
e protokoty odbioréw robat,

Za jako$¢ wykonywanych robo6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy
jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z
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projektem i sztukg budowlang. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
« Poprawnego wykonania podp6r montazowych i ich jakos¢
» Prawidtowego roztozenia elementow (belek i pustakéw) systemu Rector
» Ewentualnych szalunkow
e Zbrojenia
e Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
e Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
» Doktadnosci prac wykonczeniowych
* Pielegnaciji betonu

7. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m? stropu.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci. llos¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem i wytycznymi firmy
RECTOR. Odbiér wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i
obejmowac:

* poprawnosc¢ utozenia belek i wypetnien (pustakéw),
* poprawnosc utozenia zbrojen przypodporowych,
e poprawnos¢ ustawienia podpor montazowych.

Odbidr koncowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podp6r montazowych lecz

przed zastonieciem stropu oktadzinami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie belek,
» dostarczenie materiatow i sprzetu,
» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
e ufozenie stropu, zalanie stropu,
e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
» likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogoélne. T | cz.3 i 4
Arkady, Warszawa 1990.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI AGOWl LINII
KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK

| KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45230000-8)

2.1ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ

WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
(kod CPV 45233000-9)

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
(kod CPV 45233250-6)

m ULOZENIE KRAWEZNIKOW | OBRZEZY CHODNIKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa Zzlobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy 8x25x100 cm, kraweznikéw 15x30x100 cm,
kraweznikow najazdowych 15x22x100cm oraz obrzezy elastycznych 8x25 tukowych.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem obrzezy chodnikowych betonowych a takze kraweznikébw drogowych oraz
najazdowych do obramowania nawierzchni drogi i miejsc postojowych.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
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1.5.3 Kategoria robot:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog
Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.6. Okre $lenia podstawowe

1.6.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w wymaganiach ogéinych

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
obrzeza chodnikowe,

krawezniki

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

beton B15 do wykonania taw

O O0OO0OO0OO0Oo

2.2. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.2.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
0 prostokatne sciete - rodzaj ,a”",
0 prostokatne - rodzaj ,b".

2.2.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
0 gatunek 1 - G1,
0 gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.3. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary
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Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawezni | Krawezni | b h c d r
ka ka
20 25 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 | max. 15 1.0
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Skiladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.3.4. Betoni jego skiadniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:
0 nasigkliwoscia, ponizej 4%,
0 Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
0 mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

0 obrzeze niskie - On,
0 obrzeze wysokie - Ow.

2.5. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.5.1. Ksztalt i wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych

Rodzaj Wynuary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
75 6 20
On 100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L +8
b, h +3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.5.3. Skfadowanie

Obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Obrzeza chodnikowe oraz krawezniki nalezy uklada¢é z zastosowaniem podktadek i
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosc
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ elementu.

2.5.4. Betoni jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy minimum B 30. Do
produkcji palisad nalezy stosowa¢ beton wediug PN-B-06250:1988 klasy B30. Dopuszcza sie
stosowanie palisad wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDiM.

2.6. Materialy na faw e i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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0 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

o pity do przycinania elementéw betonowych

0 kleszcze do podnoszenia kraweznikow

4. TRANSPORT
4.1. Transport kraw eznikéw i obrze zy

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Nalezy je
uktadac na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie |
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym  srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraw eznikow i obrze zy betonowych

Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw
na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nhalezy oczysci¢é i zmy¢é wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych kraweznikdw i obrzezy chodnikowych, a nastepnie
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci,

- niwelety gérnej ptaszczyzny, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m ditugosci,

- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30x100 cm,
kraweznika najazdowego 15x22x100cm oraz obrzeza chodnikowego 8x30x100 cm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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10.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

o0 wykonanie koryta pod tawe,

0 wykonanie tawy,

0 wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
0 dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
o wykonanie koryta pod tawe,
o0 ew. wykonanie szalunku,
0 wykonanie tawy,
0 wykonanie podsypki,
0 ustawienie na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe)),
0 wypeknienie spoin zaprawa,
0 ew. zalanie spoin masg zalewowa,
0 zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
0 przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i

badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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a ULOZENIE PODBUDOWY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
1.5.3 Kategoria robdét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 58

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje i whka $ciwo $ci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych".

2.2. Zr6dta materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta poboru materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - okreslona wedtug PN-B-06714-15.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w normach PN-B-06714-15,
PN-B-06714-16, PN-B-04481, BN-64/8931-01. PN-B-06714-42, PN-B-06714-18, PN-B-06714-19,
PN-B-06714-37, PN-B-06714-39, PN-B-06714-28, PN-S-06102.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z zageszczarki ptytowej do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajacy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowy

5.1.1. Konstrukcja hawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych

« Podsypka cementowo-piaskowa —-3cm
* Warstwa klinujaca:
kruszywo 0-5 [mm] —2cm

+ Podbudowa stabilizowana mechanicznie:
tluczeh kamienny 0-32 [mm] —15cm
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+ Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

tluczeh kamienny 32-63 [mm] —15cm
* Warstwa odsaczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika na placu zabaw
* Podsypka cementowo-piaskowa —-3cm
¢ Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

tluczen kamienny 0-32 [mm] —15cm
« Warstwa odsaczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

5.1.3. Konstrukcja hawierzchni poliuretanowej
e Podbudowa kompozytowa —-3cm
e Warstwa klinujaca:

kruszywo 0-5 [mm] —2cm
* Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

tluczen kamienny 0-32 [mm] —15cm
* Warstwa odsaczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

5.1.4. Konstrukcja nawierzchni tarasow
* Plyta betonowa (C12/15) / stupy betonowe 20x20x120 —20cm
¢ Warstwa odsaczajgca:

zageszczony piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

5.2. Podto ze pod podbudow e

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nieréwnosci, powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
wyréwnanie i zageszczenie. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej
prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno byé¢ rozkladane w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy niz Is=1,0.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i
mroz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie pomiary i badania
kontrolne i dostarczac ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwos¢ badan:

0 uziarnienie i wilgotno$¢ mieszanki — dla kazdej dziatki dziennej,
0 zageszczenie — dla kazdego obszaru podbudowy,
0 wiasciwosci kruszywa — dla kazdej partii kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki — powinno by¢ zgodne z pkt. 2.3, probki nalezy pobiera¢
losowo z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki — powinna odpowiadac optymalnej, z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy — zageszczenie powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wskaznika 1,0. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 lub wg BN-
64/8931-02 (w uzasadnionych przypadkach).

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. ROwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg w osi kazdego pasa
zgodnie z normg BN-68/8931-04, co 20 m podbudowy.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig jeden

raz na 100 m.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocag 4-metrowej faty i poziomicy raz na 100 m

podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz innymi odnosnymi

przepisami z tolerancjg = 0,5 %.
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6.4.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.
ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz
+5cm.

6.4.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10cm i —5cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m? podbudowy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac¢ dla
podbudowy zasadniczej: = 2cm.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie  powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych niz okreslone w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy,
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach i
ponownie zageszczenie.

Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie lub 1 m®
wbudowanego materiatu kamiennego na wyréwnanie podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
prace przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie robot,

zakup i transport materiatow,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

O O0OO0OO0Oo
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0 zageszczenie roztozonej mieszanki,
0 badania i pomiary kontrolne,
0 utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen”,

. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,

. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenia
organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,
8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka”,

9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni tata i planografem”,

14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM 1997.

OUAWNE
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a ULOZENIE NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO, MIEJSC POSTOJOWYCH |
CIAGOW PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa Zlobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z wykonaniem ciggu pieszo-jezdnego z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm
np. Libet Iberia w kolorze grafitowym, miejsc postojowych z kostki granitowej 6/8 cm, ciggu pieszego
Z kostki betonowej gr. 7cm np. Libet Natulit na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.6. Okre $lenia podstawowe

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédch warstwach potgczonych
ze soba trwale w fazie produkcji.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.
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2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni zjazdu stosuje sie betonowg kostke brukowag o grubosci 6 cm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

0 nadlugosci +3 mm,
0 nha szerokosci +3 mm,
0 hagrubosci +5 mm.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc¢
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymaltosci na sciskanie w stosunku do 20

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wiecej niz

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.
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2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowag, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Uktadanie nawierzchni ci ggu pieszo-jezdnego, ci gagu pieszego i miejsc
postojowych

Kostke uktada sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijag projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
a) gtebokosci koryta:
o] o szerokoscido3m: £1cm,
o] 0 szerokosci powyzej 3 m:  +2cm,
b) szerokosci koryta: +5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:

0 pomierzenie szerokosci spoin,

o] sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

0 sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

0 sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonej nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekracza¢ £ 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co hajmnigj
raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0o

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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O ULOZENIE NAWIERZCHNI ELEMENTOW DEKORACYJNYCH NA PLACU ZABAW

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w postaci két znajdujacych sie na placu
zabaw.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog
Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)
Roboty w zakresie nawierzchni drég (45233220-7)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.
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2. MATERIALY
Nawierzchnia poliuretanowa

Na placu zabaw projektuje 3 kota w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni o nastepujacych
parametrach technicznych:

Minimalne wymagania dotyczgce parametrow systemu nawierzchni:

Nazwa parametru Wartos¢ parametru
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 0,87
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 63
Wytrzymalos$¢ na rozdzieranie (N) = 140
Scieralno$é w aparacie Stuttgart (mm) 0,085

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykili
Hydrotermicznych :

- wyglad bez zmian
- przyrost masy % <0,3
Przyczepnos$¢ do warstwy elastycznej > 0,5
Odpornos¢ na uderzenie kulki (mm?) 630
Wspotczynnik poslizgu w stanie:

- suchym 0,77

- mokrym 0,71
Twardos¢ Shore'a typu A 58
Nasigkliwosé 14,5
Grubosé nawierzchni Min 13 mm

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw :
0 podktadowej warstwy elastycznej gr. minimum 10 mm
0 uzytkowej wierzchniej warstwy nosnej. minimum 3 mm

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z
kompozycjg spoiwa do granulatdw w stosunku wagowym 15-20 czesci wagowych kompozycji i 100
czesci wagowych granulatu. Po dokladnym mechanicznym wymieszaniu skfadnikow mieszanke
rozkltada sie na warstwie podktadowej. Grubos¢ warstwy elastycznej po ulozeniu nie moze hyé
mniejsza od 10 mm

Uzytkowa wierzchnia warstwa no  $ha.

Na utwardzong warstwe podkfadowg naklada sie przy pomocy urzadzenia do natrysku
warstwe mieszanki kompozytowej (dwuskfadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM
(EPDM — granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 czesci wagowych
granulatu i 60 czesci wagowych kompozycji. Nawierzchnie nalezy wykonaé poprzez natozenie dwoch
warstw mieszanki tak aby grubosé¢ natrysku po jego wykonaniu nie byla mniejsza od 2 mm.
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,15m?

» Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m?
» Rozkiladarka

= Réwniarka samojezdna

= Samochdd dostawczy do 0,9 t

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Plac zabaw projektuje w syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej typu gr. min. 13

mm przepuszczalng dla wody, uktadang na podbudowie elastycznej.
« Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z
kompozycjg spoiwa do granulatdw w stosunku wagowym 15-20 czesci wagowych kompozycji i 100
czesci wagowych granulatu. Po dokltadnym mechanicznym wymieszaniu skfadnikow mieszanke
rozktada sie na warstwie podktadowej. Grubos¢ warstwy elastycznej po utozeniu nie moze by¢
mniejsza od 10 mm

+ Uzytkowa wierzchnia warstwa no $na .

Na utwardzong warstwe podkladowa naklada sie przy pomocy urzadzenia do natrysku
warstwe mieszanki kompozytowej (dwuskiladnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM
(EPDM - granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 czesci wagowych
granulatu i 60 czesci wagowych kompozycji. Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ poprzez natozenie dwoch
warstw mieszanki tak aby grubos¢ natrysku po jego wykonaniu nie byta mniejsza od 2 mm.

UWAGA :
Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 T do
+30 C, przy czym wilgotno $¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa
powinna by¢ réwna, czysta i niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzc hni  sportowych o
parametrach takich samych, lepszych, b  gdz zbli zonych do projektowanych.

Przez okre slenie parametrow zbli zonych do projektowanych nale 2y rozumie é
parametry techniczne oferowanych przez wykonawcéw n awierzchni sportowych maksymalnie
0 5% odbiegaj gcych standardem od wymaganych w projekcie w kierunk u ich pogorszenia.
Projektant nie okre $la gérnej granicy parametrow technicznych wptywaj acych na lepsz g
jako $¢ i podwy zszenie standardu wykonanej ustugi.

Ze wzgledu na wymagany wysoki standard wykonania robdt nie dopuszcza si e
zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych ni z zato zone w projekcie .

Wskazane jest aby wykonawca realizuj gcy zadanie wykazat si e doswiadczeniem w
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna) w t gczonej kolorystyce (tzn.
wykonat nawierzchni e w systemie o co najmniej dwoch kolorach). Do swiadczenie w
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wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca pow inien potwierdzi é referencjami.
Wybrany system musi posiada ¢:

« Aktualn g aprobat g techniczn g lub rekomendacj e techniczn g lub kart e techniczn g lub
inny wiarygodny dokument potwierdzaj gcy zgodno $¢ parametréw technicznych
produktu z wymaganiami Projektanta i Inwestora

e Atest higieniczny PZH

e autoryzacj e producenta systemu na przedmiotowe zadanie

e zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarcz eniu przez niego oryginalnych
materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy producent nawierzchni
posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
c) gtebokosci koryta:
0 o0 szerokoscido 3 m: £1 cm,
0 0 szerokosci powyzej 3m: 2 cm,
d) szerokosci koryta: £5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa;:

0 pomierzenie szerokosci spoin,

0 sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o] sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

0 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? ufozonej nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczac¢ + 3 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co hajmnigj
raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Badania kontrolne obejmuje kontrole:

« Réwnosci nawierzchni - odchylenie od poziomu na dtugosci faty 3 m w dowolnym miejscu nie
powinna przekroczy¢ 2 mm

» Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych (nalezy sprawdzi¢ za pomoca taty z oczkiem
wodnym lub niwelatora.)

e Grubosci nawierzchni (nalezy wykonaé co najmniej trzy badania kontrolne przy czym grubosc¢
nawierzchni moze by¢ wieksza lecz nie powinna by¢ mniejsza od projektowane;.

» Chionnosci nawierzchni (badanie przeprowadzi¢ przez obserwacje rozlanej wody na
powierzchnie boisk. Jezeli w miejscach kontrolnych nie pozostaly zastoiny i kaluze oznacza to,
ze przepuszczalnosc jest prawidiowa)

Technicznych dokumentow kontrolnych. — Aprobaty technicznej, Deklaracji Zgodnosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni poliuretanowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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O ULOZENIE NAWIERZCHNI TARASOW | ATRIUM ORAZ PODESTOW POD ALTANY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z deski tarasowej kompozytowej taraséw od strony
placu zabaw, nawierzchni atrium oraz podestow pod altany.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.
2. MATERIALY

System desek tarasowych wykonanych z kompozytu drewno-polimer, czyli potaczenia maczki
drzewnej i tworzywa. System zastosowanych desek tarasowych z kompozytu powinien posiac
chropowata, antyposlizgowa powierzchnie, by¢ wyjatkowo odporne na wode, butwienie, nie peczniec.
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W skiad systemu powinny wchodzi¢ legary i deski wykonane z kompozytu drewno-polimer,
akcesoria do montazu i poziomowania ze stali nierdzewnej. Montaz desek mozna wykonac
zamiennie na ruszcie ze stali nierdzewnej.

Charakterystyka materiatu (systemu desek tarasowych):
0 o kolor: braz,
0 grubos$¢ deski minimum 28 mm,
0 gestosé min. 1200 kg/m?,
0 nasigkliwo$¢ materiatu max. 1,5 % (po 24 godzinach),
0 no$no$é min. 400 kg/m?,
0 gwarancja na butwienie 25 lat,

OO0 O0OO0oOo

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tarasOw sg wykonywane recznie z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony
przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub nieprzygotowane do jego uzycia.

Wykaz niezbednych narzedzi do montazu:

0 pilarka (opcjonalnie z funkcjg ukosnego ciecia)
0 wkretarka

0 krzyzakowa koncowka do wkretarki (opcjonalnie z przediuzkg dla utatwienia
montazu)

o] wiertarka z udarem

o] wiertto @ 8 do drewna

o] wiertto @ 6 do betonu min. 85 mm dtugosci

o] kotki rozporowe @ 6 x min 45 mm

o] tasma miernicza

0 poziomica

0 frez stozkowy do wkretarki

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow
Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie w sposob zabezpieczajagcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem. Transport materiatdw
moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach
publicznych i spetniajagcymi wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

0 nazwe i adres producenta,

0 nazwe wyrobu,

0 wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
0 znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Montaz tarasow kompozytowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z wykonywaniem tarasow winny by¢ wykonywane po zakonczeniu robét dot.
podioza oraz wszystkich ograniczen brzegowych dla taraséw, tj. np.: $cian, okien, oswietlenia,
odwodnienia, ptyt chodnikowych, balustrad, sufitow balkonéw, itp.

5.3. Podio ze pod tarasy
Wszystkie podtoza pod tarasy winny byc¢ stabilne.
Pod altanami wykonano plyte betonowa, i to do niej montowane beda elementy tarasowe.
Wyjscie na taras z poszczegoélnych oddziatéw oraz nawierzchnia atrium montowana bedzie na
stupkach betonowych w rozstawie 50x50cm.

+ Montaz na ptycie betonowej
0 rozstaw pomiedzy legarami kompozytowymi: 40 cm - 50 cm
0 montaz legaréw do podtoza: kolki rozporowe lub klej poliuretanowy
0 spadek tarasu: 1,5% - 2 %

+ Montaz na stupkach betonowych (20x20cm lub @20cm)

0 rozstaw pomiedzy stupkami betonowymi 50 cm x 50 cm
uwaga : stupki powinny by¢ osadzone ponizej strefy zamarzania
rozstaw pomiedzy legarami 50 cm
montaz legaréw do stupkow: stalowe katowniki i wkrety samowiercace
spadek tarasu: 1,5% - 2 %

(ol elNeolNe]

5.4. Ukladanie i monta z legarow

Legary nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie w odstepach 480 - 500 mm od ich srodkdw,
gtebokimi rowkami do goéry, pozostawiajagc przerwy dylatacyjne o szerokosci 10 mm.

Nalezy zachowa¢ 10 mm odstep pomiedzy legarem a $ciana.

Nalezy pamietaé, ze zadany kierunek ulozenia desek tarasowych jest prostopadly do
uktadanych legaréw.

Przerwy pozostawione pomiedzy legarami muszg umozliwi¢ swobodny odptyw wody.

Montaz legarow do podtoza odbywa sie za pomocg kotkdw rozporowych @6.Aby przykrecié¢
legary nalezy wczesniej wierttem @8 lub wiekszym (zaleznie od $rednicy kotnierza kotka), przewierci¢
gorng strone legara.

5.5. Montaz desek tarasowych

Montaz desek tarasowych rozpoczynamy od przykrecenia klipsow przysciennych za pomocg
dotaczonych do zestawu montazowego wkretow samowiercacych do legaru. Nalezy zwroci¢ uwage
na to aby wyttoczenie wpasowalto sie w rowek w klipsie. Pierwszg deske tarasu wsuwamy w powstate
mocowania klipséw przysciennych i usadawiamy na gérnej ptaszczyznie legaréw. Klips wsuwamy w
mocowanie deski.

Klipsy nalezy przymocowac¢ do legara za pomoca dotgczonych do zestawu montazowego
nierdzewnych wkretéw samowiercacych

Po przykreceniu klipsa, pomiedzy klipsem i deska nie powinna zosta¢ wolna przestrzen. W
przeciwnym wypadku niemozliwe bedzie trwate potgczenie systemu pomiedzy deskg tarasowq i
legarem, oraz ustalenie stalej odlegtosci dylatacyjnej wynoszacej 5 mm

Przy montazu kolejnych desek nalezy zwréci¢ uwage na znacznik znajdujacy sie na boku.
Wszystkie deski muszg byé zamontowane ze znacznikiem po tej samej stronie. Znacznik jest
umieszczony dla zachowania jednolitej kolorystyki tonalnej tarasu. (wtokna drewna znajdujagce sie w
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deskach tarasowych powodujg nieréwnomierne odbijanie swiatta w zaleznosci od jego kata padania
w osi deski)

Montaz ostatniej deski odbywa sie przez przykrecenie pod katem wkretu samowiercgcego
przez deske do legara.

5.6. WykoAczenie tarasu

Do wykonczenia tarasu mozna wykorzystaC wchodzace w skiad systemu listwy
wykonczeniowe. Listwy wykonczeniowe nalezy docig¢ pod katem 45st. | przykreci¢ wkretami
samowiercacymi.

Alternatywnym sposobem wykonczenia tarasu jest wykorzystanie aluminiowej listwy. Listwa
aluminiowa przykrecana jest od jej gornej strony za pomoca wkretdw samowiercacych. Miejsce
wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez szersze przetloczenie w jej wierzchnigj
czesci. Aby zlicowac tby srub z powierzchnig listwy nalezy kazdy otwor powiekszy¢ za pomoca frezu
stozkowego (lub odpowiednio wiekszym wierttem) do rozmiaru tba Sruby. Rozstaw srub mocujgcych
listwe nie powinien przekraczaé 45 cm.

5.7. Konserwacja

Deski tarasowe podlegajg procesowi sezonowania. Nasycenie koloru stabilizuje sie po okresie
4-5 miesiecy. Kompozyt z ktérego wykonane sg deski (50% PVC i 50% pyt drzewny) nie wymaga
konserwacji, malowania i impregnowania.

Czyszczenie tarasu z zabrudzen wynikajgcych z normalnego uzytkowania i dziatania
czynnikéw atmosferycznych odbywa sie za pomocg myjki wysokocisnieniowej ze standardowg
koncowka (maksymalne cisnienie 50 bar). W przypadku ciezszego zabrudzenia, nalezy uzyé
rozcienczonych, standardowych, domowych detergentéw . W przypadku ucigzliwych, ttustych plam
nalezy zastosowaé punktowo odtluszczajgcy detergent a nastepnie sptukaé go za pomocg myjki
wysokocisnieniowej. W przypadku nieusuwalnych, punktowych zabrudzen oraz, powierzchniowych
zarysowan nalezy uzy¢ szczotki drucianej, scierajgc powierzchnie deski zgodnie z kierunkiem
ryflowan. Po zastosowaniu szczotki drucianej moze pojawi¢ sie nieznaczne odbarwienie, ktére
powinno ustgpi¢ po kolejnym okresie sezonowania.

Projekt zostat wykonany w oparciu o system tarasowy ProDeck zgodnie z ich instrukcj @
monta zu. Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu 0 nie gorszych parametrach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonywanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie podioza pod legary

montaz legaréw

montaz desek tarasowych

montaz obrobek wykonczeniowych

OO0 O0Oo0OO0OOo

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Atest higieniczny HK/B/0141/01/2011

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien (raport nr 1350/11/Z00NP)
Aprobata techniczna ITB AT-15-8885/2012

Instrukcja Montazu ProDeck

Dane techniczne ProDeck.

arwpdpE
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0 REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacja wysokosciows istniejacych studzienek.

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem robét
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg wszelkiego rodzaju wtazéw i pokryw urzadzen podziemnych w
zwigzku ze zmiang niwelety terenu.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania (45233000-9)
Nawierzchni autostrad i drog

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Podktadki dystansowe

Bloczki betonowe z betonu B20 o wymiarach 6,5x12x25cm.
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Pierscienie regulacyjne z betonu B20 o srednicy dobranej do srednicy kotnierza wiazow.
Cegta kanalizacyjna zgodna z normg PN-76/B-12037 .

2.2. Cement

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc¢ klasy 32,5.
2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Piasek

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Pier$cienie zelbetowe odci gzajace

Zastosowano pierscienie zelbetowe odcigzajace prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B20
zbrojonego stalg St3S.

2.7. Piyty zelbetowe odci azajace

Zastosowano ptyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 12cm wykonane z betonu klasy B20
zbrojonego stalg St3S.

2.8. Armatura zeliwna

Istniejgca lub nowa klasy D400 dla wlazéw zlokalizowanych w jezdni lub w zjazdach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

= samochodéw do przewozu materiatow,

= drobnego sprzetu pomocniczego do robét recznych,

4. TRANSPORT.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed przemieszczaniem sie (bloczki betonowe) oraz w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo, cement).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Regulacja wysoko $ciowa

Pokrywy przeznaczone do regulacji wysokosciowe] nalezy dopasowa¢ do poziomu
projektowanego chodnika, zatoki autobusowej, miejsc postojowych lub jezdni. Nowy poziom
pokrywy powinien by¢ w poziomie nawierzchni lub maksymalnie 5mm ponizej lub powyzej (nie
dotyczy wpustéw deszczowych) docelowego poziomu nawierzchni. Do regulacji wysokosciowej
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nalezy stosowa¢ podkladki z bloczkédw betonowych, pierscieni dystansowych Ilub cegly
kanalizacyjnej, uktadanych na zaprawie cementowej. Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, kazdy inny
sposob regulacji wysokosciowej pokryw.

Uwaga —wszelkie roboty podlegaja, zgtoszeniu oraz odptatnemu nadzorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu wykonania regulacji wysokosciowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Pokrywy po regulacji podlegajg odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa 1 sztuki wyregulowanego wiazu (pokrywy) obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatu i sprzetu,

ew. rozebranie nawierzchni,

zdjecie pokryw i wiazow,

ewentualna wymiana ostatniego kregu w studniach kanalizacyjnych lub studniach wpustéw
deszczowych,

ewentualne osadzenie dodatkowego kregu zelbetowego studni kanalizacyjnych lub studni
wpustdéw deszczowych,

ewentualny montaz pierscieni odcigzajacych,

ewentualny montaz ptyt odcigzajgcych,

wykonanie nadbudowy pod pokrywy,

ponowny montaz pokryw,

ewentualna wymiana pokryw na nowe klasy D400 — dla urzadzen zlokalizowanych w jezdni,
ew. odtworzenie nawierzchni,

koszt nadzoru i odbioru przedstawiciela wtasciciela danej sieci uzbrojenia terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.P
2.P

N-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
N-B-06250:1988 Beton zwykly.
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3. ROBOTY W ZAKRESIE POKRY € | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE

ROBOTY SPECJALISTYCZNE
(kod CPV 45260000-7)

3.1 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE

ROBOTY
(kod CPV 45261000-4)

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
(kod CPV 45261100-5)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji altany.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drewnianej konstrukgji altany.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdt:
- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
- zabezpieczenie elementoéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo- i owadobojczymi,
- wykonanie drewnianej konstrukcji $cian i dachu altany ogrodowej
- zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.,
- czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukciji

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej
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1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robot:

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Podstawowy materiat

Do wykonania konstrukcji dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego materiatu:
- stup o przekroju 30x30 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%
- ptatew o przekroju 30x30 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%
- legar o przekroju 15x15 cm z drewna klasy min. C27 o wilgotnosci 12%
- krokiew o przekroju 15x15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%
- stupek posredni o przekroju 10x30 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%
- srodek impregnujacy drewno cechujacy sie:
- mozliwoscig zastosowania do zabezpieczania drewna powietrzno-suchego i wilgotnego;
- mozliwoscig zastosowania do zabezpieczania przed rozktadem wywotanym przez grzyby
domowe, grzyby plesniowe i owady niszczace drewno;
- mozliwoscig zastosowania do zabezpieczania ogniochronnego i biochronnego konstrukcji
drewnianych;
- uzyskaniem przez zabezpieczong preparatem konstrukcje stopnia palnosci ,niezapalny”;
- materialy pomocnicze: wezlowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,
klamry ciesielskie, kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoiwo
otowiowo-cynkowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne, jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyscienny
wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.
4.2. Transport materiatdw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wihasciwosci technicznych Ilub uszkodzenie. Zatadunek
i roztadunek materiatbw na $rodki lub urzgdzenia transportowe powinien by¢ w zasadzie
mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie
potrzebnych. Przemieszczenie materiatdw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomocg taczek, wozkow i dzwigdw lub innych urzadzen nie powodujacych ich uszkodzenia.

4.3. Skltadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym.
Elementy powinny by¢ skitadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajagcych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% ze sklejki lub z twardych
ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1 mm. Dokladnos¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.
3. Dlugosc¢ elementow wykonanych wg wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dlugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.
4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki

0 +2cm w osiach rozstawu wigzarow,

0 =1 cm w osiach rozstawu krokwi.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Kontrola wykonania konstrukciji drewnianej

1. Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.
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2. Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢é dokonane przy dostawie tych materialtdw. Ocena
jakosci materiatdbw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow
Zz wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonoéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolinych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg
Z podziatkg milimetrowg przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacijg techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:
a) dla drewnianej konstrukcji: m* zuzytego drewna
b) sruby, taczniki, podktadki itp.: kg lub szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej ST. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy na podstawie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdét.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przediozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukciji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne i cz e$ciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne Ilub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz
w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
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2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami.

8.3. Odbioér ko hcowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robat,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robat,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukciji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji zdr  ewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo catos¢
robot, albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkOw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem powinny by¢é rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy
i przedstawione do odbioru.

4. Konstrukcje nie spelniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla
danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® konstrukcji ktore obejmuija;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze

- przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania
- przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg zpapy pod murfatg

- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych

- zmontowanie konstrukciji

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materialdw, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy
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- likwidacja stanowiska roboczego.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 2) Arkady,
Warszawa 1990 r.

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych MBIPMB i ITB,
Warszawa 1997 r.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126)
Z pOzniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401)

+ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001/Az2:2003/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikbw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH | MALOWANIE DACHOW
(kod CPV 45261200-6)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego na projektowanym
budynku zlobka, altanach oraz budynku do sktadowania odpadow statych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robét:

Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw (45261200-6)

1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~“Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Materiaty
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Papa podkiadowa np. BIKUTOP G200

Zastosowanie:

Warstwa podkiadowa wielowarstwowych pokry¢é dachowych na podiozu drewnianym,
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiatow termoizolacyjnych (styropian,
welna mineralna).

Aplikacja za pomocg zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:

Wiasciwo $¢ Wymagania
Grubos¢ [mm] 4,0
Gietkos$¢ w niskich temp. ['C] 0
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1500 / 2500
Dlugo$¢ / Szerokosé 75/1,0

Papa wierzchniego krycia np. BIKUTOP 200 (PYE PV200 S52H)

Zastosowanie:

warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokry¢é dachowych na podiozu drewnianym,
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiatbw termoizolacyjnych
(styropian,, wetna mineralna)

wykonywanie jednowarstwowych pokry¢é dachowych na podiozu betonowym i izolacji
termicznej

aplikacja za pomoca zgrzewania

Parametry techniczne:

Wiasciwo $¢ Wymagania
Grubo$¢ [mm] 52
Gietkos¢ w niskich temp. [°C] -25
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1000 / 800
Dtugosc¢ / Szerokosé [m] 50/1,0
Blacha trapezowa T35

|Wysokoéé profilu: | 35mm

|Szerok0éé wsadu: | 1250mm

|Szerokoéé uzytkowa: | 1050mm

|Szerok0éé catkowita: | 1090mm

Materiat: | S 250 GD; DX 51D

g/lriﬁ.s i:!ecana diugosé 9/12 mb

|Min. diugos¢ arkusza: | 0,5 mb

|Gruboéé: | 0,5/1,0mm

|Powioka | poliester potysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk

|Perforacja | tak

|Akcesoria | wkrety, gwozdzie, uszczelki, Swietliki, widknina antykondensacyjna
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|Zastosowanie | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garazowe, itp ‘

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie materialy znajdujgace sie na terenie robot powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wpltywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach Ilub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone.

Rolki papy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikow. Rolki Papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podiozu w pozycji stojacej w
jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 120 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Wykonawca powinien zwréci¢é szczegllng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.4. ZAPEWNIENIE JAKO SCI

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catlym procesie realizacji
zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.
3.2. Sprz et do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maly palnik do obrébek dekarskich,
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- no6z do ciecia papy,
- walek dociskowy z silikonowa rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).
- walki malarskie
- szczotki
- pedzle
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.
4.2. Transport materiatdw

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac
tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie podczas jazdy. Rolki papy moga by¢é przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonywanie izolacji musi by¢é prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadajace
licencje producenta.

5.2. Montaz papy

5.2.1. Ogolne zasady uktadania pap

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania
prac hydroizolacyjnych. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii
pap termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokonaé wyboru
odpowiednich materiatbw oraz zdecydowa¢ o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegolnie jest to wazne w przypadku remontu starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowa¢ roziozenie poszczegOllnych paséw papy; pomocne jest sporzadzenie podrecznego
projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem pasow papy, zwlaszcza w przypadku bardziej
skomplikowanych ksztaltéw potaci dachowej,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadow atmosferycznych, zwiaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5C — w przypadku pap
oksydowanych, 0C — w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperature, przy ktérej mozna
prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do —5C dla pap modyfikowanych SBS pod warunkiem,
ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobe (w
temp. ok. +16C) i wynoszone na dach bezpo srednio przed zgrzaniem.

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z
catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy ukfadaé pasami rownoleglymi do
okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wigekszych spadkéw moze wystapi¢ dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego
mocowania papy.
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Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi
przepisami, a takze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

5.2.2. Metoda ukfadania pap termozgrzewalnych
1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania.
2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepng obrobke
kominow, ogniomuréw itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.
3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na pofaci dachowej i pozostawiona w
celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten
posiada tzw. pamiec ksztaitu).
4) Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie, po
przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do polowy i
zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
5) Pasy papy taczymy ze soba na zaktady:

— wzdhuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.
6) Miejsca zaktaddéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.
7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az
do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem
rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej
dlugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy
uzyciu watka silikonowego.
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupemi¢ posypka.
9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o 50% szerokosci
rolki (zaktady poprzeczne i podiuzne nie moga zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezacych na
spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zakfadach.

5.2.3. Pokrycie dwuwarstwowe na podiozu betonowym, z izolacjg termiczng plytami
styropianowymi, z ksztattowaniem spadkdéw klinami styropianowymi

1) Na podiozu betonowym lub z blachy trapezowej utozy¢ paroizolacje z papy, po uprzednim
zagruntowaniu podioza
2) Utozy¢ warstwe izolacji termicznej (w przypadku ukiadania podwdjnej warstwy izolacji termicznej
warstwy uktada¢ mijankowo — przesuniecie warstwy gornej w stosunku do warstwy dolnej powinno
wynosi¢ 50% szerokosci ptyty, co zapobiega efektowi ,klawiszowania” piyt).
3) Utozy¢ styropianowe Kliny ksztattujgce spadki zgodnie z dostarczonym projektem.
4) Roztozy¢ warstwe papy podkiadowej. Zamocowac jg mechanicznie do podtoza betonowego
specjalnymi tgcznikami teleskopowymi, oraz zgrza¢ na zakladach. W miejscach zaktadéw zalecane
jest roziozenie pod papa (zwlaszcza przy ociepleniu z plyt styropianowych) paséw z papy
podktadowej o szerokosci 25 cm.
5) Zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia. W miejscach zaktadow nalezy roztozy¢ pod papag
(zwhaszcza przy ociepleniu z plyt styropianowych) pasy z papy podktadowej o szerokosci min. 25 cm.
Podczas zgrzewania zaktadow papy podktadowej w uktadzie dwuwarstwowym réwniez zalecane jest
wykonanie takiego zabezpieczenia.

5.2.4. Obrébka attyki
1) Podioze oraz attyke zagruntowac¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).
2) Zgrzac¢ do podtoza paroizolacje — pape.
3) Utozyc¢ izolacje termiczng
4) Do gornej pofaci attyki (czapki) zamocowaé pilyte OSB, ktéra utatwi mocowanie obrobki
blacharskiej (w przypadku, kiedy $ciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane, plyte OSB nalezy
wypusci¢ poza obrys attyki na odcinek rowny grubosci docieplenia plus 2-3 cm).
5) Utozy¢ warstwe papy podktadowej,
6) W narozu attyki zamocowac¢ tréjkatny klin styropianowy oklejony papg podktadowa.
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7) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej i na attyce.

8) Zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe.
9) Zgrzac¢ pas papy wierzchniego krycia na potaci dachowej i attyce.

10) Zamontowac obrobke blacharska na attyce.

Obrébki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na
odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podkiadowej na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

5.2.5. Obrébka komina i $ciany
1) Podloze oraz powierzchnie sciany/komina, do ktérej bedzie zgrzewana papa, zagruntowac
roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia roztworu powinien by¢ okreslony
przez producenta).
2) Zgrzac do podioza paroizolacje — pape.
3) Utozy¢ izolacje termiczng
4) Utozy¢ warstwe papy podktadowej,
5) W narozu sciany zamocowac trojkatny klin styropianowy oklejony papa podktadowa.
6) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej i na scianie.
7) Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe.
8) Zgrzac pas papy wierzchniego krycia na potaci dachowej i Scianie.
9) Zamontowac listwe dociskowg i uszczelniC jej potaczenie ze Sciang/kominem przy uzyciu masy
trwale plastyczne;.

Obrébki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na
odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podkitadowej na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

5.2.6. Obrébka podstawy Swietlika dachowego
1) Podtoze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).
2) Zgrzac do podioza paroizolacje — pape.
3) Zamontowac podstawe swietlika.
4) Utozyc¢ izolacje termiczng
5) Utozy¢ warstwe papy podktadowej
6) Ociepli¢ podstawe swietlika oraz zamocowaé tréjkatny Kklin styropianowy oklejony papg
podkiadowa.
7) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej i swietliku.
8) Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe.
9) Zgrzac pas papy wierzchniego krycia na potaci dachowej i swietliku.

Obrébki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na
odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podkitadowej na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

5.2.7. Obrébka wpustu dachowego
1) Podtoze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).
2) Zamontowac dolng czes¢ wpustu dachowego.
3) Zgrza¢ do podioza paroizolacje — pape.
4) Utozy¢ izolacje termiczng. Wokot miejsca osadzenia wpustu dachowego, w promieniu okoto 30 cm,
nalezy zmniejszy¢ grubosc¢ warstwy styropianu o okoto 3 cm. Dzieki temu zabezpieczamy sie przed
powstawaniem w tym miejscu zastoin wody.
5) Zamocowac¢ gorng czes¢ wpustu dachowego, przygrzewajac kotnierz do papy podktadowe;.
6) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej.
7) Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej.
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8) Zamocowacé na wpuscie kratke ochronna.

5.2.8. Obrébka dylatacii
1) Podioze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).
2) Zgrzac do podioza paroizolacje — pape podktadowg pozostawiajgc wolng szczeline dylatacyjna.
3) Zgrzac pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 33 cm nad szczeling dylatacyjna, pozostawiajac
niezgrzany pas o szerokosci 10 cm bezposrednio nad szczelina.
4) Utozy¢ izolacje termiczng rozcinajac jg nad szczeling dylatacyjna.
5) Przyklei¢ w obrebie dylatacji warstwowe ptyty izolacyjne o grubosci 4 cm i szerokosci 15 cm.
6) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej.
7) Ulozy¢ na catej dlugosci szczeliny sznur dylatacyjny wykonany z elastycznego materiatu o srednicy
5cm.
8) Utozy¢ luzem pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 33 cm.
9) Zgrzac¢ pape wierzchniego krycia na pofaci dachowej az do szczeliny dylatacyjnej.
10) Zgrzac pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 50 cm nad szczeling dylatacyjna.

5.3. Monta z blachy trapezowej

Przekrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa ocynkowana T35. Blache mocowac
bezposrednio do ptatwi stalowych za pomocag wkretéw samowiercacych farmerskich z podkiadkg
gumowa.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakosé nie bedg
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — Zamawiajacy bedzie wymagat zbadania tego materiatu
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania materiatdw , dla ktorych uptynat okres gwaranciji
lub zdatnosci do zastosowania. Kontroli jakosci podlega:

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materialédw na podstawie:

0 dowoddéw dostawy i zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem
kontroli jakosci na opakowaniu materiatu lub na podstawie innego réwnorzednego
dokumentu (np. Swiadectwa jakosci lub deklaracji zgodnosci producenta z norma lub
atestem),

0 ogledzin zewnetrznych

0 ogledzin zewnetrznych i zgodnosci zastosowanych materiatdw z normg oraz atestem;

e sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych;

0 sprawdzenie jakosci wykonanych robét w zakresie wielkosci zakladow i estetyki
wykonania

o0 Sprawdzenia dokonuje sie przez ogledziny, a w przypadku watpliwosci co do
prawidlowego wykonania, przez pomiar na zgodnos¢ z wymogami instrukcji
producenta.

o Sprawdzenie przyklejenia papy do podkiadu nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5cm. Odrywanie winno wywotac
uszkodzenie papy , a nie jej odklejenie od podkiadu. Badanie przeprowadza sie w
miejscach nasuwajgcych watpliwosci co do jakosci prawidtowego przyklejenia papy.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznacC za
wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materialdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest dla rob6t pokrywczych m? wykonanej powierzchni
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozyciji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego. Odbiorowi podlegaja;

e sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,
» sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
» sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny,
roboty nie zostang przyjete. Do odbioru pokrycia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce uzycie materialdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym
przez Zamawiajacego.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:
e zbada zgodnosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
e zbada kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
e przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanego pokrycia,
» sporzadzi protokot odbioru.
Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:
e prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
e przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
* roboty nie zostaly zakonhczone,
* wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazujg powazne wady,
e nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotach,
« wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerdbek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokot odbiorczy zawiera¢ bedzie:
e ocene wynikéw wykonanych badan,
e potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
* wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie
decyzji komisiji.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkédw komisji zamawiajgcego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia roboét, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek
oddzielnym protokotem. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robét nie ulegly destrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
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zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczna,

oczyszczenie przygotowanie podioza,

ochrona pozostatych powierzchni i elementdw obiektu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
roboty pokrywcze,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdét,

oczyszczenie terenu z resztek materialdw stanowigcych wlkasnos¢ Wykonawcy wraz z
unieszkodliwieniem odpaddw,

utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez:

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedgq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne

zapisami we wzorze umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanegj i
welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN I1SO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace

kitow.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczehAstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2003.121.1138)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

Ustawa =z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz.U.2002.199.1671)
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KELADZENIE RYNIEN
(kod CPV 45261320-3)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych zwigzanych z montazem rur spustowych i przewodéw poziomych
odwadniajacych oraz wpustéw dachowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz systemu odwodnienia dachu. Sa to:

0 Kiladzenie rur spustowych wewnetrznych
0 Kladzenie przewodéw poziomych odwodnienia dachu
0 Montaz wpustéw dachowych

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robot:

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Ktadzenie rynien (45261320-3)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.
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2. MATERIALY.

Proponowane materialy podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze
podano w niniejszej ST.

Dopuszcza si @ stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spelniaj a
wymagania aktualnie obowi gzujacych norm (PN, BN) lub posiadaj a aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wta  Sciwo $ci s co najmniej takie same, lub
lepsze ni z materiatléw zastosowanych w dokumentacji techniczne j. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora nadz  oru.

Wykonawca moze zastosowaé system dowolnhego producenta. Zaprojektowano system rur z
PVC.

- Rury spustowe @160
- Przewody poziome @160
— Wopusty dachowe

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca powinien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inzyniera.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu zaleca sie, aby fadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w
przypadku luznych rynien zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.

Rury nalezy skiadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierownosci. Aby nie powstaly odksztatcenia elementow utozonych na spodzie. Wysokos$¢ sztapla
nie moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywac¢ pod dachem
w oryginalnych opakowaniach do czasu ich montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Na dachu nalezy osadzi¢ 3 wpusty dachowe @160. Podtoze wokot wpustu w promieniu
min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach. Spadki dachu powinny by¢ tak
wyprofilowane aby zapewniaty swobodny sptyw wody do wpustow. Czynnoscig kohczacq jest
zalozenie kratki chronigcej przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi staé sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.2. Wymagania ogolne przy uktadaniu rur spustowych:

— Rury spustowe powinny by¢ wykonane pojedynczymi czionami. Odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy diugosci rur spustowych do 10m oraz 30mm przy
dtugosci rur spustowych wiekszej niz 10m

— Zalamania i kolanka — osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-
130°

— Umocowanie rur spustowych - mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na
koncach lub pod kolankiem.

5.3. Montaz wpustow dachowych
Odprowadzenie wody z dachow za pomocg istniejacych wpustéw dachowych wyposazonych
w koszyczki do wylapywania nieczystosci i rur spustowych wewnatrz budynku.
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Nowe wpusty nalezy wykonaé¢ z twardego PVC.. Podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25
cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Odprowadzenie wody z wpustow poprzez przewody pionowe i poziome do studni kanalizaciji
deszczowej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatow sg
zgodne zwymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ nie bedag
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — Zamawiajacy bedzie wymagat zbadania tego materiatu
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania materiatow , dla ktérych uptynat okres grwarancji
lub zdatnosci do zastosowania.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie zaswiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu lub na podstawie
innego rownorzednego dokumentu oraz ogledzin zewnetrznych i zgodnosci zastosowanych
materiatéw z normg PN-EN 612;

0 wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw ogladana gotym okiem powinna
by¢ czysta, gtadka i wolna od karbdw,

o elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztaltu i wymiaréw rur
spustowych,

— sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych orynnowania;

0 stwierdzenia zgodnosci w zakresie wymiaréw (przekrojow),

o zachowanie pionowosci rur spustowych (z doktadnoscig do 5mm ) — odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej
mierzone na diugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm

o prawidtowo$¢ mocowan w zakresie ilosci i rozstawu elementow mocujacych,

0 szczelnosc¢ urzadzen odwadniajgcych i potaczen.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz spos6b doprowadzenia do zgodnosci
robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robaét.

7. OBMIAR ROBOT.

Dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rur odwadniajgcych
Dla wpustéw dachowych — 1 szt. osadzonych wpustow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny byé zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego. Odbiorowi podlegaja;

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na doktadnym sprawdzeniu wykonania wszystkich urzgdzen
odwadniajgcych wg PN-61/B-10245.
Odbidr rur spustowych bedzie obejmowac:




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 100

- sprawdzenie prawidtowosci polaczeh pionowych,

- mocowania elementow

- sprawdzenie szczelnosci rur spustowych z wpustami.

- rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny,
roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajacego,

Z przeprowadzonego odbioru robo6t sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

O O0OO0OO0Oo
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IZOLOWANIE DACHU
(kod CPV 45261410-1)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych =z zabezpieczeniem cieplnym stropodachu niewentylowanego
betonowego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét zwigzanych z utlozeniem docieplenia stropodachu pelhego za pomocg plyt styropianowych
ksztattujgcych spadki.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robdét:

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Izolowanie dachu (45261410-1)

1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

IZOLACJA - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk
(uktadéw). Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz
przeciwwilgociowa.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Parametry techniczne:

Wiasciwo $¢ Wymagania
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 [W/mK]
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
Klasa reakcji na ogien E

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t oraz uszkodzenie montowanych elementow. Sprzet uzywany
do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport dowolnymi $rodkami transportowymi. Wyroby powinny by¢é dostarczane w
oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonywanie izolacji musi by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadajgce
licencje producenta.

5.2. Uwagi szczegotowe.

Dach budynku Zztobka zostanie ocieplony warstwg styropianu EPS100 gr. 18 cm, a w celu
uzyskania spadkow do projektowanych wpustéw nalezy zastosowaé dachowe plyty spadkowe 2%.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac¢ izolacje wodochronng wg technologii opisanej
powyzej w pkt. ,Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow”.
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Zastosowanie Kklindbw styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia
dachu, a co wazniejsze znacznie ogranicza jego ciezar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z dociepleniem stropodachu badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Kontrola wykonania podkiadow pod pokrycia z papy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot lub robo6t zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST, w jednostkach i na zasadach
ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowa jest — m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu rob6t nad tablicami, rbwniez nastepujace roboty i czynno$ci:

0 transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze skladowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania.

o0 dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

0 przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

o0 wykonywanie nie wymienionych w wyszczegoblnieniach rob6t czynnosci
pomocniczych,

0 obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

0 usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

0 udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty izolacyjne, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
0 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
o prawidtowosci przygotowania podiozy,
o jakosci (wygladu) powierzchni,
o0 prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioér gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamodwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. lzolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie
wiasciwosci izolacji sg zgodne z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami aprobat technicznych albo
wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
izolacja nie powinna byc¢ przyjeta.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ robot wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
0 przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie poditoza,

wykonanie robot

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

O O O0OO0OOo

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

(0]

(0]

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.19994 r. ( Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst
jednolity wraz z pozniejszymi zmianami ) oraz z przepisami wykonawczymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401 )
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. Ust. nr
80/2006 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. Ust. nr 169/2003 poz.1650—tekst jednolity )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000r w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych ( Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 wraz z pOzniejszymi
Zmianami).

Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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USZCZELNIANIE DACHU (OBROBKI BLACHARSKIE)
(kod CPV 45261420-4)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z zaktadaniem obrobek blacharskich (attyka, kominy,
dylatacje), a takze montaz wytazu dachowego oraz okien dachowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robot:

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Uszczelnianie dachu (45261420-4)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Materiaty
0 Blacha stalowa ocynkowana, powlekana

0 Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogolnym wymaganiom PN-84/M-81000.
Gwozdzie muszg by¢ ocynkowane;

0o Gwozdzie budowlane stosowane do robot blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12;

0 Wkrety samowiercace 5,5x25mm z podktadkg z EPDM w rozstawie max 350mm;

0 Wkret ocynkowany 5,5x25 wkrecany do tulei;

0 Mata podktadowa - wg Norm Producentow;

0 Spoiwa - do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci min. 40 % cyny i

niskiej zawartosci antymonu;
0 Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia);
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materialtdbw posiadajacych zblizone parametry
techniczne i odpowiednie certyfikaty.
Inne przyjete elementy musza posiadac takie same badz lepsze parametry techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Sprz et do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrdbki blacharskiej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

Do ciecia blach powlekanych nalezy stosowaé wylgcznie urzadzenia tngce w tzw. ,zimnym
rezimie ciecia”, np. nozyce typu NIBBLER, wyrzynarki do blach. Do ciecia blach ocynkowanych

i powlekanych powlokami organicznymi nie wolno uzywaé narzedzi powodujacych wyzarzanie
krawedzi blach, np. szlifierek katowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.
4.2. Transport materiatdw
0 Woyroby z blach ocynkowanych powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i

przewiewnych.
0 Zaleca sie, aby minimalna odlegto$¢ paczek od podtoza wynosita 25 cm.
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0 Zmiany temperatur i wilgotnosci powietrza, ktére wystepujg w pomieszczeniach
nieogrzewanych, mogg powodowaé¢ kondensacje pary wodnej na powierzchni, co w efekcie
moze by¢ przyczyng pojawienia sie ,biatej rdzy”. To zjawisko dotyczy w szczegolnosci blach
ocynkowanych. Oliwienie ipasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie
przed ,biatg rdzg” jedynie na czas transportu.

o0 Blachy ocynkowane przeznaczone do diuzszego sktadowania nalezy rozpakowac, wysuszyc¢
I pokry¢ warstwa oleju konserwacyjnego i sktadowac, stosujac przektadki miedzy arkuszami.
W przypadku zamokniecia blach w czasie transportu nalezy je bezwarunkowo wysuszyc
przed magazynowaniem i zastosowac¢ procedure jak wyze;j.

0 Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy recznym zatadunku blachy. Giownie nalezy
unika¢ przeciggania arkuszy blachy jeden po drugim. Przy roztadunku recznym, w
zaleznosci od dlugosci blachy, powinna byé odpowiednia ilo§¢ oséb, aby podczas
przenoszenia nie powodowac zatamania, naciggania blachy czy odksztatcenia modutu.

0 Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwa¢ diuzej niz 3 miesigce od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie

0 Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

0 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5C. Robét
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

o Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Witaz dachowy z drabink g

W magazynie sprzetu ogrodowego przewidziano wykonanie wylazu na dach o wymiarach
80x80 cm, tak aby wystawat on 30 cm ponad powierzchnie dachu. Ze wzgledu na wykonanie warstwy
spadkowej za pomocg styropianowych piyt spadkowych miejsce montazu wytazu nalezy
podmurowac, aby zapewni¢ wiasciwg wysokosc¢ kotnierza.

Nalezy zastosowac¢ wtaz z kotnierzem przeznaczonym do pokry¢ ptaskich, wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej oraz otwieranego skrzydta z koputkg akrylowag. Podstawa przystosowana jest
do ocieplenia.

Do wilazu dachowego nalezy zapewni¢ dojscie za pomocag drabiny wykonanej ze stali
ocynkowanej ogniowo i zakotwionej do sciany.

Okna dachowe do ptaskiego dachu
Okno wykonane z twardego PCV wypetnionego polistyrenem. Wypelnienie okna stanowi
bezpieczna klejona szyba.
Okna otwierane bedg za pomoca sitownika elektrycznego sterowanego pilotem. Wspotczynnik
przenikania ciepta powinien wynosié U = 1,40 [W/m?*K].

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci.
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6.2. Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wytycznymi producentdw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich
jest:
o dlatgcznikéw — ilos¢ sztuk
o dla obrébek blacharskich — m? powierzchni krytej.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obrobek blacharskich, powinien obejmowac:
0 sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
0 sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza.

Zakonczenie odbioru
Odbior potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
0 ocene wynikow badan,
0 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
0 przygotowanie,
0 zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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3.2 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE
(kod CPV 45262000-1)

WZNOSZENIE RUSZTOWAN
(kod CPV 45262120-8)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
Ze wzgledu na zakres robot:
» Roboty murowe
+ Roboty dociepleniowe
+ Roboty tynkarskie
+ Roboty zwigzane z montazem oktadziny
+ Obrébki blacharskie
« Roboty zwigzane z zaktadaniem stolarki okiennej
« Montaz rur spustowych
+ Roboty malarskie
prace beda wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (45260000-7)
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1.5.3 Kategoria robot:
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (45262000-1)
Wznoszenie rusztowan (45262120-8)

1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne, warszawskie
wewnetrzne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
+ O zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
« W czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
« Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podkladach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakdw nie powinien by¢ wiekszy niz:
« w kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie, dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
« w kierunku prostopadtym do sciany tj. poprzecznym, dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy umocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na cafej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwno$¢ wezidw. W
pionie nalezy stezenia rozmieszczaé¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:
+ Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadaC¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujaca sie nad podtozem.
« Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowan.
+ Stezenia pionowe nalezy zaktadac¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
+ Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekraczac¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
statecznosc i sztywnos¢ konstrukciji.
« Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.
+ Rusztowania o dilugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome.
« Odlegtos¢ weztow konstrukcji rusztowania od sciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz
3.0 m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.
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« W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady.

+ Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne iostone z siatek
ochronnych.

+ Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnic i sporzadzi¢
protokét zerowania.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie robo6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
« Zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,
+ Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
« Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,
« Stabilnos¢ konstrukciji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m?, oraz
czas pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢é wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ ryczaltowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru
wykonanych robaét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005 r

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych MBIPMB i ITB;
Warszawa 1997 r.;

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pd6z. 1126) z
pdézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa Zztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:
« Wykonanie fundamentéw
* Wykonanie stup6w i belek zelbetowych
* Wykonanie stropow i ptyt wspornikowych
e Zabetonowanie nadprozy prefabrykowanych (C16/20)
*  Wylewek poziomujgcych
oraz innych nie wymienionych elementéw betonowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:
e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
* pielegnhacjg betonu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robét:
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (45262000-1)
Betonowanie (45262300-4)
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1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych skiladnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w
ten sam sposoéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang R (np. beton
klasy B25 przy RGb = 25 MPa).
Wytrzymato §é gwarantowana betonu na  $ciskanie R ,° - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiakliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopie A mrozoodporno $ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Rusztowania nios ace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Projektuje sie wykonanie elementow konstrukcyjnych z betonu klasy C20/25 (B25) oraz C16/20
(B20).

2.1. Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN-75/B-96000.

2.2.  Skfadniki mieszanki betonowej

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5”. Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzic¢
kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca;
* Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
¢ 0Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
e Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
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Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz
z wynikami prob.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne
partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposob,
aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej
niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
0 wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac
kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju
elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

e najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

» odlegtosci w sSwietle pomiedzy pretami lezacymi w jedne] ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
zapraw i betondw”. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji
wodociggowej. W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazac¢:
e zabarwienie — brak
e zapach — brak zapachu gnilnego
e zawiesina — brak grudek i klaczkéw
e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3. Wymagane wia sciwo $ci betonu
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.4. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkiadki dystansowe muszg byé mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegtly lub pretow stalowych.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢

wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1. do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2. do wykonania deskowanh:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3. do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4. do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.
5. do obrobki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,
* zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych
metoda "Ve-be" rdznice nie powinny przekraczaé:

» dla betonéw gestoplastycznych 4 °C do 6 °C,
» dla betonéw wilgotnych 10 °C do 15°C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

« 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
« 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
« 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$c¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 116

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzag nastepujace prace:

« Wykonanie deskowania

¢ Wykonanie zbrojenia

e Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

e Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3.  Zakres robét zasadniczych

W zakres rob6t zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementow:
» fundamentéw
« nadprozy monolitycznych i prefabrykowanych
e stropow i wspornikow
e rdzeni w $cianach
e innych.

5.4.  Wpykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym
kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma byc¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszatowaniu wynosi:

* naodcinku 20 cm - 2 mm,
* naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowosé ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu. Wykonawca musi
przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczego6towy projekt rusztowan roboczych, niosacych
i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizaciji.
Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu podczas betonowania Do rusztowan nalezy
uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 75/D-96000 i PN-72/D-96002. We wszystkich
konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore
umozliwig wiasciwg regulacje rusztowan. Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na
prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce
przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z
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odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny efekt rob6t. Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane
Z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw
spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych
gatunkéw stali mogg by¢é stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

5.5.  Roboty betonowe

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpi¢é po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie
kolejnos¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme stalowag srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przekiadkom
dystansowym.
e Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegolnosci:
o0 Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
0 Wykonanie zbrojenia
0 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
o0 Wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
0 Prawidlowo$¢é rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaly oraz innych elementow ustalajgcych
potozenie armatury itd.
0 Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
e Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i
scian.
e Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Ukfadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag
rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:
* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.
e Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
» W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
e W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggc.
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W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

Whytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowe] po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji
cieklej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kkierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢
trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
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przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5° C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie laczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé
chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
minimalna otulina zbrojenia betonu,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

e gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebieh i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagna¢
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robdét. Jakos¢ betonu powinna byé stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakdéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac¢ wiece] niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane
grubosci otuliny.
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6.1. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:
« wihasdciwosci cementu i kruszywa,
* konsystencja mieszanki betonowej,
« wytrzymalos¢ betonu na sciskanie,
¢ nasigkliwos¢ betonu,
* odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
* przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. ROznice pomiedzy przyjeta konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:
e 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
« 1 .cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdéw, jedng
probke na 50 m?, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizsze] klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji
lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo r6znych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcji. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety,
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jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spelnione sg
nastepujace warunki:
* po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:
0 probka nie wykazuje pekniec,
0 faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
0 obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,
e po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
0 probka nie wykazuje pekniec,
0 ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej prébce wartoéci 0,05 m*m? powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normag PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

6.2. Kontrola szalowa n

Kontrola szalowan obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

» sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

« sprawdzenie materiatlu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

* sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i uymuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowa jest m°, dla:
* wykonania faw fundamentowych zelbetowych i stop fundamentowych,
« wykonania stupéw zelbetowych, belek

Jednostka obmiarowa jest m?, dla:
* wykonania stropow

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;
* dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
* deskowania i rusztowania
e zbrojenie
e beton wykonanych elementéw
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Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow. Gotowosé
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
» dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
« wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,
» wykonanie ,Projektu kontroli” materiatow i robot,
* wykonanie ,Projektu deskowania”,
e oczyszczenie podioza,
« wykonanie deskowania z rusztowaniem,
e pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
e oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
* przyjecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
e montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
e oczyszczenie deskowanh bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
e przygotowanie mieszanki betonowej,
e ulozenie mieszanki betonowej,
* pielegnacje betonu,
e rozbiorke deskowania,
e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
e oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,
» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.
Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 — Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 — Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240 — Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

5. PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

6. PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 — Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

13. PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 — Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

15. BN-6736-01 — Beton zwykly. Metody badanh. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
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16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-0OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 — Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 — Plyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 — Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.
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ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru zbrojenia:
* Fundamentow

e Stlupéw
e Belek
e Stropu

e Piyt wspornikowych
oraz innych nie wymienionych zbrojonych elementéw betonowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce nha celu
wykonanie robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robét:
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (45262000-1)
Zbrojenie (45262310-7)
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1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do 40mm.
Zbrojenie nie spr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen
w sposoéb czynny.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

a). Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdédw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: A-lll N, gatunku RB500 oraz St3SY-b-500.

b). Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500 [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983, AT-15-
6726/2005 ] o nastepujacych parametrach:

fu [MPa] 500
fe [MPa] 420 Klasa AllIN
wg PN-B 03264:2002
fu [MPa] 575
(filfy)« 1,15+ 1,35 Wysoka ciggliwosc:
Klasa C wg Eurokodu 2
€uk [%] 8
Ceq [%0] <0,50 Stal dobrze spajalna

fy - charakterystyczna granica plastycznosci

fya - obliczeniowa granica plastycznosci

fu - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie

(f/fy)« - stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastycznosci
€uk - Wydtuzenie pod maksymalnym obcigzeniem

Ceq - ekwiwalent wegla

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-88/H-84020 o nastepujacych
parametrach:

» granica plastycznosci Re (min) w MPa 235
* wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 380
e zginanie do kata 180° brak p ekniec i rys w zigczu.

¢). Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretdbw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sq dopuszczalne:

e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow
gtadkich,
» jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25

mm, zas$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $srednicach.
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d). Odbiér stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
* znak wytworcy,
e $rednice nominalnag,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
* znak obrobki cieplnej,
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt.
dla kazdej wigzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktora:
* nie ma zaswiadczenia (atestu),
» ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
* peka przy wykonywaniu tukéw,
nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

e). Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

f). Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazdg osobng partie stali do 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobra¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéweczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje
pekniecie lub rozwarstwienie. Jesli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na
zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

2.2. Drut monta zowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zbrojarskich wykonawca powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i

narzedzia pracy:

e dzwig samochodowy 6 t,

* nozyce mechaniczne i reczne,

e gietarka mechaniczna lub reczna,

« spawarka elektryczna.

e klucze zbrojarskie do wigzania pretow.

e szczotki druciane reczne lub mechaniczne.

e prostowarki lub wciggarki.
Stosowany sprzet powinien mie¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas
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transportu nalezy utozy¢é rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu halezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna
zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowacé.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z
jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem, wydtuzanie pretow [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-Il i A-lll. W miejscach zagie¢ i zalamanh elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i
odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
mogg by¢é dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
* przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny byé zgodne z PN-91/S-
10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
* 0,05 m —dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

¢ 0,3 m - dla zbrojenia gtébwnego dzwigarow,

e 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych polaczeh
pretow:

e czotowe, elektryczne, oporowe,

« naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

« naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

« zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

« zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

e czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,

e czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

* czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

« zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:
e gatunku stali,
* ilodci stali,
¢ ich srednic,
e dlugosci, rozstawu i zakotwien,
« prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
e sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢é dokonywane przez Inzyniera rowniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
< odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,
e rbznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,
* dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,
e rbznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,
e rbznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm.
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Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Cigele pretow dlaL<6,00m w =420 mm

L — dlugosé¢ preta wg projektu dlaL > 6,00 m w =120 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<05m w==£10 mm

polozenia okreslonego w projekeie) dla 05m<L<15k w=415mm
dla CL> 1.5m w=+20 mm

Usytuowanie pretow

a) otulenie w=<5mm

— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — calkowita dla L<05m w=+10 mm

gruboéé elementu) dla 05m<L<15k w==215 mm
dla L>15m w =420 mm

¢) odstep pomiedzy sasiednimi

réwnoleglymi pretami (a — odleglosé dla

projektowana ponugdzy a<0,05m a<0,20m a<0,05m a<040m

powierzchmami przyleglych pretow) w=+5mm |w=Zx10mm |w==20mm w = £30 mm

d) odchylenie w relacji do grubosei lub

szerokoscl w kazdym punkeie zbrojenia | dla

(b — calkowita grubos¢ lub szerokosé a<025m a<0.50m a<150m a<150m

elementu) w=+10mm |[w==x15mm |w=+20mm w =430 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosé pretdw poszczegdlinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

a). Dokumenty i dane
Podstawag odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;
» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowg i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

b). Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

¢). Odbior koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
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e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowg
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

e 0oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretoéw stalowych,

* lgczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg ST,

* wykonanie badan i pomiaréw,

e oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wilasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe isprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej:
« Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
»  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
(kod CPV 45262500-6)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wymurowaniem scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 30
cm, scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych z pustakéw ceramicznych gr. 30,0 cm oraz scian
dzialowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm i komindéw wentylacyjnych z pustakow
systemowych. Zakres rob6t obejmuje rowniez utozenie nadprozy typu ,L”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne (45260000-7)

1.5.3 Kategoria robdét:

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (45262000-1)
Roboty murarskie i murowe (45262500-6)

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
1.6.1. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na $ciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,
1.6.2. Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.6.3. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych,




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 132

1.6.4. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien byé przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk
pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogélne elementéw odpowiadajq
warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu
sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Pustaki i bloczki uktada
sie w przylegajace do siebie stosy lub skladuje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdathg do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje.

2.3. Wyroby ceramiczne

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych
Wymiary 115x498x238 mm
Masa ok. 11 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?
Zuzycie zaprawy 7 |/mz2
Klasa wytrzymatosci 10
Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,83 W/m2K

Scianki nogne z pustakéw ceramicznych
Wymiary 300x248x238 mm
Masa ok. 14 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m2
Zuzycie zaprawy 20 I/m?
Klasa wytrzymatosci 15
Wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,68 W/m2K

2.4. Wyroby betonowe

Bloczki betonowe petne o wym. 38x30x12cm KkI.B15 powinny spetiaé wymagania
obowigzujacej normy przedmiotowej PN-75/B-06250.

2.5. Kominy z pustakéw wentylacyjnych

Kominy wentylacyjne nalezy wykonac¢ z pustakow z betonu lekkiego. Pustaki wentylacyjne o
grubosci scianek i przegréd 4cm. Wysokosé modutowa elementéw - 33 cm.

Wiasciwosci Poziom
wymagan
Wytrzymatosé na Sciskanie 3 N/mm?
Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci NPD
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Reakcja na ogien A1

Absorpcja wody NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej 5/15
|zolacyjnosé od dzwiekow NPD

powietrznych

Opor cieplny NPD
Odpornos¢ na zamrazanie - NPD
odmrazanie

Substancje niebezpieczne NPD

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Belka nadpro zowa typu ,L”

-

Wykonuije sie je w zaktadzie prefabrykaciji z betonu B20 i stali 34GS
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprz et do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:
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- kielnia, miotek murarski, fopata

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- miot pneumatyczny,

- wiertarka,

- klucze do skrecania,

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH
5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w p. 2.2.

5.2. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegolnosci murdw pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem
srodkéw uszczelniajgcych nabierajg wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza sie
stosowanie do zapraw cementowych dodatkédw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

5.3. Wykonywanie muréw

5.3.1. Wymagania ogolne:
a) mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw,
b) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe lub akcesoria stalowe
systemowe do potaczen,
c) cegly uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak,

aby sciana stanowita zwartg konstrukcje.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
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W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0C pod warunkiem zastosowania odpowiednich
Srodkdw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkowarstwowych murowanie w temp. ponizej 0T jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0C do + 5T stosuje si e wersje zimowe zapraw.

W murach wykonywanych na zaprawach cienkowarstwowych warstwe zaprawy nalezy
wykonywac od 2 do 3 mm grubosci.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetlnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg
niewypetnione.

5.3.2. Mury z pustakOw ceramicznych

W murach zwyklych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg
by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W
scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami
projektu. Odchytki w grubosci muru dla mu réw petnych o grubosci éwier¢, pot i jednej cegly nie mogq
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchylek od odpowiednich wymiarow cegly uzytej do danego
muru.

5.3.3. Kominy z pustakéw wentylacyjnych (systemowych)

Kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ z pustakéw z betonu lekkiego. Pustaki wentylacyjne o
grubosci Scianek i przegréd 4cm. Wysokos¢é modutowa elementoéw - 33 cm. Kominy wentylacyjne
wyposazy¢ w betonowe czapy kominowe z kapinosami. Czapy od gory zaizolowac¢ warstwg izolaciji
bitumicznej. Kominy znajdujgce sie ponad potacig dachowg nalezy obtozy¢ plytkami elewacyjnymi. W
celu wzmocnienia warstwy tynku na kominie nalezy utozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna
szklanego.

5.4. Wykonywanie nadpro za typu ,L”

W miejscu wykonania nowych oraz powiekszenia juz istniejacych otworéw okiennych i
drzwiowych w Scianach nalezy wykona¢ nowe nadproza.

Nadproza wykonac za pomocg prefabrykowanych betonowych belek typu ,L".

Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada sie poszczegodlne belki
odpowiednie dla otworu. Belki uklada sie na podporach na warstwie zaprawy cementowej. Przestrzen
miedzy belkami nalezy wypetni¢ mieszankg betonowg C16/20.

6.KONTROLA ROBOT
6.1. Materiaty murowe

Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach murowych z zamoOwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

- wymiardw i ksztattu,
liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci ha uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi ha zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw murowych przez prébe dorazng

nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyj mowa € wg poni zszej tabeli

Dopuszczalne odchylki dla muréw [mm]
Lp. Rodzaj odehylek Z cegly 1 pustakow ceramica.lvch 7 bloczkow z
Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komorkowego
Zwichrowania i skrizywienia
powierzchni muréw:

1. [Na dlugosei 1 m 3 6 4
Na c_alej pow_ierzclmi Sciany 10 20 _
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni 1
krawedzi:

2. |na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosei 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku
poziomego gorme] powierzehni

3. |kazde] warstwy muru:
na dhugosci 1 m 1 2 2
na calej dlugosei budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku
poziomego gérnej powierzchni

4 ostatniej warstwy muru pod

" | stropem
.. 1 2 -
na dlugosei I m 10 20 )
na dlugosei budynku
QOdchylenia przecinajacych sie
powierzehni muru pod katem

5. |przewidzianego w projekcie
na dlugoscei I m 3 6 10
na dlugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiardéw otwordéw w

6. |$wietle osciezy dla otwordw o
wymiarach:

Szerokosé +6: -3 +6: -3

; Do 100 em Wysokogé +15:-10 +15:-10 10
Powyzej 100 cm Szerokosé +10; -5 +10; -5

wysokosé +15;-10 +15;-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob¢t jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior robdét murowych powinien si e odby é przed wykonaniem tynkow i innych robot
wyko nczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ul egajacych zakryciu

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
0 szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
0 dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
0 dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
o0 protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
0 dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
0 wykonanie scian, narozy, taczen ze scianami istniejacymi, zbrojen bednarkag
0 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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0 uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
0 ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
Zmianami).

o] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B—-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B—-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

O O0OO0O0OO0OO0OO0o
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C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(45300000-0)

1. ROBOTY IZOLACYJNE
(kod CPV 45320000-6)

1.1 IZOLACJA CIEPLNA
(kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnej oraz wykonanie tynkéw cienkowarstwowych w miejscach zaznaczonych w
dokumentacji rysunkowej (w pozostatych miejscach nalezy zastosowac oktadzine drewniang elewac;ji
i ocieplenie $cian weing mineralna).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

« Zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej scian budynku,
«  Woykonanie tynkéw cienkowarstwowych stanowigcych warstwe ochronng wyréwnawczg
i ksztaltujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)

1.5.2 Klasa robot:
Roboty izolacyjne (45320000-6)

1.5.3 Kategoria robét:
Izolacja cieplna (45321000-3)
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1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:
= roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem docieplenia, oraz z
wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegllne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
= ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

y Uy

2. MATERIALY.
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA SYSTEMU DOCIEPLENIA

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz jakosciowo sg co najmniej takie same jak materialy zastosowane w
projekcie . Kazda zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inzyniera.

Ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 wedtug PN-B-20132:2004:
« grubos¢ 14cm
+ wielkos¢ ptyty 100cm x 50cm,
+ odmiana samogasngca
« struktura styropianu zwarta,
« trudnozaplana,
« wytrzymatosc na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni wiekszg niz 8N/m2
« istnieje mozliwos¢ zamdwienia wersji z ,wpustem i piorem”

Piyty styrodurowe (czesé podziemna budynku)
+ grubosc 14cm
« wielkos¢ piyty 126,5cm x 61,5cm,
+ odksztatcenie 10% przy nacisku 300 kPa
+ wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 [W/mK]
« powierzchnia gtadka

Siatka z wibkna szklanego

- Rodzaj splotu gazejski

— Szerokos¢, cm 100 lub 110 £5 %

- Wymiary oczek w swietle, mm (4,0x4,0) +5%

— Masa powierzchniowa, g/m2 1655

— Strata prazenia, % 21 +4

— Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badanie na prébkach:
— w stanie dostawy = 1500

— przechowywanych 28 dni w 5% roztworze wodnym NaOH lub = 800

— przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym(1gNaOH+4gKOH+0,5Ca(OH)2/1dm3
wody)
— 1000 oraz nie mniej niz 50% wytrzymatosci na rozrywanie w stanie dostawy
- Woydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej,
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— w stanie dostawy < 3,5
— po dziataniu alkaliéw < 3,5

Elementy naroznikowe, kapinosy itp.
— profil katowy z metalu lekkiego, szer. ramion 2,5 x 2,5 cm

Zaprawa klejowo — szpachlowa do mocowania piyt termoizolacyjnych
- Woyglad — sucha, jednorodna mieszanka, bez zbrylen iobcych wtrgcen
- Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -1,9+0,2%

- Gestos¢ objetosciowa [kg/m°] — 1253 + 10%

- Odpornosé¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak

- Przyczepnosé [MPa]
a) Do betonu
- W stanie powietrzno-suchym >0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie =>0,2
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,3
b) do styropianu

- W stanie powietrzno-suchym >0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,1

Preparat gruntujacy

- Wyglad zewnetrzny gesta, biata ciecz
- Gestosé objetosciowa, g/cm® 1,62 +5%
— Zawartos$¢ suchej substancji, % 68,1+3,4
— 4 Strata prazenia, %:
- w temp. 450 °C 40,4+ 4,0
- w temp. 900 °C 55,9+5,6

Akrylowa masa tynkarska

- Wyglad zewnetrzny jednorodna, cieklta masa, bez zbrylen i obcych wtragcen
— Gestosc¢ objetosciowa, g/cm3 1,857 10 %

— Konsystencja, cm 100 0,5

— Zawartos$¢ suchej substancji, % 81,414,0

— Strata prazenia, %:
o wtemp. 450 0C26,4 12,6
o wtemp.9000C54,41154
— Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych - brak rys w warstwie wyprawy o grubosci réwnej
maksymalnej grubosci ziarna,

Wiasciwo $ci techniczne warstwy ociepleniowe.
- Wodochtonno$¢ [g/m?]
po 10 h zanurzenia w wodzie < 600
po 24 h zanurzenia w wodzie <1000
- Mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian barwy
- Odpornosc¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy wyprawy
- Przyczepnos¢ miedzywarstwowa [MPa]

w stanie powietrzno-suchym >0,1

po cyklach mrozoodpornosci 20,1
- Odpornosc¢ na uderzenie [J]

w stanie powietrzno-suchym >3

po cyklach mrozoodpornosci =23
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- Opér dyfuzyjny wzgledem warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang i pokrytej

wyprawg tynkarska <20
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - nie
rozprzestrzeniajacy ognia (uktad z ptytami styropianowymi odmiany EPS 70).

Uwaga:

Projektant uczula na zastosowanie kompletnego syste mu jednego producenta.
Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem zasto sowania petnego
systemu o takich samych b adz lepszych parametrach technicznych.

Woda

Do przygotowania tynkéw i skraplania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robot powinny by¢ skiadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach Ilub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone.

Wykonawca powinien zwrécié szczegllng uwage ha termin uzycia materialow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewlasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.3. ZAPEWNIENIE JAKO SClI

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wlasciwych materialtdbw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizaciji
zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robat.

3.  SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét termoizolacyjnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym
- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang
- krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy
- krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie
otynkowanej i wykonywania potgczen
- przenosnych zbiornikéw na wode
poziomica
paca zebata
wiertarki
miotki
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT.

Plyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zaprawy klejgce, wyréwnujgce oraz inne elementy potrzebne do wykonania docieplen, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w odpowiedni sposOb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
51. Wstep

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonywanie izolacji musi by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadajgce
licencje producenta.

5.2. Uwagi szczegébtowe.

5.2.1. Podstawowe informacje

Zaleca sie stosowanie materialtdw wytgcznie jednego wybranego systemu, oraz kierowanie sie
zleceniami zawartymi w niniejszym opisie technicznym oraz zaleceniami producenta.

Projekt ocieplenia scian zostal wykonany w oparciu o system CAPATECT KD SYSTEM 600
klejony i kotkowany.

W przypadku zmiany technologii nalezy uzgodni¢ to z projektantem.

5.2.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonaniu prac nalezy uwzgledni¢ zmiane grubosci sciany zewnetrznej, dlatego tez
nalezy odpowiednio pomierzy¢ styki i odlegtos¢ np. przy parapetach, oscieznicach drzwiowych i
okiennych.

Rusztowania robocze muszg by¢ umocowane za pomocg podituznych kotkdw lub tulei
mocujacych — przedtuzenie uwarunkowane jest gruboscig ptyt termoizolacyjnych i otynkowania.

Otwory nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, odpornymi na dziatanie warunkéw
atmosferycznych uszczelkami.

Szczeliny dylatacyjne pomiedzy korpusami budowli muszg zostac¢ przejete przez ocieplenie i
zachowane w systemie ociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego nalezy zwraca¢ uwage na prawidiowe
uszczelnianie zabezpieczajgce przed deszczem, innymi mozliwosciami zawilgocenia.

Najnizsza temperatura prac z materiatami ociepleniowymi wynosi +5C, najwy zsza nie moze
przekracza¢ + 25<C.

5.2.3. Podio ze

Elewacje nalezy oczysci¢ z pozostatosci grudek, wystajacych ewentualnie brylek zaprawy.
Wieksze wglebienia nalezy wypehié tynkiem wyroéwnawczym. Nalezy usungé ewentualne osady
kurzu, tluszczu oraz inne zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia pylenia sie lub obsypywania
sie podioza nalezy je wzmocni¢ preparatem gruntujgcym — stosowanym zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.2.4. Zalozenie szyny cokotu

Przy cokole elewacje zaleca sie zabezpieczy¢ odpowiednig szyng. Szerokos¢ listwy
cokotowej wynosi¢ powinna 145mm (grubos¢ piyty styropianowej 14cm). Mocowanie za pomocg
kotkdw rozpreznych — po 3 na kazdy metr biezacy. Nierownos$ci $ciany wyrOéwnuje sie za pomocg
podkiadek systemowych.
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5.2.5. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Zaprawe klejacg mozna przygotowaé zaréwno recznie jak i maszynowo.

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory (po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej). Piyty nalezy mocowa¢ do poditoza poziomo (wzdluz dituzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Ponadto
spoiny nie moga przebiega¢ w naroznikach otworéw (np. okien). Na catej powierzchni $ciany ptyty
muszg dokfadnie przylegac do siebie.

5.2.6. Nakiladanie kleju

Zaleca sie uzycie mineralnej zaprawy klejacej zastosowanego systemu (Capatect 190S).
Zaprawa klejaca moze by¢ przygotowana recznie lub maszynowo. Przygotowuje sie ja mieszajac z
woda.

Zaprawe klejaca naktada sie, jako pas klejacy o szer. ok. 3—4 cm wzdluz krawedzi piyty.
Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktow klejacych o srednicy ok. 10 cm na wewnetrznej powierzchni
pyty.

Piyty silnie dociska¢ deskg drewniang i sprawdzaé tatg na biezaco ptaskos¢ powierzchni. Plyty
muszg przywiera¢ przynajmniej na 40% powierzchni klejace] do podioza. Krawedz ptyty musi by¢
catkowicie przyklejona, dlatego tez nalezy stale kontrolowac¢ prawidlowos¢ klejenia. Poziomicg
sprawdzac réwnos¢ powierzchni.

5.2.7. Przycinanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty termoizolacyjne ze styropianu nalezy przycinaé pita o drobnych zagbkach. Zaleca sie
przycinanie wzdtuz taty, a w naroznikach ptyte nalezy dodatkowo przeszlifowa¢ w celu uzyskania
gtadkiej ptaszczyzny.

5.2.8. Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych

Z uwagi na istniejgce podtoze (stary tynk, farba elewacyjna) projektant zaleca stosowanie
lacznikbéw mechanicznych z tworzywa, specjalnymi kotkami rozpreznymi z metalowym trzpieniem (z
uwagi na grubosc¢ styropianu i dlugos¢ kotwienia). Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic¢
po uptywie minimum 48 godzin od klejenia plyt. Przed przystgpieniem do kotkowania producent
systemu zaleca przeszlifowanie catej powierzchni recznymi pacami sciernymi.

Kotki mocuje sie w scianie przez przewiercone otwory w plycie termoizolacyjnej a nastepnie
wbija sie trzpien. Podczas wprowadzania kotkdw nalezy zawsze uwazaé na to, by kotek nie wystawat
ponad powierzchnie ptyty. Nalezy unika¢ zbyt gtebokiego osadzenia kotkdw, aby przy zbrojeniu nie
pojawita sie w tym miejscu warstwa Kleju o istotnie innej grubosci niz na pozostatej czesci fasady.
Nalezy zastosowac koiki plastikowe o dtugosci kotwienia 90 - 100 mm w podiozu nosnym. Konieczna
dtugos¢ kotka min. 270mm. Rozmieszczenie kotkow na ptaszczyznach ok. 4 kotki/m2 (w pionowych
pasach naroznych tj. 1, 5m od naroznika budynku — 6 kotkow/m2). Odlegto$¢ zewnetrznego kotka od
krawedzi budynku max.10 cm.

5.2.9. Potaczenia, miejsca szczegolne

Niniejsze opracowanie oparte jest na systemie Capatect KD System 600 ale istnieje
mozliwos¢ zastosowania innego systemu zaleznie od producenta istniejg rézne elementy
wykonczenia miejsc szczego6lnych — nalezy przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie z danym
systemem.
Oscieza okienne i drzwiowe — do wykonczenia osciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej
samoprzylepnej listwy. Przy uszczelnianiu podokiennikéw lub przy potgczeniach ocieplenia z
elementami elewacji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie stosowanie samorozpreznych tasm
uszczelniajgcych.
Instalacja odgromowa — Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsa. Instalacje wykonac z
preta stalowego @ 8 mm. Na wysokosci ok. 180 cm od poziomu terenu zamontowac zaciski
kontrolne. Do wysokosci zacisku probierczego przewdd nalezy ostoni¢. Nalezy rowniez przewidzie¢
wymiane wspornikéw instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w rurach
schowanych pod ptytg termoizolacyjng. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie pomiar
rezystencji.
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5.2.10. Zbrojenie cienkowarstwow g zapraw g klejaca

Zaleca sie uzycie masy klejowo-szpachlowej np. Capatect 190 w wybranym systemie.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 3 dni po nalozeniu ptyt termoizolacyjnych.
Zaprawe nakitada sie na podtoze ciagta i rownomierng warstwg na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po
czym wtapia sie w nig siatke z witokien szklanych. Dodatkowo przewiduje sie utozenie podwadjnej
warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem gruntu. Tkanine zbrojacq z widkna szklanego nalezy utozy¢
pasami na naniesionym Kkleju delikatnie wciskajac jg paca stalowa, a nastepnie sciggnac ptasko
zaprawe wydostajgcg sie przez oczka tkaniny. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w jednej trzeciej grubosci (od zewnetrznej strony) warstwy zbrojonej. Tkanine nalezy
uktadac¢ pasami, na zaktad ok. 10cm, wzglednie przeciggac jg poza krawedzie i otwory okienne. Po
natozeniu tkaniny, w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naklada sie dodatkowy pasek i
zatapia w zaprawie zbrojgcej.

5.2.11. Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschnieciu warstwy zbrojenia, najwczesniej jednak po 3 dniach mozna
zagruntowac podioze preparatem Capatect 610 Putzgrund. Nanosi¢ na podioze za pomocg pedzla
malarskiego lub watka. Nalezy zastosowac tynk silikatowy cienkowarstwowy, barwiony w masie.

W niniejszym opracowaniu przykladowo podano system Capatect KD System 600 ale
istnieje mo zliwo §¢ zastosowania innego systemu/producenta. Wa  zne jest aby po wybraniu
jednego systemu stosowa ¢ tylko materiaty i zestawy nale Zgce do niego —w zadnym razie nie
miesza ¢ systemow.

5.2.12. Ocieplenie $cian zewn etrznych w cz es$ci podziemnej

% Odstoniete Sciany zewnetrzne nalezy oczysci¢ z wszystkich zabrudzen i stabo przylegajacych
czastek, az do nosnego podioza. Podloze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢
pozbawione zastoin wody. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg
cementowsa, powierzchnie sciany zagruntowac.

s Wykonywanie hydroizolacji — preparat nalezy stosowaé na zimno. Po nalezytym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego naklada¢ mase pacg lub kielnig, starajgc sie zachowa¢ jednakowg
grubos¢ naktadanej warstwy (okoto 2mm). Grubos¢ warstwy kontrolowaé przez sprawdzanie
Zuzycia masy.

s Przyklejanie piyt styrodurowych gr. 10 cm. Mase naktada¢ punktowo na piyty styropianowe. Piyty
przyktadac¢ do podtoza i dociskac je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. W czesci
nadziemnej piyty styrodurowe nalezy zamocowac do $ciany za pomocg kotkdw. Na zamocowany
styropian nanies¢ warstwe zaprawy klejowej, w ktorg nalezy wtopi¢ siatke z widkna szklanego o
oczkach nieprzesuwnych.

% Przed zasypaniem wykopu nalezy potozy¢ folie kubetkowa jako zabezpieczenie izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

¢ Po wykonaniu robét izolacyjnych, wykop nalezy zasypac¢ piaskiem srednim. Wokot scian nalezy
utozy¢ opaske szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 8 cm ze spadkiem 2 % od Sciany budynku.
Opaske nalezy utozyC na zageszczonej 10 cm warstwie odsgczajacej z piasku ptukanego oraz 3
cm warstwie piasku z cementem.

5.2.13. Obrobki blacharskie

Zaleca sie stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajagcymi boczne
krawedzie parapetéw. Stosujgc parapety z blachy stalowej ocynkowanej g 0,6mm powlekanej nalezy
stosowacC pod parapetami (pomiedzy parapetem a ociepleniem) uszczelnienie. Boczne krawedzie
parapetow muszg by¢ wygiete w ksztalcie litery C , tak aby woda sptywajaca przez parapet nie miata
mozliwosci wnikania pod ocieplenie. Parapety nalezy przyja¢ o takiej szerokosci, aby wystawat on 5
cm za lico wykonczonej sciany. Parapety montowa¢ podczas prac zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z dociepleniem oraz z tynkowaniem scian,
badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptyty styropianowe, zaprawy wyréwnujace, zaprawy klejace jak rowniez
materialy pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie czystosci podioza, poditoze powinno byé nosne, stabilne, rowne i nienasigkliwe
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosé¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajacych"”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Ocieplang powierzchnie oblicza sie w [m?] jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza do gornej krawedzi sciany.

lloé¢ zapraw wyréwnujacych, klejacych i tynkarskich w [m®] okre$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

llos¢ srodkow gruntujgcych oblicza sie w litrach.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- Prawidlowosci przygotowania podiozy,
- Jakosci (wygladu) powierzchni
- Prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wieksze niz 0,5 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej

laty.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni ocieplonej i otynkowanej wedtug ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan

przygotowanie podioza,

oczyszczenie i zagruntowanie podioza
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie,

wykonanie tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2005 r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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2. INSTALOWANIE OGRODZE N, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO
(kod CPV 45340000-2)

2.1 WZNOSZENIE OGRODZEN
(kod CPV 45342000-6)

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu, a takze
montazem 3 furtek o szerokosci 1,10 m.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)

1.5.2 Klasa robot:
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego (45340000-2)

1.5.3 Kategoria robét:
Wznoszenie ogrodzen (45342000-6)

1.6.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY.
2.1 Przyj ete materiaty.
= Slupki:

0 Furtka — stupki z profilu zamknietego 60x60x3mm
0 Przeslo ogrodzenia — stupki z profilu zamknietego 60x40x3mm
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= Maty spawane wykonac z pretow pionowych @ 5 oraz z ceownikdéw poziomych zimnogietych o
20x8x2 mm. Prety pionowe przewleczone przez otwory w ceowniczkach zaspawac na kazdym
przecieciu. Maty powinny posiada¢ 3 cm dodatek z pretéw pionowych ponad ostatni poziomy
ceownik.

2.2. Sktadowanie

Wszystkie materialy znajdujace sie na terenie robot powinny byé skladowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Ilub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegllng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.3. Zapewnienie jako $ci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnié
wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= do recznych wykopow,
= mierniczym typu tasmy miernicze i poziomnice,
= w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowac¢ betoniarkg min 150 .

Jako srodek transportu zaleca sie zastosowanie fadowarki kotowej lub samochodu o
tadownosci do 5 ton oraz taczek.

Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogrodzenie panelowe h=1,43 m

5.1.1. Przesto ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy wykonac po trasie zaznaczonej w dokumentacji rysunkowej na rysunku
zagospodarowania terenu.

Ogrodzeniowy system panelowy to stalowy segment w formie kraty skladajacej sie z
poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 mm oraz pionowych pretow @5 mm o standardowym
oczku 50 x 200 mm. Caly segment jest catkowicie wykonany w formie spawanej. Dzieki zastosowaniu
poziomych ceownikéw i polgczen spawanych pretéw pionowych z poziomym ceownikiem segment
charakteryzuje sie bardzo duzg sztywnoscig. Panele montuje sie za pomoca spinek z wkretem co 40
cm.

oy X

Stupki nalezy wykona¢ z profili zamknietych o wymiarach 60x40x3 mm dtugosci 2000 mm.
Stupki nalezy od géry zamkna¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie
fundamentowej na gtebokos¢ okoto 550 mm.

Stupki ogrodzenia nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach 30x30 cm i
gtebokosci nie mniejszej niz 80 cm. Stope wykona¢ z betonu klasy B-15. Mieszanke betonowg
podczas ukladania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych porow w mieszance
betonowej.

Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo.

5.1.2. Furtka w ogrodzeniu panelowym

W ogrodzeniu panelowym nalezy wykonac¢ trzy furtki wejSciowe o szer. 1,10 m. Furtke
rozwierang jednoskrzydiowg o wymiarach skrzydia 1000x1400 mm nalezy wykonac¢ z profili
zamknietych 60x40x3 mm. W skrzydle zastosowano zastrzat usztywniajacy skrzydio furtki z profilu
60x40x3mm. Elementy nalezy taczy¢ ze sobg na spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo.

Stupki wykonane z zamknietych zimnogietych profili 60x60x3 o diugosci 2050mm. Stupki
furtki nalezy wbetonowaé¢ w stopy fundamentowe o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci nie mniejszej
niz 60 cm. Stope wykona¢ z betonu klasy B-15. Mieszanke betonowg podczas ukiadania nalezy
dobrze zagescic, aby unikng¢ rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowe;j.

Furtke nalezy wyposazy¢ w zamek zatrzaskowy z wktadkg patentowg oraz w dwa zawiasy.

Wszystkie elementy powinny byé ocynkowane ogniowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
0 Dopuszcza sie odchytke £ 50 mm w stosunku do przyjetej w planie.

0 Dopuszcza sie odchytke pionowg + 3 mm na catej wysokosci ogrodzenia
o0 Dopuszcza sie odchylenie osi sgsiednich stupkéw o £ 3 mm na calej wysokosci stupkdow.
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o0 Dopuszcza sie odchylenie poziome o £ 3 mm na calej dlugosci przesta.
7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t powinien by¢ prowadzony w jednostkach przyjetych w przedmiarze robaot.
0 Jednostka obmiarowg kompleksowego montazu ogrodzenia jest metr biezacy
o0 Jednostka obmiarowag kompleksowego montazu furtki jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

0 Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

0 Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

0 Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

o0 Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0o PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

0 PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.

0 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126} z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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D. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

1. TYNKOWANIE
(kod CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa Zztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych gipsowych, cementowo-wapiennych w pomieszczeniach mokrych oraz
tynkébw mozaikowych (lamperia).

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

- Tynki zwykie, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub
ksztaltujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/ B-10100
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnatrz obiektu. Tynki stanowigce warstwe
ochronna, wyréwnawczg i ksztattujgcg forme architektoniczng nalezy wykonaé¢ na nowych $cianach.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)

1.5.2 Klasa robdt:
Tynkowanie (45410000-4)
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1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

2. MATERIALY
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk cementowo — wapienny.

2.1. Tynk cementowo — wapienny

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Tynk gipsowy

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych

2.3. Tynk mozaikowy (lamperie)
Tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt tynkarskich powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

- przenosnych zbiornikéw na wode

- poziomica

- paca zebata

- wiertarki

- miotki

- szczotki do czyszczenia podioza

- pedzle

- pojemniki nha zaprawe

- drabiny

- rusztowania

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT MATERIALOW

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przyst gpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podto za

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypeniajac je lampg benzynowa.

- Powierzchnie sciany przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé

5.3. Wykonanie tynkow zwyklych cementowo — wapienny  ch

5.3.1. Dane ogolne

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykle kategorii 1l i 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.3.2. Wykonanie robot

Ukfadanie tynkéw sktada si e z kilku faz:

1. Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore
whija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygladza je rowno z gldwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajq role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.

2. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajagcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.

3. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztaicie katownika.

4. W przypadku tynkow kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz
na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 5°C; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrdbce: malowaé, tapetowac, okftadac
roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigetaé, ze
powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez
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producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.
5.4. Wykonanie tynkow gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sagw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy
tynkéw gipsowych:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania poditoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami

wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zakltada¢ siatke,

— w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia’) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sag
niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢é chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opada mi deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

5.5. Wykonanie tynkow mozaikowych

Mokry tynk nalezy wygtadzac¢ stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nierbwnomiernego zagtadzania,
moze spowodowac powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie
tynkowania i wysychania tynku nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed bezposrednim
nastonecznieniem. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podtoza i danej pogody ustali¢
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i
zatarcie). Material nalezy nakfada¢ metodg “mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed nalozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pofaczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac¢ na przyktad. Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okolo +5C czas wigzania tynku moze by¢
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wydtuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosié¢
+5C, a max. +25T .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé sprawdzenie czystosci
podioza, podioze powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i nienasigkliwe.

6.2. Badania w czasie rob6t

» Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.
Badania te szczegoOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i
grubosci wyprawy tynkarskie;.

*  Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu.

Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkOw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

8.3 Odbidr tynkow

» Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

« Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej

dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢é wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

* Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

* Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okfadzin oraz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)
wraz z wykonaniem wypraw z gladzi szpachlowej na w/w powierzchniach, wykonanie sufitu
kasetonowego oraz rastrowego.
1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
1.5.2 Klasa robdét:

Tynkowanie (45410000-4)
1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i
kontroluje poszczegdllne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.7. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu obudow z ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
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2. MATERIALY

2.1.

Wymagania szczego6towe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja s3 :
* woda: do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne i oleje lub mut.
* plyty gipsowo-kartonowe: gr. 12,5mm,

Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB zwykla .GK“F it C_TMI-
ZA 4 ognicodporna | wodoodporna wodo-i
ognioodpor
g
1 2 3 4 3 6
1: Powierzchnia rowna. gladka. bez uszkodzen kartonu. naroznikow i krawedzi
7. Przyczepnosé kartonu | karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposéb. aby przy odrywaniu reka rwa sie. nie powodujac
adkleiania sie od rdzenia
I . arubosé 9.5+0.5: 12.5+0.5: 15+0.5: >18+0.5
; Wryiniary 1 tolerancje - -
=R [mirh] szerokodé 1200 (+0:-5.0)
diugosé 2000-30001(+0:-6)
prostopadlosé roznica w dlugosei przekatnveh 5
Masa 1l m 9.5 <g 5 - - -
4, plyty o 12.5 <12.5 11.0-13.0 <12.5 -13.0
grubosci [kg] 5. <15.0 13.5-16.0 <15.0 13.5-15.0
>18.0 <]18.0 16.0-19.0 - -
5. Wilgotnosé [%a] <10.0
6. | Trwalosé struktury przy - =20 - =20
opalanin [min 1
7 Nasiakliwosé [%] - - <10 =10
napis na
tylngj nazwa. symbol rodzaju plyty: grubosé: PN ..ol
stronie ..
. plyty data produkeji
8. | Oznakowanie
kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwomna niebieska czerwona
napisu
Grubodd PROBA ZGINANIA
nominalna Odleglosé Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mmy]
phyty podpor 1
gipsowej [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
[mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
wldkien wlékien wlokien wldkien
Kartonu Kartonn kKartonn kartonu
9.5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 130 0.8 1.0
=18.0 720 500 - - -
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e masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min i przyczepnosci do podtoza wiekszej niz 0.3 MPa
» stalowa konstrukcja nosna: blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubosc¢ blachy
0,6mm, powloka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 pum

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie piyt
Piyty powinny by¢é pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.  Transport piyt
Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o
grubosci 9,5 mm. Roziadunek ptyt powinien odbywac sie¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przyst gpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

- Okfadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno s¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okladzin

5.2.1. Sufit podwieszany rastrowy

Nad zapleczem kuchennym oraz nad stotdwkg (pomieszczenia 37p — 51p) nalezy utozy¢ sufit
podwieszany z ptyt rastrowych.

Sufity rastrowe sg niepalne i niekapigce pod wpltywem ognia oraz nie kolidujg z licznymi
instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie elektryczne i
teletechniczne.

Elementy sufitu rastrowego produkowane sg z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o
grubosci 0,50 mm. Profile nosne systemu mocowane sg do sufitu w module co 60 x 60 cm na
wieszakach z preta @d4mm w rozstawie max. 1,0 m. Pomiedzy profile nosne uktada sie elementy
sufitu rastrowego tworzac kratke o oczku 75 x 75 mm.
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5.2.2. Sufit podwieszany kasetonowy

W czesci administracyjno — socjalnej (pomieszczenia 52p — 66p) nalezy utozy¢ sufit
podwieszany kasetonowy.

Panel sufitowy z plyty gipsowo kartonowej o gtadkiej, matowo - biatej powierzchni stuzy do
wykonywania kasetonowych sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajacej 90%.

Ruszt sufitowy nalezy wykona¢ w systemie QUICK-LOCK gwarantujgcej optymalny montaz i
idealny wyglad, bez szczelin miedzy ptytg a profilami i bez zadnych nieréwnosci. Plyty sufitowe w tym
systemie mogq by¢ fatwo wkiladane i wyjmowane. Specjalne naciecia na wieszaki w gtéwkach profili
zabezpieczajq plyty przed uszkodzeniem w trakcie montazu lub demontazu. Profile wykonane sg z
ocynkowanej ogniowo stali.

W sktad systemu wchodza;

¢ panele sufitowe o wymiarze 600x600x8 mm

» profile nosne T24 o dtugosci 3600mm

« profile poprzeczne T24 o diugosci 1200mm

« profile poprzeczne T24 o dlugosci 600mm

« profile przyscienne katowe o diugosci 3000mm
* wieszaki z elementem rozpreznym

* prety wieszakowe o diugosci 250mm

e dyble sufitowe 6x40mm

5.2.3. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
W oddziatach ztobka, korytarzach oraz szatniach nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych wedtug nastepujacego schematu:

« montaz profili przysciennych UD.
* montaz profilu glbwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym
umiejscowieniem wieszakéw. Nastepnie do profilu gibwnego CD montujemy profil nosny CD w
rozstawie co 40 cm
« miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-
CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego.
* nastepnie mozna przystgpi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Plyte mocujemy w
uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretdow w rozstawie maksymalnie co 17 cm. W
tazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach, w ktorych moze wystgpi¢ wieksze natezenie wilgoci,
nalezy uzy¢ zielonej, impregnowanej ptyty gipsowo - kartonowe;j.
e Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowg
oraz pomalowanie sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco,
W miare postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg techniczna.
W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowos$ci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

- ocene jakosci szpachlowania spoin

- réwnos¢ powierzchni piyt
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie postanowieniami umowy. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiarow rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

W m? mierzy sie powierzchnie oktadzin.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty
pozytywne wyniki.

Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot, kontrolujac ich jakosc.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne

Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaC wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

-odpornosci ha uderzenia,

-nosnosci i sztywnosci,

-odpornosci na zawilgocenie,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

-higieny i zdrowotnosci.

8.2. Wymagania przy odbiorze

—odchylenie zamontowanej sciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

—konstrukcja sciany powinna pozwalaé¢ na prowadzenie przewodow elektrycznych i osadzanie
osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgaleziajgcych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie
obrazow i niewielkich poétek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz $ciany instalacje ciezkie
(przewody wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowej,

—konstrukcja styku sciany z podioga powinna uniemozliwi¢ przesuniecie sciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku sciany ze stropem powinna eliminowaé¢ nacisk stropu na
Sciane, wywotany jego ugieciem,

—sciany i pofaczenia nalezy tak skonstruowa¢, aby byly spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,

—materiaty konstrukcyjne, wypetniajace i uszczelniajace powinny by¢ odporne na dziatanie
czynnikdéw chemicznych i fizycznych,

—zlgcza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

—naroza scian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m?
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. dIa wykonania okladzin z piyt:
a) na scianach murowanych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdbw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasmag papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

PN-EN-12860 Kleje do piyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Piyty gipsowo-kartonowe
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2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKELADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY

CIESIELSKIE
(kod CPV 45420000-7)

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(kod CPV 45421000-4)

INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
(kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace produkcji i
montazu Slusarki aluminiowej.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach niewielkich, nieskomplikowanych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw prawa, norm, doswiadczenia i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
produkcje, montaz i odbior slusarki aluminiowej:

- okien, drzwi, witryn zewnetrznych

- okien, drzwi, witryn wewnetrznych

- drzwi, witryn, $cianek o odpornosci ogniowej

- Swietlikow

1.4. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

1.6. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)
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1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)

1.5.3 Kategoria robdét:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow (45421100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Dobér ksztattownikdéw, okué, akcesoriow, elementéw wchodzacych w sklad konstrukciji oraz sposéb
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

0 bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci

ogniowej,

o ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

0 wiasciwosci wytrzymatosciowe,

0 wymagania ochrony cieplnej,

0 wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

0 wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

0 aspekty odpornosci na korozje.
Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

0 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo.
Ponadto musza by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢ kompensacije
wydluzen termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie
potaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

2.2. Zadaszenie nad atrium
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL FA50N HI lub inny rownorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) Swietlik dachowy o pochyleniu od 3 do 75¢
b) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
¢) szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zarbwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej,
d) izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 35-39 dB,
e) przepuszczalnosc powietrza klasa A4 (AE 1200) wg PN-EN 12152:2004,
f) wodoszczelnos¢ w klasie R7 (RE1800) wg PN-EN 12154:2004,
g) odpornosc¢ na uderzenie w klasie 14, E2 i E5 wg PN-EN 13049:2004,
h) wspotczynnik przenikania ciepta wg PN-EN ISO 10077-2 (FA50N Uf od 1,1W/m2K; FA50N SL Uf
od 2,9W/m2K; FA50N HI Uf od 0,6W/m2K),
i) klasyfikacja ogniowa — odporne na dziatanie ognia zewnetrznego — nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO),
J) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
k) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
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- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN I1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od poditoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgly solnej
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI,
1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby
zespolonej nie byto wieksze niz 8 mm,
m) szklenie wg zestawienia stolarki,
n) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
0) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
p) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowaé przektadkg z PCV lub
EPDM,

2.3. Okna i witryny zewn etrzne
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 77 HI, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,
- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 86,4 mm,
- szerokosc¢ widokowa profili : 52 — 77mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 77 — 152mm,
¢) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
d) wspétczynnik przenikania ciepta: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,
e) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez
szczelin infiltracyjnych),
f) polaczenia elementéw wykonywac¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
g) kolor profili oraz okué¢ wg zestawienia stolarki,
h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- grubosc¢ nie mniej niz 60pym oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN I1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1%
H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
I) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
i) szklenie wg zestawienia stolarki,
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
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[) uszczelki powinny byé wykonane 2z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.4. Drzwi zewn etrzne
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 74 1.0, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
- gtebokosc¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74 mm,
- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 83 mm,
- szerokosc¢ widokowa profili : 52 — 77mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 102mm,
¢) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
d) wspotczynnik przenikania ciepta: Uf=1,9 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,
e) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN I1SO 140-3 min: Rw = 30-40 dB dla okien szczelnych (bez
szczelin infiltracyjnych),
f) szczelnos¢ konstrukciji
- przepuszczalnos¢ powietrza klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,
- wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa A5
g) potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
h) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
i) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN I1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1%
H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
J) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
k) szklenie wg zestawienia stolarki,
[) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.5. Drzwi zewn etrzne przesuwne

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL DP150, lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych
jak podano ponizej:
a) na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy oscieznicy wynosi : 150 mm,

- gtebokos¢ zabudowy oscieznicy wynosi : 66 mm,

- szerokosc¢ widokowa profili : 108mm dla oscieznicy
¢) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C2,




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 170

d) izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf=2,97 W/ m2*K wg PN-EN ISO 10077-
2:2005,
e) izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = do 32 dB wg PN-EN ISO 140-3,
f) szczelnos¢ konstrukcji
- wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 2 wg PN EN ISO 12207:2001,
- wodoszczelnos¢ klasa 4A wg PN EN 12208:2001,
g) potaczenia elementow wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw zlgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
h) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
I) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN 1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od poditoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgly solnej
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1%
H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
j) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
k) szklenie wg zestawienia stolarki,
[) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.6. Drzwi i witryny o odporno  $ci ogniowej

Konstrukcje wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 75El, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje
wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wewnetrzne komory profili wypetniajg wkiady gipsowe o grubosci 15mm. Narozniki aluminiowe
ostaniane sg piytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podkiadki pod szyby powinny byé
wykonane z twardego drewna.
c) gtebokos¢ profili wynosi 75 mm,
d) izolacyjnosc¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,
e) izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wg PN-EN 1SO 140-3 min:

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnetrznych z szybg pojedyncza,

- Rw = 32 dB dla drzwi zewnetrznych z szybg pojedyncza,
f) szczelnos¢ konstrukciji

- wspotfczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3),

- wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,
g) trwatos¢ mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
h) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
i) kolor profili oraz okué wg zestawienia stolarki,
i) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubosc¢ nie mniej niz 60pym oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,
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- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN I1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od poditoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN I1SO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1%
H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
0) szklenie: szyba zespolona EI 30 - szklenie wg zestawienia stolarki,
k) nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
[) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajagce wymagania
normy EN 12365-1:2006,
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.7. Konstrukcje wewn etrzne (drzwi i witryny)
Jako referencyjny przyjeto YAWAL PBI 50N lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak
podano ponizej:
a) na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) gtebokos¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm
¢) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min:
- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
- Rw = 32 dB dla scianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
d) szczelnos¢ konstrukcji
- wspétczynnik infiltracji powietrza wedlug PN EN 12207:2001: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co
najmniej klasa 2
e) trwalos¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowos$ci dziatania po
wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania
f) potaczenia elementow wykonywac¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
h) powltoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- grubosc¢ nie mniej niz 60pym oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadta na badanej
powtoce wg PN-EN I1SO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce szklanej,
- odpornos¢ na odrywanie od poditoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN I1SO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1%
H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

2.7. Okno do dachu ptaskiego np. Velux CVP
Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,72 (EN 1873)

1,40 (EN 12567-2)
Wspdiczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej szyby 0,51-0,54
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3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Skladowanie

Profile aluminiowe winny byé przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych
drewnem i gumag w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami
z miekkiego drewna lub materialu o podobnych wlasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby profile nie ulegaly odksztatceniom.

3.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczyc¢
naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zostac¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych
guma. llos¢ podpdér powinna gwarantowac¢ zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas ukladania
profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania
ziaren piasku, opitkbw metalu itp. nalezy je usung¢. Transportowane profile powinny by¢
zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy paséw lub tasm. Przy ukfadaniu profili w
stosy nalezy zwr6ci¢ uwage, aby ciezar ukladanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg).

3.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powloki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie
zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotyczg stali
nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z
miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni
moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane majg szkodliwy wplyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyng réznych rodzajoéw korozji oraz
nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku
I stosowanego zabezpieczenia, moze rowniez by¢ przyczyng powstawania korozji powierzchni
aluminium.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementOw stolarki i Slusarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do budynku,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

4.1. Monta z $lusarki fasadowej

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytéw
mocujgcych. Uchwyty mocowane sg do stropow, wiencow, cokotdw, belek podwalinowych, itp. za
pomocg stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane sg ksztattowniki
stupow za pomocg sworzni i srub ze stali nierdzewnej. Kotwy nalezy dobra¢ wedlug wymagan
konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Spos6b mocowania musi zapewnié, aby cata elewacja
stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i bez strat w szczelnosci przeja¢ wszystkie ruchy powstate w
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wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen
termicznych.

Konstrukcje fasady nalezy wykonac w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem.
Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie wypetnienia, mocowania, wzmocnienia,
obrobki oraz uszczelnienia. Obrébki wykona¢ z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej
proszkowo.

Szyby lub inne wypeltnienia czesci przezroczystej montowane sg od zewnatrz. Opiera sie je na
elementach podszybowych usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego
(poprzeczkach).

Mocowanie wypetnienia dokonuje sie za pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili nosnych
wkretem ze stali nierdzewnej g5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegajacy
nadmiernemu docisnieciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkreta
I elementu dystansowego dobiera sie ze wzgledu na grubos¢ wypetnienia.

Szczelina miedzy sciang budynku a konstrukcjg aluminiowg powinna by¢ wypetniona izolacjg
termiczna.

Konstrukcja sciany ostonowej musi posiada¢ efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni
wokot krawedzi szyb. Stuzg do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach. Otwarte u dotu i gory
kanaly wodne stuzg réwniez wentylacji wewnetrznych komér sciany ostonowe;.

Na styku fasad aluminiowych z konstrukcjg budynku wykonac¢ od strony wewnetrznej fartuch
paroizolacyjny z folii EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewnetrznej nalezy stosowac ciggte izolacje
przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaz obrobek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnic
odprowadzenie skroplin z kanatléw wodnych stupa, minimalizujgc powstawanie mostkéw termicznych.

4.2. Monta z $lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac
szczegOlng uwage na:

- montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtédg i Scian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwoér do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu oscieznic w Scianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty Scian
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

- oscieznice drzwiowag nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wkasciwg strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba okleic jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy os$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycije
réwnolegta,

- za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

- o8cieznice nalezy ustabilizowac klinujac jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzic, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od géry konstrukcji;
maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gtebokos¢ wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od diugosci kotka rozporowego,

- wkretdw nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,
- oscieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢
wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej
nadmiar odcigé ostrym nozem,

- w przypadku konstrukciji p.poz. oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

4.3. Okna dachowe do ptaskiego dachu

Okno wykonane z twardego PCV wypelnionego polistyrenem. Wypeltnienie okna stanowi bezpieczna
klejona szyba.
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Okna otwierane bedg za pomocg sitownika elektrycznego sterowanego pilotem. Wspdtczynnik
przenikania ciepta powinien wynosi¢ U = 1,40 [W/m2*K].

4.4. Brama rolowana przeciwpo zarowa

Pomieszczenia szatni (3p, 4p) nalezy oddzieli¢ przeciwpozarowo od korytarza stosujgc brame
rolowang przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej klasy EI30. Kazdy panel bramy zbudowany jest
z odpowiednio uksztattowanego profilu z PCV. Wypetienie paneli stanowig dwie listwy drewniane
otoczone szczelnie ogniochronnym materiatem izolacyjnym. Panele bramy w pozycji otwartej
nawiniete sg na wat. Otwieranie i zamykanie bramy odbywa sie za pomocg silnika gtéwnego 400V
pradu zmiennego. W przypadku zagrozenia pozarowego centralka uruchamia silnik pozarowy 24V
pradu statego zintegrowany z napedem gtéwnym i panele bramy zamykajg przejscie. W przypadku
braku zasilania mozliwe jest reczne otwarcie bramy za pomoca korby.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac :

- sprawdzenie wymiarow,

— wykonczenia powierzchni,

— zabezpieczenia antykorozyjnego,

- jakos¢ materiatdw, z ktérych zostaty wykonane

- zgodno$c¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
— sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
— pion i poziom zamontowanych elementéw

- wodoszczelnos¢ przegrod

— badania okué

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robd6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw 2z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Projekt

— Szczegotowe specyfikacje techniczne urzadzen,

— Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzadzen

— Instrukcje Producentow
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty moze by¢ dokonana
wedtug nastepujacych zasad:
— W rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,
— Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja;
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych itowarzyszacych. W przypadku przyjecia
innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcag sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sklad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie. Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobdow przerobionych
plastycznie. Czes¢ 3:Sklad chemiczny.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw
EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 2: Tolerancja wymiarow i ksztattu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelnoséé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydfa drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokosc¢, szerokos¢, grubosc i prostokatnosc Klasy tolerancii.
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydla drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Proba ttumienia wahadta.

PN-EN 1SO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podiozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda pradow wirowych.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

PN-EN I1SO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na rozpylong obojetng
solanke (mgte).

EN 1365-1:2003 Building hardware — Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and
curtain walling — Partl: Performence requirements and classification.

BN-84/6829-04 Szkio budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.
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INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
(kod CPV 45421141-4)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem systemowych Scianek dziatowych z ptyt laminowanych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Scianek dziatowych wewnatrz obiektu. Zestaw wyrobow,
objety niniejszg Specyfikacjg Techniczng, jest przeznaczony do wykonywania lekkich $cian
dziatowych, ktére moga by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nie przenoszace obcigzen
od stropu) w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)

1.5.2 Klasa robdét:
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)

1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)

Instalowanie scianek dziatowych (45421141-4)
1.6.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
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2. MATERIALY
Scianki dziatowe z ptyt laminowanych

Kabiny ustepowe nalezy oddzieli¢ za pomocg ptyt laminowanych HPL grubosci 10mm,
zamontowanych na stelazu aluminiowym. Zastosowac ptyty laminowane wykonane z papieru i zywic.
Papier stanowigcy rdzen jest impregnowany zywicg fenolowa, papier dekoracyjny zywicg
melaminowg. Rdzen i powierzchnie lagczy sie w podwyzszonej temperaturze i pod wysokim
cisnieniem.

Tablica 1. Parametry techniczne ptyt laminowanych

Wiasciwosé /nr metody badan Jednostka miary Wynik badan
Grubos¢ mm 10
Odpornos¢ na uderzenie /DIN 53453 kd/m min. 10
Nasigkliwo$¢ /ISO 4586-2:7 % max 2,0

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek dziatowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wkretaki elektrycznej
- nozyc do stali
- noza do przycinania ptyt
- narzedzi recznych typu miotek, srubokret, szczypce itp.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania scian dzialowych powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu powinna byc¢
umieszczona etykieta podajgca co najmniej nastepujace dane:

e hazwag i adres producenta,

e o0znaczenie (hazwg handlowa),

* wymiary,

« nr PN lub Aprobaty Technicznej,

« nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
e znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, p6z. 728).

Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania scian dziatowych nalezy przechowywac
i przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego.

Kabiny ustepowe nalezy oddzieli¢ za pomocg ptyt laminowanych HPL grubosci 10mm,
zamontowanych na stelazu aluminiowym. Zastosowac ptyty laminowane wykonane z papieru i zywic.
Papier stanowigcy rdzen jest impregnowany zywicg fenolowa, papier dekoracyjny zywicg
melaminowg. Rdzen i powierzchnie lagczy sie w podwyzszonej temperaturze i pod wysokim
cisnieniem. Laminat HPL jest materialem w 100% wodoodpornym (odporny na butwienie i wilgoc),
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odpornym na dziatanie wysokich temperatur, odpornym na zadrapania i uderzenia oraz tatwy w
utrzymaniu czystosci. Scianki kabin wraz z drzwiami w segmencie przedszkola nalezy wykonaé do
wysokosci 1,40 m z zachowaniem przestrzeni pomiedzy podtoga a konstrukcjg 0,15m, natomiast w
pozostatych segmentach budynku objetego opracowaniem wysokosc zabudowy Scianek powinna
wynosi¢ 2,0m z przeswitem pod drzwiami 0,15m. Elementy mozna zamowi¢ u dowolnego producenta.
Scianki wykonaé $cigle wg wytycznych producenta materiatow.

Nalezy zamowi¢ peilny system montazowy jednego producenta, obejmujacy w swym zakresie
zaréwno $cianki jak i drzwi.
Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem zasto sowania petnego
systemu o takich samych b adz lepszych parametrach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W procedurze kontroli jakosci wyrobow postanowienia specyfikacji technicznej dotyczag
zakresu oraz trybu wykonywania badan kontrolnych i na tej podstawie technicznej oceny jakosci.

6.1. Badania bie zace.
Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) dokumentow atestacyjnych wyroboéw,
b) ksztattu i wymiaréw ksztattownikow stalowych.
Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatow i
elementow.

6.2. Badania okresowe.

Badania okresowe obejmujg badania biezgce oraz sprawdzenie klasyfikacji ogniowej scian.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane lub potwierdzane nie rzadziej niz raz na 3 lata. Wyniki
badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych i metodami akredytowanymi przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji, moga by¢ wykorzystane w procedurze certyfikacyjnej.

6.3. Metody bada i
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw ksztattownikow stalowych. Ksztalt nalezy sprawdzié
wizualnie. Wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocg powszechnie stosowanych przyrzadow
pomiarowych o odpowiedniej dokfadnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem $cianek dzialowych elementem ulegajgcym
zakryciu sa elementy konstrukcyjne $cianek. Odbior konstrukcji musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem montazu piyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszego
opracowania.) i wykonawcy (kierownik budowy).




KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str. 180

8.2. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacje powykonawczg
szczegOtowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
protokoty odbioru podtoze,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST porownac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 2 oraz dokonaé oceny wizualnej.

VVVY VVVVYVYVY

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty moze by¢ dokonana
wedtug nastepujacych zasad:
* w rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i umowy,
* rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja;
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materialtdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,
* wartosc pracy sprzetu z narzutami,
« koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych itowarzyszacych. W przypadku przyjecia
innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

e PN-87/B-02151/03 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

« PN B-02151 3- 1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

* PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementéw budowlanych

* PN-EN ISO 717-1:1999 — Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - 1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych

e PN-90/B-02851 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw

*  PN-B-02851-1: 1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

e PN-90/B-02876 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

* PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-88/H 84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

e PN-89/H-92125 — Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

e« PN EN ISO 2178: 1998 — Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar
powtok. Metoda magnetyczna

*  PN-EN 10142+Al: — Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob 1999
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy
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3. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(kod CPV 45430000-0)

3.1 KEADZENIE PLYTEK
(kod CPV 45431000-7)

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa Zztobka wraz z infrastrukturg w Knurowie przy ul. Gen. Zietka.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robd6t, zwigzanych z utozeniem plytek ceramicznych antyposlizgowych na podtogach oraz
ptytek ceramicznych na scianach w pomieszczeniach sanitarnych.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:
e pokrycie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi podtég w pomieszczeniach sanitarnych,
ubikacjach, zapleczu kuchennym, sali bibliotecznej, korytarzach oraz klatkach schodowych
* pokrycie piytkami ceramicznymi sScian w pomieszczeniach ,mokrych”: sanitariatow, WC,
zapleczu kuchennym
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wiasnosci materialdbw, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wykfadzin i okiadzin
wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)

1.5.2 Klasa robot:
Pokrywanie podtdg i Scian (45430000-0)

1.5.3 Kategoria robét:
Kladzenie ptytek (45431000-7)
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1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.7. Ogdlne wymagania dotycz gce robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robo6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materialbw przeznaczonych do wykonania robo6t wykladzinowych i
okfadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Ptytki ceramiczne antyposlizgowe
Wymagania:
*  Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %
*  Wytrzymaltos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
*  Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
« Klasa scieralnosci: 4 (ptytki podtogowe)
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«  Antyposlizgowosc¢: R9 (ptytki podiogowe)

e Piytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i

Inwestora.

- Sucha zaprawa klejowa

Dane techniczne:

Przyczepnosc¢ poczatkowa :
Rozcigganie przy zginaniu :
Wytrzymatosé na sciskanie :

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym :
Temperatura pracy (powietrza i materiatow) :
Ziarnistosc :

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy :
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy :
Czas gotowosci zaprawy do pracy :
Mozliwos¢ chodzenia :

Mozliwos¢ spoinowania :

Petne obcigzenie mozliwe po 14 dniach

- Sucha zaprawa do spoinowania
Dane techniczne:

min. 1,3 MPa

4 MPa

9MPa

ok. 1600 kg/m3
od+5Cdo+25C
0-0,7 mm

2mm

5mm

ok. 1 godz.

po ok. 4 godz.

- Sciana po 4 — 6 godz.
- podtoga po 24 godz.

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podfoza i otoczenia
Uzytkowanie posadzki

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym
Min. szerokos$¢ zaprawy

Max. szerokos¢ zaprawy

ok. 2 godziny

od +5C do +25TC
od +5C do +25T
po 24 godzinach
ok. 1,4 kg/dm?®

4 mm

16 mm

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowagé:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6 -12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materialtdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Skfadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przyst gpienia do robot

* Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych), wszystkie bruzdy,
kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

« Przystgpienie do robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

* Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5T i temperatura ta powinna utrzymywa ¢ sie w ciggu catej doby.

« Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2 Wykonanie wyktadzin

PLYTKI CERAMICZNE PODLOGOWE

5.2.1. Podioza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) igrubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkitady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywajace"” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podkfadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ iubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekraczac¢ 10
m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wykladzin. Szczego6towe informacje o ukladzie
warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samo poziomujgce wykonuje sie
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z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.2.2. Wykonanie wykiadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z ré6znego rodzaju i wielkosci piytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca nakltada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci piytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow t konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm - 3 mm
- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200x200 mm - 6 mm
- 250x250 mm - 8 mm
- 300x300 mm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukltadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm
- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu piytek na podtodze wykonuje sie cokoly. SzczegOly cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem natezy zwilzy¢ je wodag
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Impregnowane moga byc¢
takze plytki.

5.3. Wykonanie okfadzin $ciennych

PtYTKI CERAMICZNE SCIENNE

5.3.1. Podioza pod okfadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania
podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na
diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich
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wielkosc¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej scianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem piytek na $cianie nalezy zamocowac prostg gltadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej gcg powinna byc¢
roztozona roéwnomiernie ipokrywac¢ calg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.2.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungC jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia piytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokfadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodag
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okladziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i
uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien
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by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg sie okladziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wykiadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia piytek; utozenie plytek oraz ich barwe iodcieh nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podiogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejaceyj).

- Whyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy Iub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i okladzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone flatg
diugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodnag z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych r6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypelniona klejem (warunek wihasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu piytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dhugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okiadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i okltadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdoz musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t wykladzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgitoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbi6r ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbioér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokéty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaro