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Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45262310-7  Zbrojenie
45262520-2  Roboty murowe
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45431000-7  Kładzenie płytek
45442100-8  Roboty malarskie
39150000-8  Różne meble i wyposażenie
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przystosowania pomieszczeń w budynku Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Knurowie na potrzeby trzech oddziałów przedszkolnych i zerówkowych
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262310-7  Zbrojenie
45262520-2  Roboty murowe
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45431000-7  Kładzenie płytek
45442100-8  Roboty malarskie
39150000-8  Różne meble i wyposażenie
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE WRAZ Z BUDOWĄ 
ZENĘTRZNYCH SCHODÓW EWAKUACYJNYCH

1 Element Dylatacje
1.1 DC 20/120/5 STWiOR: ST II-1.1

Rozbiórka boazerii i okładzin z paneli - bez czyszczenia chemicznego
Wyliczenie ilości robót:
Parter (3,58+3,10*2)*0,8*2 15,648000

RAZEM: 15,648000 m2 15,648
1.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-4.1
Wykonanie systemowej dylatacji EI60 wraz z wypełniniem wełną mineralną

Wyliczenie ilości robót:
15.648/0,8 19,560000

RAZEM: 19,560000 m 19,560
1.3 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II-1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
15.648*0,03 0,469440

RAZEM: 0,469440 m3 0,469
1.4 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II-1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:
0.469 0,469000

RAZEM: 0,469000 m3 0,469 9
1.5 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
0.469*1,6 0,750400

RAZEM: 0,750400 t 0,750



20181106-KNU-MSP4-ROBOTY 
BUDOWLANE-KOSZTORYS

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E80A)

strona nr: 4

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
WRAZ Z BUDOWĄ ZENĘTRZNYCH

SCHODÓW EWAKUACYJ...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

2 Element Stolarka otworowa
2.1 KNR 401/354/7 STWiOR: ST II-1.1

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.2 KNR 401/354/8 STWiOR: ST II-1.1
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Okna zewnętrzne 3,9*2 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800
2.3 KNR 401/354/12 STWiOR: ST II-1.1

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.4 KNR 401/354/11 STWiOR: ST II-1.1
Wykucie z muru, podokienników stalowych

Wyliczenie ilości robót:
4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
2.5 KNR 401/701/3 STWiOR: ST II-1.1

Analogia - Demontaż warstwy ocieplenia m2 1
2.6 KNR 401/329/3 STWiOR: ST II-1.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
Parter 1*0,9*0,34 0,306000

0,1*2*0,23 0,046000
RAZEM: 0,352000 m3 0,352

2.7 KNNR 2/306/3 
(1)

STWiOR: ST II-2.3
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 30·cm, bloczki 60x20x30 gładkie

Wyliczenie ilości robót:
1,69*2*0,3 1,014000

RAZEM: 1,014000 m3 1,014
2.8 KNNR 3/602/2 

(2)
STWiOR: ST II-4.1
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, 
zaprawa cementowo-wapienna, na stropach ceramicznych betonowych, 
podciągach, belkach, biegach schodowych, płytach wiórowo - cementowych

Wyliczenie ilości robót:
(0,9+2*2)*0,15 0,735000
1,6*2 3,200000

RAZEM: 3,935000 m2 3,935
2.9 KNR 33/5/1 (2) STWiOR: ST II-4.1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w 
technologii STO Therm Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 
cm, tynk Stolit K baranek, zaprawa Sto-Levell Uni - ościeża

Wyliczenie ilości robót:
DZ1 (1+2,05)*0,3 0,915000

RAZEM: 0,915000 m2 0,915
2.10 KNR 19/1023/12

(2)
STWiOR: ST II-4.2
Drzwi alumniniowe wewnetrzne EIS30 (dymoszczelne) z szyba bezpieczna P2 z 
obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach - D1

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400
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2.11 KNR 19/1023/12
(2)

STWiOR: ST II-4.2
Drzwi drewniane wewnętrzne pełne z obróbką obsadzenia i ościeżnicami 
systemowymi stalowymi, osadzanie na dyblach - D2, D3

Wyliczenie ilości robót:
D2 0,9*2*3 5,400000
D3 0,9*2*1 1,800000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
2.12 KNR 19/1023/12

(2)
STWiOR: ST II-4.2
Drzwi i okna aluminiowe zewnętrzne z obudtronną szybą P2  z obróbką 
obsadzenia, osadzanie na dyblach

Wyliczenie ilości robót:
0,98*2+1*2,9 4,860000

RAZEM: 4,860000 m2 4,860
2.13 KNR 401/321/1 STWiOR: ST II-4.2

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 
- wraz z dostawą podokiennika szt 1

2.14 KNR 401/321/3 STWiOR: ST II-4.2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV komorowego do 1,5 - wraz 
z dostawą podokiennka szt 1

2.15 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II-1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
8.000*0,05 0,400000
7.800*0,05 0,390000
1*0,10 0,100000
4.000*0,25*0,04 0,040000
0*0,25*0,01
0.352 0,352000

RAZEM: 1,282000 m3 1,282
2.16 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II-1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:
1.282 1,282000

RAZEM: 1,282000 m3 1,282 9
2.17 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
1.282*1,6 2,051200

RAZEM: 2,051200 t 2,051
3 Element Schody zewnętrzne
3.1 KNR 201/125/2 STWiOR: ST II-1.1

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, 
z przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:
1*1*4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
3.2 KNR 201/307/2 STWiOR: ST II-1.1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość 
do 10·m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
1*1*1*4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000
3.3 KNR 202/1101/7

(4)
STWiOR: ST II-1.1
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
4.000*0,10 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,400
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3.4 KNR 202/616/1 STWiOR: ST II-2.1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
3.5 KNR 202/204/1 

(2)
STWiOR: ST II-2.1
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1,05*4 0,378000

RAZEM: 0,378000 m3 0,378
3.6 KNR 202/290/1 

(1)
STWiOR: ST II-2.2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7·mm t 0,049

3.7 KNR 202/290/2 
(2)

STWiOR: ST II-2.2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,052

3.8 KNR 202/603/1 STWiOR: ST II-2.1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
0,3*4*1,05*4 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040
3.9 KNR 201/501/1 STWiOR: ST II-1.1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
4.000-0.378 3,622000

RAZEM: 3,622000 m3 3,622
3.10 KNNR 7/208/5 STWiOR: ST II-2.4

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50·kg
Wyliczenie ilości robót:

0,447+0,094*2 0,635000
RAZEM: 0,635000 t 0,635

3.11 KNNRS 7/904/3 
(1)

STWiOR: ST II-2.4
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 
różnych, schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:
0.635 0,635000

RAZEM: 0,635000 t 0,635
3.12 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-2.4
Dostawa i montaż kraty pomostowych

Wyliczenie ilości robót:
1,6*1,9 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040
3.13 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-2.4
Dostawa i montaż stopni stalowych szt 8

3.14 KNNR 1/507/1 STWiOR: ST II-1.1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm - ziemia z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
3.15 KNNR 1/507/2 STWiOR: ST II-1.1

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu - ziemia 
z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000 10
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4 Element Podłogi w salach
4.1 KNR 404/504/7 STWiOR: ST II-1.1

Analogia - Rozebranie posadzek, z paneli podłogowych
Wyliczenie ilości robót:
0.02 52,5 52,500000
0.03 52,15 52,150000
0.04 53,22 53,220000

RAZEM: 157,870000 m2 157,870
4.2 KNR 401/804/2 STWiOR: ST II-2.1

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50·m2 (w 1 miejscu) miejsce 15
4.3 KNNR 2/1208/1 STWiOR: ST II-4.4

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2·mm

Wyliczenie ilości robót:
157.870 157,870000

RAZEM: 157,870000 m2 157,870
4.4 KNNR 2/1206/2 

(1)
STWiOR: ST II-4.4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
157.870 157,870000

RAZEM: 157,870000 m2 157,870
4.5 KNNR 2/1206/5 STWiOR: ST II-4.4

Listwy przyścienne z PCV zgrzewane
Wyliczenie ilości robót:

8,90*2+5,98*2 29,760000
8,72*2+5,98*2 29,400000
8,78*2+5,98*2 29,520000

RAZEM: 88,680000 m 88,680
4.6 KNNR 2/1206/7 STWiOR: ST II-4.4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Wyliczenie ilości robót:

157.870 157,870000
RAZEM: 157,870000 m2 157,870

4.7 KNR 202/1113/4 STWiOR: ST II-4.4
Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe układane luzem (bez kleju), Novita

Wyliczenie ilości robót:
157.870 157,870000

RAZEM: 157,870000 m2 157,870
5 Element Roboty wykończeniowe - sale i korytarz
5.1 KNNR 2/306/2 

(1)
STWiOR: ST II-2.3
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20·cm, bloczki 60x20x20 gładkie

Wyliczenie ilości robót:
3,58*3,20*0,24 2,749440
-1,3*2*0,24 -0,624000

RAZEM: 2,125440 m3 2,125
5.2 KNNR 2/306/6 STWiOR: ST II-2.3

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,5
5.3 KNR BC 1/303/8 STWiOR: ST II-4.1

Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, 
grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko

Wyliczenie ilości robót:
3,58*3,20*2 22,912000

RAZEM: 22,912000 m2 22,912
5.4 KNR BC 

1/303/10
STWiOR: ST II-4.1
Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach, 1-warstwowe, narożniki

Wyliczenie ilości robót:
(1,3+2,5*2)*2 12,600000

RAZEM: 12,600000 m 12,600
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5.5 KNR 401/713/1 
(1)

STWiOR: ST II-4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
0.02 (8,90*2+5,98*2)*3,22 95,827200
0.03 (8,72*2+5,98*2)*3,22 94,668000
0.04 (8,78*2+5,98*2)*3,22 95,054400
0,01 (20,52*2+3,58)*3,22 143,676400

RAZEM: 429,226000 m2 429,226
5.6 KNR 401/713/2 

(1)
STWiOR: ST II-4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
0.02 52,5 52,500000
0.03 52,15 52,150000
0.04 53,22 53,220000
0.01 73,46 73,460000

RAZEM: 231,330000 m2 231,330
5.7 DC 19/602/1 (1) STWiOR: ST II-4.6

Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
Wyliczenie ilości robót:

429.226+231.330 660,556000
RAZEM: 660,556000 m2 660,556

5.8 KNR 401/1204/2 STWiOR: ST II-4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
429.226 429,226000

RAZEM: 429,226000 m2 429,226
5.9 KNR 401/1204/1 STWiOR: ST II-4.6

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

231.330 231,330000
0

RAZEM: 231,330000 m2 231,330
5.10 KNR 202/1504/8

(1)
STWiOR: ST II-4.6
Lakierowanie 1-krotne tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

Wyliczenie ilości robót:
0.02 (8,90*2+5,98*2)*1,6 47,616000
0.03 (8,72*2+5,98*2)*1,6 47,040000
0.04 (8,78*2+5,98*2)*1,6 47,232000
0,01 (20,52*2+3,58)*1,6 71,392000

RAZEM: 213,280000 m2 213,280 2
5.11 KNRW 

202/840/8
STWiOR: ST II-4.1
Analogia - listwy narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:
2,05*3*3 18,450000

RAZEM: 18,450000 m 18,450
5.12 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II-1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
429.226*0,01 4,292260
231.330*0,01 2,313300

RAZEM: 6,605560 m3 6,606
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5.13 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II-1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:
6.606 6,606000

RAZEM: 6,606000 m3 6,606 9
5.14 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
6.606*1,6 10,569600

RAZEM: 10,569600 t 10,570
6 Element Roboty wykończeniowe - sanitariaty
6.1 KNR 401/354/5 STWiOR: ST II-1.1

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

4,5*1,5 6,750000
RAZEM: 6,750000 m2 6,750

6.2 KNR 401/354/4 STWiOR: ST II-1.1
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 5

6.3 KNR 404/102/3 STWiOR: ST II-1.1
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
4,56*2,10*0,14 1,340640
3,89*2,2*0,14 1,198120
0,77*2,2*0,14*2 0,474320
1,09*2,2*0,14 0,335720

RAZEM: 3,348800 m3 3,349
6.4 KNR 401/701/3 STWiOR: ST II-1.1

Aalogia - Skucie płytek ściennych
Wyliczenie ilości robót:

(3,54*2+4,56*2)*2,2 35,640000
RAZEM: 35,640000 m2 35,640

6.5 KNR 404/504/3 STWiOR: ST II-1.1
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych m2 13,25

6.6 KNR 404/504/1 STWiOR: ST II-1.1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 13,25

6.7 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II-1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
6.750*0,03 0,202500
5*0,03 0,150000
3.349 3,349000
35.640*0,02 0,712800
13.25*0,07 0,927500

RAZEM: 5,341800 m3 5,342
6.8 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II-1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:
5.342 5,342000

RAZEM: 5,342000 m3 5,342 9
6.9 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:
5.342*1,6 8,547200

RAZEM: 8,547200 t 8,547
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6.10 KNNR 2/306/5 
(2)

STWiOR: ST II-2.3
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ścianka z bloczków 60x40x11,5, bloczki gładkie

Wyliczenie ilości robót:
1,23*2,2*0,12 0,324720
3,58*3,2*0,12 1,374720

RAZEM: 1,699440 m3 1,699
6.11 KNNR 2/306/6 STWiOR: ST II-2.3

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,5
6.12 KNR 14/2011/10

(1)
STWiOR: ST II-4.1
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 
na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:
(1,63+0,14)*3,2 5,664000
(0,6+0,67)*3,2 4,064000

RAZEM: 9,728000 m2 9,728
6.13 KNR BC 1/303/8 STWiOR: ST II-4.1

Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, 
grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko

Wyliczenie ilości robót:
3,58*3,20*2 22,912000
1,57*2 3,140000

RAZEM: 26,052000 m2 26,052
6.14 KNR BC 

1/303/10
STWiOR: ST II-4.1
Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach, 1-warstwowe, narożniki

Wyliczenie ilości robót:
(1,3+2,5*2)*2 12,600000

RAZEM: 12,600000 m 12,600
6.15 KNR 401/713/1 

(1)
STWiOR: ST II-4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
(3,54*2+4,56)*3,2 37,248000
(3,58+1,57)*3,2 16,480000
1,57*1,2 1,884000

RAZEM: 55,612000 m2 55,612
6.16 KNR 401/713/2 

(1)
STWiOR: ST II-4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
20,59 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590
6.17 KNNR 2/1202/1 STWiOR: ST II-2.1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, 
grubości 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590
6.18 KNNR 2/1202/3 STWiOR: ST II-2.1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 
10·mm

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590 2
6.19 KNNR 2/1208/1 STWiOR: ST II-4.4

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2·mm

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590
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6.20 KNNR 2/1208/2 STWiOR: ST II-4.4
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie 
więcej jak do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590 2
6.21 KNR 29/641/3 STWiOR: ST II-4.4

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, 
uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:
(1,2+1,5)*2,2+1,5*1,5 8,190000

RAZEM: 8,190000 m2 8,190
6.22 KNR 202/1118/9 STWiOR: ST II-4.5

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590
6.23 KNNR 2/803/2 STWiOR: ST II-4.5

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Wyliczenie ilości robót:

(3,54*2+4,56*2)*2,1 34,020000
(3,58*2+1,57*2)*2,1 21,630000

RAZEM: 55,650000 m2 55,650
6.24 KNR 14/2012/3 STWiOR: ST II-4.1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 20,59

6.25 DC 19/602/1 (1) STWiOR: ST II-4.6
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
55.612+20.590-55.650 20,552000

RAZEM: 20,552000 m2 20,552
6.26 KNR 401/1204/2 STWiOR: ST II-4.6

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

55.612 55,612000
RAZEM: 55,612000 m2 55,612

6.27 KNR 401/1204/1 STWiOR: ST II-4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
20.590 20,590000

RAZEM: 20,590000 m2 20,590
6.28 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-4.3
Dostawa i montaż kain systemowych wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:
(1,65+1,21*2)*2,1 8,547000
(2,45+1,21*3)*2,1 12,768000

RAZEM: 21,315000 m2 21,315
6.29 KNR 19/1023/12

(2)
STWiOR: ST II-4.2
Drzwi drewniane wewnętrzne pełne z obróbką obsadzenia i ościeżnicami 
systemowymi stalowymi, osadzanie na dyblach -  D3

Wyliczenie ilości robót:
D3 0,9*2*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
6.30 KNNR 5/410/2 STWiOR: ST II-4.1

Wentylator ścienny szt 1
6.31 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-4.1
Dostawa wentylatora łazienkowego kpl 1
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7 Element Instalacje sanitrne
7.1 KNNR 8/122/5 STWiOR: ST II-1.1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 3
7.2 KNNR 8/122/4 STWiOR: ST II-1.1

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej szt 1
7.3 KNNR 8/122/1 STWiOR: ST II-1.1

Analogia - Demontaż zaworu spłukującego do pisuaru szt 3
7.4 KNNR 8/128/5 STWiOR: ST II-1.1

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, kompletne urządzenie do 
podgrzewania wody (bojler) kpl 1

7.5 KNNR 8/225/3 STWiOR: ST II-1.1
Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 4

7.6 KNNR 8/225/5 STWiOR: ST II-1.1
Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną kpl 3

7.7 KNNR 8/225/6 STWiOR: ST II-1.1
Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy kpl 3

7.8 KNNR 8/224/2 STWiOR: ST II-1.1
Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny piwniczny, 
Fi·100·mm szt 1

7.9 KNNR 8/222/4 STWiOR: ST II-1.1
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, 
Fi·50-100·mm m 12

7.10 KNNR 8/417/4 STWiOR: ST II-1.1
Analogia - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl 1

7.11 KNNR 5/1209/11
(4)

STWiOR: ST II-1.1
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
30·cm, Fi·80·mm otwór 5

7.12 KNNR 5/1209/11
(5)

STWiOR: ST II-1.1
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
30·cm, Fi·100·mm otwór 9

7.13 KNNR 3/305/2 STWiOR: ST II-1.1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie
cementowej

Wyliczenie ilości robót:
16*2,5*0,08*0,08 0,256000

RAZEM: 0,256000 m3 0,256
7.14 KNNR 4/111/1 

(1)
STWiOR: ST II-3.2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20·mm m 83

7.15 KNR 34/101/6 STWiOR: ST II-3.2
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm
(J), rurociąg Fi 12-22·mm m 87

7.16 KNR 34/108/3 STWiOR: ST II-3.1
Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact I, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 
12-22·mm m 4

7.17 KNNR 4/116/8 
(2)

STWiOR: ST II-3.2
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20·mm, o połączeniu metalowym szt 10

7.18 KNNR 4/116/1 
(2)

STWiOR: ST II-3.2
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20·mm szt 3

7.19 KNNR 4/135/1 STWiOR: ST II-3.2
Zawór czerpalny Dn·15·mm szt 1

7.20 KNNR 4/132/2 
(1)

STWiOR: ST II-3.2
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn·20·mm szt 17

7.21 KNNR 4/137/2 STWiOR: ST II-3.2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm szt 5

7.22 KNNR 4/137/8 STWiOR: ST II-3.2
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm szt 1
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7.23 KNNR 4/208/1 STWiOR: ST II-3.2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi·50·mm m 6

7.24 KNNR 4/208/2 STWiOR: ST II-3.2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi·75·mm m 7

7.25 KNNR 4/208/3 STWiOR: ST II-3.2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi·110·mm m 11

7.26 KNNR 4/233/3 STWiOR: ST II-3.2
Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 5

7.27 KNR 35/123/2 
(1)

STWiOR: ST II-3.2
Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty 
polistyrenowej kpl 1

7.28 KNNR 4/232/2 
(3)

STWiOR: ST II-3.2
Brodzik natryskowy kpl 1

7.29 KNNR 4/230/2 
(2)

STWiOR: ST II-3.2
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 5

7.30 KNNR 4/230/5 STWiOR: ST II-3.2
Postument porcelanowy do umywalek kpl 5

7.31 KNNR 4/211/1 STWiOR: ST II-3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 6

7.32 KNNR 4/211/2 STWiOR: ST II-3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm szt 1

7.33 KNNR 4/211/3 STWiOR: ST II-3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm szt 5

7.34 KNNR 4/216/2 
(1)

STWiOR: ST II-3.2
Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi·100·mm, uszczelnienie zaprawą cementową szt 1

7.35 KNNR 4/402/2 STWiOR: ST II-3.1
Analogia - Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych, na ścianach w 
budynkach, Dn·20·mm m 4

7.36 KNNR 4/128/2 STWiOR: ST II-3.2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 83

7.37 KNNR 4/127/1 
(2)

STWiOR: ST II-3.2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

7.38 KNNR 4/127/4 STWiOR: ST II-3.2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 83

8 Element Wyposażenie
8.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST II-5.1
Dostaw i montaż - komplet stół i 10 krzeseł kpl 9

8.2 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - biurko dla nauczyciela kpl 3

8.3 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - krzesło obrotowe dla nauczyciela kpl 3

8.4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - szafa dwudziałowa 120c60cm kpl 12

8.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - ława pod kontenery oraz dwa kontenery kpl 12

8.6 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - szafa 90x40x140 kpl 6

8.7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - komoda z szufladami 90x40x96 kpl 6

8.8 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - szafka szatniowa 5 modułowa kpl 16

8.9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - szczotka do toalet wraz z pojemnikiem szt 5

8.10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy szt 5

8.11 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie szt 5
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

8.12 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II-5.1
Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 0,13147
2. Cieśle grupa II r-g 1,2474
3. Dekarze grupa II r-g 0,52298
4. Izolarze grupa II r-g 7,0707
5. Malarze grupa II r-g 87,6742
6. Malarze grupa III r-g 61,08339
7. Monter grupa II r-g 61,3002
8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,33
9. Monter płyt gipsowych II r-g 31,12058

10. Monter płyt gipsowych III r-g 46,67886
11. Murarze grupa II r-g 3,65
12. Posadzkarz-płytkarz II r-g 29,88684
13. Posadzkarz-płytkarz III r-g 49,93428
14. Robocizna r-g 26,91456
15. Robotnicy r-g 747,72212
16. Robotnicy grupa I r-g 274,49466
17. Robotnicy grupa II r-g 29,47032
18. Tynkarze grupa II r-g 194,78666
19. Tynkarze grupa III r-g 0,85964
20. Zbrojarze grupa II r-g 3,98004
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,7305
2. Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm szt 5
3. Bateria wannowa z natryskiem fi 15mm szt 1
4. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,38367
5. Blachowkręty szt 653,299
6. Bloczki YTONG 60x20x20,0·cm gładkie szt 90,3125
7. Bloczki YTONG 60x20x30,0·cm gładkie szt 28,6962
8. Bloczki YTONG 60x40x11,5·cm gładkie szt 62,79504
9. Brodzik natryskowy akrylowy 900x900mm szt 1

10. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 53,248
11. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,13248
12. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,00189
13. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,00189
14. Dostaw i montaż - komplet stół i 10 krzeseł kpl 9
15. Dostawa i montaż - biurko dla nauczyciela kpl 3
16. Dostawa i montaż - komoda z szufladami 90x40x96 kpl 6
17. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe dla nauczyciela kpl 3
18. Dostawa i montaż - ława pod kontenery oraz dwa kontenery kpl 12
19. Dostawa i montaż - szafa 90x40x140 kpl 36
20. Dostawa i montaż - szafa dwudziałowa 120c60cm kpl 12
21. Dostawa i montaż - szafka szatniowa 5 modułowa kpl 16
22. Dostawa i montaż kain systemowych wraz z drzwiami m2 21,315
23. Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż szt. 5
24. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,00151
25. Drzwi aluminiowe wewnętrzne z szybą zespoloną bezpieczną P2 - EIS30 m2 2,4
26. Drzwi drewniane wew.wraz z ościeżnicą i wyposażeniem m2 9
27. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 267,97
28. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,764
29. Farba akrylowa zmywalna - wewnętrzna dm3 213,73583
30. Farba alkaliowa nawierzchniowa dm3 5,86105
31. Farba alkaliowa podkładowa dm3 10,50925
32. Gips budowlany szpachlowy kg 1 097,3189
33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,10206
34. Kabina natryskowa z tw.sztuczn.- dostawa i montaż szt 1
35. Klej Thermaflex 474 dm3 1,0358
36. Klej winylowy kg 64,51748
37. Klipsy montażowe Thermaclips szt 522
38. Kołki rozporowe plastykowe szt 85,8528
39. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 39,49568
40. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z otwieraniem na pedał 20l szt 2
41. Krata stalowa ocynkowana pomostowa m2 3,04
42. Kształtki PP Fi·20·mm szt 111,96
43. Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 48
44. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 20,16
45. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 6,29
46. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 21,6
47. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 19,9424
48. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 14,413
49. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 39,121
50. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 7,39328
51. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 8,236
52. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 666,75
53. Lakierakrylowy ogólnego stos.-bezbarwny dm3 34,84995
54. Listwa przyścienna z PVC zmiękczonego m 94,8876
55. Łączniki do rur stalowych ocynkowanych zaciskanych szt 2,64
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56. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 27,3847
57. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 10,7068
58. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,9756
59. Masa uszczelniająca silikon sanitarny kg 0,34
60. Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 40,95
61. Nadproże prefabrykowane m 3,06
62. Narożniki ochronne "zerówki" m 25,704
63. Nasiona traw kg 0,048
64. Okno Al rozw.z przegr.term.szkl.szyb.zesp.obustronnie P2 m2 4,86
65. Opłata za utylizacje gruzu t 21,918
66. Otulina Thermacompact I, grubość 25 mm m 4,4
67. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm m 95,7
68. Papa asfaltowa perforow.na welonie szklan. m2 4,76
69. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. arkusz 56,86045
70. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego szt 1
71. Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm m 1,6
72. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,6038
73. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,792
74. Pianka uszczelniająca poliuretanowa przecipożarowa dm3 2,97
75. Piasek uszlachetniony m3 4,49804
76. Płyta gips. karton. ognioodporna gr. 15 m2 20,4288
77. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 21,6195
78. Płyta styropianowa m3 0,07906
79. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 21,0018
80. Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne m2 58,4325
81. Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż szt. 5
82. Postument porcelanowy do umywalki szt 5
83. Preparat gruntujący dm3 143,79854
84. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 7,2065
85. Pręt mocujący NIDA 150/500 szt 18,7369
86. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·8-14·mm St0S kg 49,098
87. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 4,7361
88. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·10-14·mm 18G2 kg 53,04
89. Profile naroży PVC m 19,7415
90. Przyłącza elastyczne do armatury szt 10
91. Rozcieńczalnik do wyr.alkaliowych dm3 0,5461
92. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 4,6495
93. Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 93,3
94. Rura stal.do c.o.podwójnie ocynk w systemie zaciskowym  18x1,5 mm m 4,16
95. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 6,24
96. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm m 7
97. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 10,23
98. Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,84
99. Rury PVC przepustowe 75·mm m 0,84

100. Rury PVC przepustowe 110·mm m 1,32
101. Samopoziomujaca masa szpachlowa kg 497,2905
102. Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 129,9229
103. Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory szt 5
104. Siatka z włókna szklanego m2 1,0797
105. Spust do brodzików natryskowych szt 1
106. Stopnie kratowe 1200/305 szt. 8
107. Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 8,236
108. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29" kg 70,8936
109. Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 5
110. Systemowa dylatacja EI60 wraz z wypełniniem szczliny wełna mineralną - dostawa i montaż mb 19,56
111. Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej z pojemnikiem - dostawa i montaż szt 5
112. Środek gruntujący pod tynk gipsowy kg 1,71374
113. Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0,4612
114. Taśma spoinowa m 42,61419
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115. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 6,4206
116. Tlen sprężony techniczny m3 8,255
117. Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2
118. Tynk gipsowy kg 538,604
119. Tynk Stolit K, na bazie żywic syntetycznych, o strukturze baranek kg 2,1045
120. Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 2,4
121. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 121,69
122. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 12
123. Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 6,6
124. Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 13,8
125. Umywalki porcelanowe szt 5
126. Urządzenie sanit. KOMPAKT szt 5
127. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,64843
128. Wentylator wydajność powyżej 100-200m3/h szt 1
129. Wieszak W 60/100 szt 18,7369
130. Woda m3 0,02615
131. Woda przemysłowa m3 4,85713
132. Wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100mm szt 1
133. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 5
134. Wykładzina podł.homoeniczna 2,0 m2 172,0783
135. Wykładzina podłogowa igłowana, wzorzysta - do obiektów użyteczności publicznej m2 174,28848
136. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,93334
137. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 374,188
138. Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4,1175
139. Zaprawa murarska YTONG kg 62,25702
140. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLeveII Uni kg 3,2025
141. Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi·15mm szt 1
142. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 17,2
143. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,2
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0,25675
2. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 0,44707
3. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 0,53435
4. Piła tarczowa fi 710mm m-g 1,43533
5. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,02646
6. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 0,4
7. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,09105
8. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 9,01396
9. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 27,94

10. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 22,01701
11. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,71176


