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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robo6t
betonowych (zelbetowych).

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2. Prace towarzysz gce i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogoélne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogolne.

Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa wytrzymato $ci betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymatos¢
charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych fe e W N/mm? (MPa), druga liczba — minimalna
wytrzymatos¢ charakterystyczna oznaczana na probkach szesciennych fe cupe W N/mm? (MPa).
Nasiakliwo ¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Wodoszczelno §¢ betonu - jest to zdolnos$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi wody bedace;j
pod ci$nieniem. Zalezy w duzej mierze od jego porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznaczac
sie wiec mozliwie malg iloSciag wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jg stopniami
wodoszczelno$ci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy
ktorym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspo6lnego Stownika Zaméw  ien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Ilgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
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2. Materialy.

Drewno na deskowania - tarcica iglasta stosowana do robot ciesielskich powinna odpowiadaé
wymaganiom norm.

Beton klasy C20/25 (B25), C25/30 (B30), C35/45 (B45) W-8, F-150 na wykonanie elementow
betonowych i zelbetowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sktadniki mieszanki betonowej:
Cement.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:
- 0znaczenie czasu wigzania,
- 0znaczenia zmiany objetosci,
- sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac¢ si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodno$ciag uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu i przemieszaniu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
¥4 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
¥ odlegtosci w sSwietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole.
Kontrola powinna wykazac:
- zabarwienie — brak,
- zapach — brak zapachu gnilnego,
- zawiesina — brak grudek i ktaczkéw,
- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposOb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Domieszki nalezy stosowac¢ przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

3. Sprzet.

Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni plyt betonowych powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. Transport.

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogoéine.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.

Mieszanki betonowe mogg byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “"gruszkami")
wyposazonymi w pompe do transportu mieszanki. llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dluzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie srodkOw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych towardw.

5. Wykonanie robat.

5.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w rysunkach.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
Zgodnie z czescig rysunkowg

5.3. Wykonanie deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz.

Piyty deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;j.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakdw) i czysta.

Zigczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zigczach szalunkéw nie moze byé wigkszy
niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszatowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowosé ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic¢ ugiecie i
osiadanie rusztowarn pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w
Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowy projekt rusztowan.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji rusztowania.

Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie
za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzeh. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$c¢ i ostateczny efekt robét.
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5.4. Roboty betonowe.

Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢é betonowania i czas

wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢

deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, zamontowac

zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajagcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

3. Powierzchnie okiadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg pompy do transportu

mieszanki betonowe;j.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypelniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunaé,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byé¢ rejestrowany w dzienniku robo6t, w

ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli,

- wytrzymalo$é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposo6b, miejsce i liczha pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,

b) mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,

C) reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
poicieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzanych,

d) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziomej,
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e) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

f)  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

g) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

i) reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocag sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na glebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beto nowej i wi gzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie

taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania.

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci

betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw

dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,
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e) gtadkosé powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

f)  Dodatkowe zalecenia wg ST architektonicznych

6. Metody i zakres kontroli.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5% catkowitej powierzchni

danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.

Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto

sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontroli podlegajg nastepujgce whasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- wilasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat

obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegoOtowe okreslenie licznosci i

terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

obowigzujgcg normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione

badania przewidziane aktualna norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia

prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Kontrola szalowa n.

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogolne.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robét musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa jest m®.

8. Odbiodr i rozliczenie robot.

OgobIne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogdine.

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania,

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

d) beton wykonanych elementéw.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.
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Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

o gk w
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SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu stalg niskostopowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze zbrojeniem betonu
stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji zelbetowych obiektu i obejmuja:

a) transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow,

b) montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.2. Prace towarzysz gce i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogoélne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoéine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogolne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéw  ien (CPV)
Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie

2. Materialy.

Uzywane materiaty:

Stal klasy A-1, gatunek St3SX-b.

Stal klasy A-11IN, gatunek RB500W.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdbw powinny odpowiadaé wymaganiom

podanym w obowigzujgcej normie.

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,

b) jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. Sprzet.

Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogéine.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdélnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
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Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogéine.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami
transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robat.

5.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowa¢ gatunki stali okreslone w czesci rysunkowe;j.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

a) oczyszczenie powierzchni zbrojenia,
b) przygotowanie wkiadek zbrojeniowych,
c) montaz zbrojenia.

5.3. Zasady wykonywania robét.

Czysto $¢ powierzchni zbrojenia

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze, az do calkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

- stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach

technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Haki, odgiecia pretéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji

Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z

doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie

réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Monta z zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Dla zachowania wiadciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢

podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z

rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i

strzemion, styki spawania mogg sie znajdowaé na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie

powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.
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6. Metody i zakres kontroli.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami
oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ probki do badania na zginanie i prébki do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz norma.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich
liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna
by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezel powinien wytrzyma¢ obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwdjng
czesc¢ siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
wolwczas partie nalezy odrzucic.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiar6éw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 1.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm.

Dopuszczalna r6znica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podiuznego nie powinno
przekraczaé¢ 3 %.

Ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji odchytka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dlugo$¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia | dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita | dla h<0.5 m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm

dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi | a<0.05 m 5 mm
réwnoleglymi pretami (a - jest odlegtoscig | a<0.20 m 10 mm
projektowana pomiedzy powierzchniami | a<0.40 m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40 m 30 mm
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d) odchylenia w relacji do grubosci lub | b<0.25m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - | b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowita grubos¢ lub szerokos¢ | b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogolne.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru rob6t. Prace te sg skladowymi
robot budowlano-konstrukcyjnych. Jednostkg obmiarowg jest: T

8. Odbior i rozliczenie robdt.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogolne.

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalng,

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan wg
normy.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a) zgodnosc¢ ksztattu pretow,

b) zgodnosc¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

C) rozstaw strzemion,

d) prawidlowe wykonanie hakdw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

ook w
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Prace towarzysz gce i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéw  ien (CPV)
Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
2. Materiaty.

Uzywane materiaty:

- profile walcowane zgodnie z dokumentacjg - stal St3S;

- blacha zgodnie z dokumentacja;

- sruby z podktadkami i nakretkami,

- elektrody ER 146,

- farba antykorozyjna.

Wszystkie elementy konstrukcji nodnych bedg przed malowaniem srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogéine.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzagdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Dodatkowo stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze (spawarka przenosna, klucze nasadowe, miotki,
kombinerki, elektronarzedzia do ciecia stali, pilniki, szczotki stalowe, pedzle, itp.).

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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Stanowiska spawalnicze powinny by¢é odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.

4. Transport.

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogoine.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Roboty przygotowawcze w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:

a) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukcji,

b) dobranie metody spawania i materiatbw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

C) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koricowego spawania.

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukciji:

a) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

b) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji,

c) wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwiace przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukciji:

a) trasowanie i ciecie detali,

b) przygotowanie brzegéw do spawania,

c) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,

d) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukciji,

e) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin,

f)  wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji,

g) wykonanie kontroli jako$ci spoin,

h) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie,

i)  wykonanie powloki malarskiej farba antykorozyjna i ewentualnie ogniochronna,

i)  wykonanie ostatecznych powilok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami

umowy.

5.3. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiar6éw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokrgglenie promieniem r=2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz okreslong w normie. Po cieciu
tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekow i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia:
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Wymiar liniowy .

elementu [m] <1 1+5 >5
Dopuszczalna

odchyika [mm] £l *1.5 *2

Powyzsze dokfadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru wykonaé prébne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata podana na Rysunkach lub

innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy ponizej, przy czym rozréznia sie:

a) wymiary przylgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji,

b) wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyiki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytgczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 15
1000 2 000 1.0 25
2 000 4000 1.5 4.0
4000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skltadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworey, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukgji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukiada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac
sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podkiadach kolejowych). Spos6b uktadania konstrukcji powinien zapewnig:

a) jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc,

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c) dobra widocznosé oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Monta z konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny byé oznakowane w spos6b trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy zigczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony
z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potagczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykOw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zakiadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac¢ 2
mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
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Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkéw wykonywania roboét

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknieé¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzeh (pekniecia i odpryski, zardzewialy i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych.

Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyc¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

2. wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

3. wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosé
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

4. jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementow do spawania,

5. jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukciji spawanej,

6. wymiary wykonanych elementéw montazowych,

7. ksztatt wykonanych elementow montazowych,

8. jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,

2. rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

3. potaczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw srubowych, a
w szczegOllnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogolne.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowej jest kg lub tona.

8. Odbidr i rozliczenie robot.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogolne.

Odbiér konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni,
- po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie,

- odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbiér konstrukcji u Wytwaorcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien byé dokonany odbidr konstrukcji. Odbidr polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawié:

- rysunki warsztatow,

- dziennik wytwarzania.

- atesty uzytych materiatow,

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczna,
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prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowosci zigczy miedzy elementami konstrukcji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

4. Obowigzujgce normy i akty prawne.

5. Aprobaty techniczne.

nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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SST-6K Konstrukcje drewniane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Prace towarzysz gce i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogélne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Mur — konstrukcja sktadajgca sie z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegiet) odpowiednio potgczonych
zaprawg lub uktadanych bez jej uzycia.

Mury no $ne — przewigzanie o grubosci wiekszej niz % cegly, do ktérych zaliczamy mury obcigzone
ciezarem stropow, dachu, schodéw lub innych elementéw..

Mury dzialowe — mury przenoszace jedynie ciezar wlasny i stanowigce przegrody pomiedzy
pomieszczeniami

Spoiny — miejsca pomiedzy poszczegbinymi cegtami wypetnione zaprawg

Marka zaprawy — wytrzymatos¢ na sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm, badana po
28 dniach.

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméw  ien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
2.  Materiaty.

Zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkowa:

- pustaki ceramiczne

- cegta petna f,=15MPa;

Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Proporcje sktadnikdéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w normie.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢c wymagania normy.

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie.
W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej
i muszg odpowiada¢ normie.

3. Sprzet.
Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogdlne.
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Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mfotek murarski, fopata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw.

4. Transport.

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogolne.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé rob6t i wkasciwosci przewozonych towaréw.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

Przed przystagpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

5.2. Wznoszenie $cian.

5.2.1. Zakres wykonywanych robét.

Roboty przygotowawcze:

a) sprawdzenie wymiardw i katéw Scian,

b) przygotowanie podioza, ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Roboty zasadnicze:

a) murowanie scian fundamentowych i piwnicznych z bloczkéw betonowych,
b) osadzenie nadprozy typulL19

c) usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania robét.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

a) Mury nalezy wznosi¢c mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegoélnych czesci muréw nie powinna przekraczaé¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakow.

Elementy ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy.

Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wczeéniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow

umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich

przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone

przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Mury z cegly petnej i bloczkéw betonowych

a) spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

b) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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c) liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

d) jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly nalezy przestrzegaé¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

e) potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

f)  bruzdy na rdzenie zelbetowe wyprowadzone podczas wznoszenia muréw z pozostawieniem strzepi
na ¥ cegty.

5.3. Osadzanie belek nadpro zowych prefabrykowanych.

5.3.1. Zakres wykonywanych robét.

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy.

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegtg peing lub zaprawag cementowa.
c) osadzenie belek nadprozowych.

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Belki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza
stropami.

Minimalna dlugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej
strony.

6. Metody i zakres kontroli.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogodlne.
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
b) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan),
c) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,
d) odbioér rob6t murowych,
e) sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchytek iich poréwnanie z dopuszczalnymi,
f)  odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
g) tolerancje i odchytki rob6t murowych:
- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-30mm,
- w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegty,
- w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm,
- w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm,
- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé,
- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢,
- grubosé spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
- grubosé spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany,
- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku,
- odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1Imm/1m., 15mm/diugo$¢ budynku,
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos$¢ budynku,
- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/diugos¢ budynku,
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos$¢ budynku,
odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm.
Dostarczone na budowe materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej SST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Do kazdej partii dostarczonych materiatow
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
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wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Badanie zaprawy budowlanej wytwarzanej na placu budowy, powinno obejmowa¢ kontrole konsystencji
i marki zgodnie z norma.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogolne.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

a) wm?®mierzy sie powierzchnie robot:

- wykonanie $cian z bloczkéw betonowych,

b) w mb mierzy sie roboty:

- montaz nadprozy prefabrykowanych.

8. Odbidr i rozliczenie robot.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogolne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-

PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik

budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki

badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér rob6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem

tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Ocenie przy odbiorze robot

podlega: spos6b wykonania wigzan, pionowosc.

Doktadno $¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:

- 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczeg6inych
kondygnaciji,

- £30 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki

grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach

wedtug nastepujgcych zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi Y4, % lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka),

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubos$ci muru wlicza sie grubosé co
najmniej spoiny podiuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi +10 mm.

Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami

powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z ceglty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one

obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci %2 lub 1

cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

Odbioér elementéw murowych

Przy odbiorze nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zamoéwieniem i wymaganiami technicznymi,

- przeprowadzenie proby doraznej,

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna byé dostarczana na budowe z

atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

30



9.

SST-6K Konstrukcje drewniane

Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

ook w

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

robat,
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