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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
l.p      NAZWA RYSUNKU                                                                                                              SKALA            NR RYSUNKU 
 
INWENTARYZACJA 
1. Rzut fundamentów / piwnicy SEGMENT A inwentaryzacja skala 1:100 Ai-0 
2. Rzut przyziemia  inwentaryzacja skala 1:100 Ai-1 
3. Rzut I piętra inwentaryzacja skala 1:100 Ai-2 
4. Rzut II piętra inwentaryzacja skala 1:100 Ai-2.1 
5. Rzut dachu inwentaryzacja skala 1:100 Ai-3 
6. Przekrój A-A , B-B inwentaryzacja skala 1:100 Ai-4 
7. Elewacje A inwentaryzacja skala 1:100 Ai-5 
8. Elewacje B inwentaryzacja skala 1:100 Ai-6 
9. Elewacje C inwentaryzacja skala 1:100 Ai-7 
10. Inwentaryzacja zieleni Inwentaryzacja skala 1:500 INWZ-1 

 
WYBURZENIA 
1. Rzut przyziemia wyburzenia skala 1:100 Aw-1 
2. Rzut I piętra wyburzenia skala 1:100 Aw-2 
3. Rzut II piętra wyburzenia skala 1:100 Aw-3 
4. Rzut dachu wyburzenia skala 1:100 Aw-4 
5. Przekrój A-A , B-B, C-C wyburzenia skala 1:100 Aw-5 
6. Elewacje Frontowa , Tylna i Boczne wyburzenia skala 1:100 Aw-6 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1. Zagospodarowanie terenu Projekt skala 1:500 ZT-1 
2. Plan Sytuacyjny Projekt skala 1:200 ZT-2 
3. Zestawienie nawierzchni Projekt skala 1:30 ZN-1 
4. Trawiaste pagórki zabawowe Projekt skala 1:100 PGZ-1 

 
PROJEKT 
1. Rzut fundamentów SEGMENT A,B,C,D,E Projekt skala 1:100 A-0 
2. Rzut przyziemia SEGMENT A,B,C Projekt skala 1:50 A-1 
3. Rzut przyziemia SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-1.1 
4. Rzut I piętra SEGMENT A,B,C Projekt skala 1:50 A-2 
5. Rzut I piętra SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-2.1 
6. Rzut II piętra SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-3 
7. Rzut dachu SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-4 
8. Przekrój A-A SEGMENT D,E  Projekt skala 1:50 A-5 
9. Przekrój B-B SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-6 
10. Przekrój C-C SEGMENT E Projekt skala 1:50 A-7 
11. Przekrój D-D SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-8 
12. Przekrój E-E SEGMENT B,E Projekt skala 1:50 A-9 
13. Elewacja Frontowa i Tylna Projekt skala 1:100 A-10 
14. Elewacje Boczne Projekt skala 1:100 A-11 
15. Schody i Rampy, R1-R-8 Projekt skala 1:100 RS-1 
16. Balustrady, B1 - B3 Projekt skala 1:30 RS-2 
17. Balustrady, B4 Projekt skala 1:30 RS-3 
18. Wiata śmietnikowa zadaszona Projekt skala 1:50 SM-1 
19. Kolorystyka elewacji Projekt skala 1:150 KE-1 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA- projekt budowlany- część architektoniczna 

 
1.  Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwą: 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wieloodziałowe przedszkole z budową 

nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z projektem zagospodarowania terenu  
– ETAP II 

W ramach inwestycji pn. : 
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6  

na wielooddziałowe przedszkole wraz z  zagospodarowaniem  terenu  przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, 
działka ewidencyjna nr 1484/1. 

 
 

1.2.       Zakres opracowania: 
 Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmenty „B”, „C”, „D”, „E”  ( budynek 
zasadniczy szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz łącznikiem ), które stanowią wraz z segmentem „A”, 
samodzielny obiekt szkolny oraz zagospodarowanie terenu w obrębie działki o numerze 1484/1. 
Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu na działce 
numer 1484/1. 

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM I Projekt architektoniczny. Stanowi on nierozłączną 
całość dokumentacji projektowej z pozostałymi opracowaniami: 

TOM I- Projekt architektoniczny- niniejsze opracowanie 
TOM II-  Część konstrukcyjna 
TOM III- Projekt Instalacji elektrycznych  
TOM IV- Projekt Instalacji niskoprądowych : IT, monitoringu, audio-video 
TOM V- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej 
TOM VI-Informacja BIOZ  
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektów przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, energetycznego i ciepła, które istnieją i nie ulegną zmianie. Budynek zasilany 
jest w energię elektryczną i cieplną z sieci ciepłowniczej PEC. 

 

1.3.       Właściciel: 
 Gmina Knurów z siedzibą przy: 
 ul. dr F. Ogana 5,  

44-194 Knurów 
 

1.4. Inwestor: 
 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie 

 ul. Stefana Batorego 5,  
44-194 Knurów 
 

1.5. Jednostka wykonująca opracowanie: 
Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski 
Plac Krakowski 10 
41-800 Zabrze 
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Architekci:   
PROJEKTOWAŁ: 
- mgr inż.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK 
SPRAWDZIŁ: 
- mgr inż.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012 
OPRACOWAŁ: 
- mgr inż. arch. Piotr Łukasik 
- mgr inż. arch. Jakub Śmietana 

2.  Podstawa opracowania:     
2.1.  Umowa z inwestorem 
2.2.  Wytyczne inwestora i Użytkownika  
2.3.  Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
2.4.  Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.                    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia 
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800  

2.5.        MPZPT Miasta Knurowa Nr IX/132/2003 z dnia 22.05.2003r o symbolu planu FH2-4UO 
2.6         Dokumentacje archiwalne projektu budynku szkoły pt: 
             -Adaptacja projektu techniczno-roboczego architektury. Symbol Gl.1125 z marca 1969r 
             -Projekt roboczy konstrukcji. Symbol Gl.1125 z marca 1969r 
             -Projekt planu szczegółowego zagospodarowania terenu. Symbol Gl.1125 z marca 1969r. 
 opracowane przez MIASTOPROJEKT GLIWICE Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa 
 Miejskiego. 
             -Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji ścian i stropów Miejskiej Szkoły Podstawowej  
 nr w Knurowie wykonany w listopadzie 2004r przez mgr inż. Piotra Renke.  
2.7     Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana w listopadzie 2017r  przez biuro               
 geodezyjne Geo-Com z Knurowa. 
 
3.      Etapowanie Inwestycji 
              Przewiduje się wykonanie inwestycji objętej opracowaniem ETAP II z podziałem na podetapy  
 w zakresach uznanych przez inwestora. 

 
4.          Zagospodarowanie terenu- stan istniejący 
  Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi własność Gminy Knurów. Opracowanie 
            obejmuje segmenty: „B”, „C”, „D”, „E”, który w całości zlokalizowane są wraz z segmentem  
 „A” (kuchnia z jadalnią ) na działce 1484/1.  

Dojście i dojazd do inwestycji odbywają się za pośrednictwem istniejącej drogi wewnętrznej, 
ciągów pieszych i placów utwardzonych. Droga wewnętrzna połączona jest zjazdem z drogą publiczną 
ulicą Stefana Batorego. 

Na terenie działki nie ma zorganizowanych miejsc postojowych. Zapotrzebowanie na miejsca 
postojowe dla placówki szkolnej zaspokajane jest miejscami postojowymi zorganizowanymi w pasie 
drogowym ul. Stefana Batorego w ilości 34 miejsc.  

Działka szkolna jest wygrodzona ogrodzeniem z siatki panelowej od pozostałych działek 
wchodzących w skład kompleksu szkolnego złożonego z przedmiotowej szkoły, budynku gimnazjum, 
placu sportowego. Ogrodzenie wyposażone jest w zamykane furtki i bramę umożliwiające wejścia  
i wjazd na posesję szkoły. 
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Na terenie działki istnieje wygrodzony plac zabaw dla dzieci z wewnętrznym wejściem. 
Dodatkowo na działce występuje zieleń w postaci trawników, krzewów i drzew, które zostały w całości 
zinwentaryzowane i uwidocznione na planie zagospodarowania terenu. Przy wjeździe na działkę 
zlokalizowany jest zadaszony śmietnik. 

 
          Stan istniejący – zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu 

1. Powierzchnia działki 1484/1 5904,22 m2 100% 
2. Powierzchnia zabudowy - segmenty „A”, „B”, „C”, „D”, „E” 1485,00 m2 25,15% 
3. Powierzchnia biologicznie czynna 2212,79 m2 37,48% (wym. min. 25%) 
4. Powierzchnia utwardzona 2206,43 m2 37,37% 

              
  Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne: 
            -  wodociągowa z przyłączem wody, 
            - kanalizacji sanitarnej z przyłączem sanitarnym, 
            - kanalizacji deszczowej z przyłączem deszczowym, 
            - ciepłownicza z przyłączem do węzła ciepłowniczego, 
            - gazowa z przyłączem, 
            - elektroenergetyczna z przyłączem, 
            - teletechniczna z przyłączem. 
             Lokalizacja i przebieg w terenie ww instalacji zewnętrznych zilustrowano na mapie do celów 
 projektowych. 
 
5.          Zagospodarowanie terenu- stan projektowany 

Działka posiada podłączenie z drogą publiczną - ulicą Stefana Batorego poprzez istniejącą 
drogę wewnętrzną. Dojazd i dojście do budynku odbywać się będą w sposób dotychczasowy za 
pośrednictwem istniejącej drogi wewnętrznej, utwardzonych ciągów pieszych i placów zlokalizowanych 
w obrębie działki inwestora. Na działce inwestycyjnej przy ciągach pieszo- jezdnych zaprojektowano  
5 miejsc postojowych z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Możliwym jest również 
korzystanie z 34 miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Stefana Batorego (w tym jednego 
dla osoby niepełnosprawnej). 

MPZP nie przewiduje wymaganej liczby miejsc postojowych dla inwestycji, wobec powyższego 
warunek zapewnienia miejsc jest spełniony. 

Komunikację wewnętrzną i place należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu uwzględniając całkowitą wymianę nawierzchni oraz obrzeży jak i ich konstrukcje. Układ ciągów 
pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi, chodnikami i placami jak i konstrukcję poszczególnych 
rodzajów nawierzchni zawarto na rysunkach zagospodarowania terenu. 

Wygrodzenie działki z dwoma furtkami wejściowymi i bramą wjazdową od strony ul. Stefana 
Batorego nie ulegnie zmianie. 

Wygrodzony plac zabaw z infrastrukturą i elementami małej architektury nie ulegnie zmianie. 
Przestrzeń placu ograniczona segmentami: „B”, „C”, „D”, „E” zostanie zaadoptowana na 

otwartą salę integracyjną. Nad tą przestrzenią należy wykonać zadaszenie membranowe. 
Podłoże sali należy wykonać z nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej o konstrukcji zawartej 

na rysunkach zagospodarowania terenu. W obrębie nawierzchni poliuretanowej należy zastosować 
krawężniki bezpieczne. 

Dojście z budynku do sali zewnętrznej  będzie możliwe za pośrednictwem dwóch par drzwi, 
które należy wykonać w obrębie segmentu „C” oraz bezpośrednio z klatki schodowej. Sala na zewnątrz 
połączona będzie  z projektowanym układu komunikacyjnym  w obrębie posesji. 
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              Wszystkie schody wejściowe, rampy i pochylnie, należy wykonać na nowo i dostosować dla 
 potrzeb osób  niepełnosprawnych oraz  obowiązujących przepisów budowlanych w tym zakresie. 
 Lokalizację nowych schodów zewnętrznych i pochylni zawarto na palnie zagospodarowania terenu. 
 Konstrukcję schodów i pochylni zewnętrznych przedstawiono na rysunkach zagospodarowania terenu. 
            W obrębie posesji zaprojektowano dodatkowo elementy małej architektury, które stanowią: 
            -ławki, 
           - ławki zintegrowane z donicami na zieleń, 
           - kosze na śmieci, 
           - stojaki na rowery, 
           - lampy oświetleniowe, 
           - membranowe zadaszenie sali zewnętrznej, 
           - zadaszony śmietnik. 
             Lokalizację poszczególnych elementów małej architektury zilustrowano w projekcie zagospodarowania 
 terenu. Rozwiązania konstrukcyjne zadaszenia membranowego i zadaszonego śmietnika zawarto  
 w części rysunkowej niniejszego opracowania. Zaprojektowane odwodnienie liniowe należy podłączyć 
 do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie działki inwestycyjnej. Dokładne 
 rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych zostało zawarte w części instalacyjnej TOM V. Część 
 działki zagospodarowana zielenią zostanie w dużej mierze utrzymana w sposób niezmienny. Z terenu 
 działki należy wyciąć 2 świerki srebrzyste kolidujące z elewacją frontową, które zostały oznaczone na 
 rysunku zagospodarowania terenu. Projekt zakłada również nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz 
 nowe uformowania trawników, które zilustrowane zostały na projekcie zagospodarowania terenu. 
             
            Projekt zagospodarowania terenu został zawarty na rysunku NR ZTP-1. 
            Rozwiązania techniczne elementów zagospodarowania terenu zostały zawarte na rysunkach NR ZTP-2 
 
               Stan projektowany – zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu 

1. Powierzchnia działki 1484/1 5904,22 m2 100% 
2. Powierzchnia zabudowy - segmenty „A”, „B”, „C”, „D”, „E” 1485,00 m2 25,15% 
3. Powierzchnia biologicznie czynna 2054,25 m2 34,79%(wym. min. 25%) 
4. Powierzchnia utwardzona  2364,97 m2 40,06% 

  
6.  Nasłonecznienie, zacienianie, przesłanianie budynku  nasłonecznienie placu zabaw 

  Nasłonecznienie, zacienienie i przesłanianie budynku nie ulegną zmianie i spełniają wymogi 
obowiązujących przepisów dotyczących obiektów przedszkolnych. 

Nasłonecznienie placu zabaw zostało zachowane zgodnie z wymogami  
§40 Warunków technicznych- nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 
godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000-1600.  
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7 Opis funkcjonalny  
7.1  Stan istniejący – opis ogólny budynku szkolnego 

 Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celów oświatowych. W budynku odbywają się 
zajęcia dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas „0” do 5. Budynek podzielony jest na 5 segmentów „A”, 
„B”, „C”, „D”, „E”, które w całości tworzą samowystarczalny kompleks szkolny. Segment „A” jest 
oddylatowany od segmentu „C” i pełni funkcję kuchni z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni. 
Segment jest podpiwniczony, parterowy. W części piwnicznej znajdują się pomieszczenia techniczne  
i część pomieszczeń zaplecza kuchennego. W części parteru mieszczą się pomieszczenia kuchenne  
i jadalnia. Rozwiązania techniczne remontu tego segmentu zawarte zostały w oddzielnym opracowaniu 
dokumentacji budowlanej na które uzyskano decyzję pozwolenia na budowę numer: 877/17 Segment 
„B” jest oddylatowany od segmentu „ C” i pełni funkcję Sali gimnastycznej z zapleczami higieniczno – 
sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy.  
W części podziemnej występują kanały techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan. Segment „C” 
jest oddylatowany od segmentów „ A”, „B” i „D” i pełni funkcję łącznika – komunikacji. Segment nie jest 
podpiwniczony, jest parterowy. W części podziemnej występują kanały techniczne instalacji C.O.  
i sanitarnych wod-kan. Segment „D” jest oddylatowany od segmentów „C”, „E” i pełni funkcję budynku 
zasadniczego szkoły z 6 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz otwartą  klatką schodową. 
Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W części podziemnej budynku 
występują kanały techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan. 
Segment „E” jest oddylatowany od segmentu „D” i tworzy z nim funkcjonalną całość. Segment pełni 
funkcję budynku zasadniczego szkoły z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, węzłami 
sanitarnymi  oraz otwartą  klatką schodową. Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje 
nadziemne. W części podziemnej budynku występują kanały techniczne instalacji C.O. i sanitarnych 
wod-kan. 

 
7.2  Stan istniejący - segment „B”  
7.2.1   Parter 

       Parter w obrębie segmentu zlokalizowany został na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i pełni 
 następujące funkcje: 
a) Sala gimnastyczna o wysokości w świetle od 6,30m do 5,60m. Sala posiada okna w postaci pasów 

umiejscowionych wzdłuż podłużnych ścian. Do Sali prowadzą dwa wejścia, jedno bezpośrednio  
z łącznika  szkoły – segment C , drugie na korytarz wewnętrzny segmentu . 

b) Korytarz wewnętrzny z zapleczami Sali gimnastycznej które tworzą pomieszczenia : siłowni, szatni, 
węzłów sanitarnych z natryskami oraz magazynu sprzętu. Korytarz posiada bezpośrednie dojście od 
głównego łącznika szkolnego – segmentu C i bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Wszystkie 
pomieszczenia mają okna. Dokładny układ poszczególnych pomieszczeń na poziomie parteru oraz ich 
wzajemne funkcjonalne  powiązanie zawarto w części rysunkowej inwentaryzacji budynku. 

 
7.3  Stan istniejący - segment „C”  
7.3.1   Parter 

       Parter w obrębie segmentu zlokalizowany został na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i pełni 
 następujące funkcje: 
a) Łącznik komunikujący zasadniczą część budynku szkoły – segmenty D i E z pozostałymi segmentami 

funkcjonalnymi –segmentem A (kuchnia i jadalnia) oraz segmentem B (sala gimnastyczna  
z zapleczami). Z łącznika na zewnątrz budynku prowadzi bezpośrednie wyjście. Dokładny układ 
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łącznika na poziomie parteru oraz i wzajemne funkcjonalne powiązanie z innymi segmentami  zawarto 
w części rysunkowej inwentaryzacji budynku. 

7.4  Stan istniejący - segment „D, E”  
  Parter w obrębie segmentu zlokalizowany został na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i pełni 
 następujące funkcje: 
a)  Cztery sale lekcyjne i jednym zapleczem dydaktycznym oraz mała salka gimnastyczna, tworzące 
 wspólnie zasadniczą funkcję szkoły. Wszystkie sale mają bezpośrednie wyjścia na korytarz. Sale 
 posiadają okna zapewniające dostęp do światła dziennego. 
b) Pomieszczenia: sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu logopedy i pedagoga wraz  
 z pomieszczeniem woźnego tworzą funkcje administracyjne, wspomagania dydaktycznego oraz 
 porządkowe dla budynku szkolnego. 

    c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mała szatnia stanowią obsługę sanitarną dla tego 
 poziomu szkoły. 
    d)  Dwie otwarte klatki schodowe komunikują ze sobą wszystkie poziomy budynku szkoły. Korytarz na 
 całej długości komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobą wzajemnie. Z korytarza prowadzą dwa 
 wyjścia na zewnątrz budynku. Pierwsze wraz z wiatrołapem stanowi główną strefę wejściową do 
 budynku, natomiast drugie bezpośrednio na zewnątrz stanowi główne wejście dla dzieci klas 0. 
 Dokładny układ poszczególnych pomieszczeń na poziomie parteru oraz ich wzajemne 
 funkcjonalne powiązanie zawarto w części rysunkowej inwentaryzacji budynku. 
 

       I piętro pełni następujące funkcje: 
  a)  Cztery sale lekcyjne i jednym zapleczem dydaktycznym tworzące wspólnie zasadniczą funkcję szkoły. 
 Wszystkie sale mają bezpośrednie wyjścia na korytarz. Sale posiadają okna zapewniające dostęp do 
 światła dziennego. 
  b) Pomieszczenia: pokoju nauczycieli, gabinetu higienistki, tworzą funkcje nadzoru sanitarnego oraz 
 zaplecza kadry nauczycielskiej dla budynku szkoły. 
  c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mała szatnia stanowią obsługę sanitarną dla tego  
 poziomu szkoły. 

     d)  Dwie otwarte klatki schodowe komunikują ze sobą wszystkie poziomy budynku szkoły. Korytarz na 
 całej długości komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobą wzajemnie.  
 Dokładny układ poszczególnych pomieszczeń na poziomie parteru oraz ich wzajemne 
 funkcjonalne powiązanie zawarto w części rysunkowej inwentaryzacji budynku. 
 
 

       II piętro pełni następujące funkcje: 
a) Pięć sal lekcyjnych z dwoma zapleczami dydaktycznymi tworzą wspólnie zasadniczą funkcję szkoły. 
 Wszystkie sale mają bezpośrednie wyjścia na korytarz . Sale posiadają okna zapewniające dostęp do 
 światła dziennego. 
b) Pomieszczenia : biblioteki i czytelni tworzą funkcję wspomagającą rozwój intelektualny dzieci. 
c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mała szatnia stanowią obsługę sanitarną dla tego   

poziomu szkoły. 
d) Dwie otwarte klatki schodowe komunikują ze sobą wszystkie poziomy budynku szkoły. Korytarz na 
 całej długości komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobą wzajemnie.  

 Dokładny układ poszczególnych pomieszczeń na poziomie parteru oraz ich wzajemne 
 funkcjonalne powiązanie zawarto w części rysunkowej inwentaryzacji budynku. 
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8.  Zestawienie powierzchni segmentu „B” wg PN-ISO 9836:1997 
 Zestawienie powierzchni  segmentu „B,C,D,E”  wg PN-ISO 9836:1997 
8.1     SEGMENT B - PARTER 

a  
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Siłownia 16,55 m² 
Szatnia 16,49 m² 
Szatnia 15,21 m² 
Toaleta Prysznic 9,72 m² 
Toaleta Prysznic 9,62 m² 
Szatnia 15,00 m² 
Magazyn sprzętu 14,77 m²  
Magazyn sprzętu 25,60 m² 
Sala gimnastyczna 174,37 m² 

8.2     SEGMENT C - PARTER 
a  
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 129,77 m² 

8.3    SEGMENT D, E - PARTER 
a  
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Mała salka gimnastyczna 66,12 m² 
Pomieszczenie biurowe 11,00 m² 
Wiatrołap 30,10 m² 
Sekretariat 15,60 m² 
Gabinet dyrektora 15,21 m² 
Pom.gospodarcze 3,48 m² 
Korytarz 56,92 m²  
Portiernia 3,90 m² 
Pomieszczenie biurowe 12,20 m² 
Sala lekcyjna 48,33 m² 
Zaplecze salki lekcyjnej 16,07 m² 
Sala lekcyjna 47,31 m² 
Sala lekcyjna 48,45 m² 
Sala lekcyjna 48,55 m² 
Toaleta dla dzieci przedsionek 8,23 m² 
Toaleta dla dzieci 8,08 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m² 
Toaleta dla personelu 2,35 m² 
Toaleta dla dzieci przedsionek 7,65 m² 
Toaleta dla dzieci 8,47 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 4,29 m² 
Korytarz 91,00 m² 
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8.4 SEGMENT D, E - I PIĘTRO 

a  
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Pokój nauczycielski 28,76 m² 
Aneks kuchenny 4,38 m² 
Sala lekcyjna 50,51 m² 
Higienistka 15,60 m² 
Sala lekcyjna 50,87 m² 
Zaplecze sali lekcyjnej 32,48 m² 
Sala lekcyjna 47,31 m² 
Sala lekcyjna 48,44 m² 
Sala lekcyjna 48,55 m² 
Toaleta dla dzieci - przedsionek 8,23 m² 
Toaleta dla dzieci 8,08 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m² 
Toaleta dla personelu 2,35 m² 
Toaleta dla dzieci - przedsionek 7,65 m² 
Toaleta dla dzieci 8,47 m² 
Korytarz 223,55 m² 

8.5  SEGMENT D, E – II PIĘTRO 
 

a  
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Pomieszczenie biurowe 18,00 m² 
Biblioteka 8,27 m² 
Biblioteka 15,72 m² 
Biblioteka 15,77 m² 
Sala lekcyjna 66,51 m² 
Zaplecze sali lekcyjnej 15,24 m² 
Zaplecze sali lekcyjnej 17,13 m² 
Sala lekcyjna 50,05 m² 
Sala lekcyjna 47,31 m² 
Sala lekcyjna 48,45 m² 
Sala lekcyjna 48,55 m² 
Toaleta dla dzieci - przedsionek 8,23 m² 
Toaleta dla dzieci 7,70 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m² 
Toaleta dla dorosłych 2,35 m² 
Toaleta dla dzieci - przedsionek 7,66 m² 
Toaleta dla dzieci 7,30 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 1,00 m² 
Korytarz 201,47 m² 
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8.6  Zbiorcze zestawienie powierzchni użytkowej segmentów „B,C,D,E”   
8.6.1 PARTER  986,13 m² 
8.6.2 I PIĘTRO 590,77 m² 
8.6.3 II PIĘTRO 592,25 m² 
8.6.4     RAZEM PARTER + I PIĘTRO + II PIĘTRO 2169,15 m² 
8.7  Zbiorcze zestawienie powierzchni  
             Stan istniejący  

1. Powierzchnia działki 1484/1 5904,22 m2 
2. Powierzchnia zabudowy - segmenty „A”, „B”, „C”, „D”, „E” 1485,00 m2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna 2212,79 m2 
4.. Powierzchnia utwardzona 2206,43 m2 
Stan projektowany 
1. Powierzchnia działki 1484/1 5904,22 m2 

2. Powierzchnia objęta opracowaniem  5904,22 m2 

3. Powierzchnia zabudowy  1485,00 m2 

a SEGMENT „A” 282,00 m2  
b SEGMENT "B" 350,00 m2 
c SEGMENT "C" 159,00 m2  
d SEGMENT "D" 348,00 m2 
e SEGMENT "E" 346,00 m2 
4 Powierzchnia utwardzona  2364,97m2 
5. Powierzchnia biologicznie czynna  2054,25 m2 
   
6. Kubatura całkowita brutto 12 068,00 m3 
a SEGMENT „A” 1811 m3 
b SEGMENT "B" 2099 m3 
c SEGMENT "C" 635 m3 
d SEGMENT "D" 2970 m3 
e SEGMENT "E" 4553 m3 
   
7. Powierzchnia użytkowa                     2169,15 m2 
8. Powierzchnia wewnętrzna                       2603,41 m2 
9. Liczba kondygnacji   
a SEGMENT „A” 

NIE OBJĘTA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 
1 nadziemna  

            1 podziemna 
b SEGMENT "B" 1 nadziemna  
c SEGMENT "C"       1 nadziemna 
d SEGMENT "D"  3 nadziemne 
e SEGMENT "E" 3 nadziemne 
10. Liczba miejsc postojowych/ w tym dla  niepełnosprawnych Poza istniejącymi 34 m.p. 

przy ul.Stefana Batorego na 
terenie działki inwestycyjnej 
zaprojektowano dodatkowo 
4mp+ 1 dla os. niepełnosp. 

11. Wskaźnik intensywności zabudowy terenu  0,486 
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8.8 Podstawowe parametry obiektu 
SEGMENT A 

1. Długość 21,84 m 
2. Szerokość segmentu 17,40 m 
3. Wysokość do najwyższego punktu na dachu 4,5 m 
4. Ilość kondygnacji 1/1 

SEGMENT B 
1. Długość 18,70 m 
2. Szerokość segmentu  18,73 m 
3. Wysokość do attyki 7,23 m 
4. Ilość kondygnacji 1+ 

SEGMENT |C 
1. Długość 22,88 m 
2. Szerokość segmentu  6,18 m 
3. Wysokość do attyki 4,50 m 
4. Ilość kondygnacji 1 

SEGMENT D 
1. Długość 27,65 m 
2. Szerokość segmentu  12,66 m 
3. Wysokość do attyki 11,65 m 
4. Ilość kondygnacji 3 

SEGMENT E 
1. Długość 27,56 m 
2. Szerokość segmentu  12,66 m 
3. Wysokość do attyki 11,65 m 
4. Ilość kondygnacji 3 
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9.   Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe  
9.1 Stan istniejący segment „B, C, D, E” 
 Budynek wykonano w technologii częściowo tradycyjnej i częściowo  prefabrykowanej z użyciem 
 ogólnodostępnych materiałów budowlanych.  
9.1.1  Fundamenty  i ściany fundamentowe 

Fundamenty wykonano jako żelbetowe ławy pod ścianami nośnymi. Fundamenty zostały dodatkowo 
zabezpieczone przed szkodami górniczymi ściągami przekątnymi. Fundamenty zostały zaprojektowane 
i wykonane na kategorię III szkód górniczych. Ściany fundamentowe piwnic wykonano jako żelbetowe. 
Ściany kanałów technicznych wykonano jako murowane z cegły pełnej. Powyższe informacje uzyskano 
z dokumentacji archiwalnej budowy szkoły wykonanej przez: MIASTOPROJEKT–GLIWICE. 

9.1.2  Podłoga na gruncie 
Podłogę na gruncie została wykonana z następujących warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy 
beton (8cm) warstwa wyrównawcza (3,5cm), papa smołowa, styropian (2cm), warstwa wyrównawcza 
(3cm), gładź cementowa (1cm). Grubości poszczególnych warstw podłogowych przedstawiono  
w części graficznej na rys. przekrojowych. Powyższe informacje uzyskano z dokumentacji archiwalnej 
budowy szkoły wykonanej przez: MIASTOPROJEKT – GLIWICE w marcu 1969r. 

9.1.3  Ściany zewnętrzne i konstrukcja nośna budynku 
 Ściany zewnętrzne wykonane zostały z elementów prefabrykowanych, wypełnień z cegły ceramicznej 
 oraz trzpieni żelbetowych. Ściany wewnętrzne nośne wykonane zostały z elementów 
 prefabrykowanych, cegły ceramicznej oraz trzpieni żelbetowych. 

9.1.4 Stropy międzykondygnacyjne 
 Stropy pomiędzy kondygnacjami z płyt żelbetowych -kanałowych, w miejscach przy ciągach 
 kominowych jako monolityczne żelbetowe. 

9.1.5 Stropodach 
 Konstrukcję stropodachu stanowi płyta kanałowa (24cm) na której wymurowano murki z cegły      
 dziurawki, na których oparto płyty dachowe z pianobetonu (12cm). Płyty tworzą dwa symetryczne 
 spadki z kalenicą przebiegającą równolegle do dłuższych boków segmentu „B, C, D, E”. Dach nad salą  
 gimnastyczną wykonano z płyt korytkowych układanych na belkach żelbetowych. 

9.1.6 Ścianki działowe 
 W obrębie parteru i pozostałych kondygnacji  ściany działowe wykonano z cegły dziurawki (12cm)              
 Szatnie dziecięce i złącze kablowe wydzielone ażurowymi ściankami stalowymi pomalowanymi farbami 
 olejnymi. Wiatrołap i pomieszczenie woźnego wydzielone ściankami ze stolarki aluminiowej zimnej              
 z przeszkleniem jednoszybowym. 
9.1.7 Izolacje termiczne,  przeciwwodne: 

 Izolacje termiczną ścian zewnętrznych nadziemnych stanowi styropian samogasnący (10cm)       
 wykończony tenkiem akrylowym cienkowarstwowym. Izolacje na gruncie stanowi styropian ( 2cm).      
 Izolacja stropodachu części wewnętrznej stanową płyty pianobetonowe (12cm), na części spadkowej      
 połaci styropian samogasnący FS20. Izolacje przeciwwodne dachu stanowi papa z posypką mineralną 
 układana na warstwie termicznej. Izolacja przeciwwodna ścian piwnicznych - warstwa bitumiczna 
 wykonywana na gorąco. Izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie – papa smołowa układana na 
 podkładzie betonowym. 

9.1.8 Schody wewnętrzne  
  Schody dwubiegowe ze spocznikiem  o konstrukcji żelbetowej,  wykończone lastryko. Biegi schodowe 
 i klatka chodowa zabezpieczona balustradą metalową z pochwytem PVC pomalowaną farbami 
 olejnymi. 
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9.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa  
       Stolarka okienna PVC o współczynniku przenikania ciepła min.1,1 W/m2K. Stolarka drzwiowa 
 zewnętrzna aluminiowa o współczynniku przenikania ciepła min. 2,3 W/m2K. Stolarka drzwiowa 
 wewnętrzna – drzwi płycinowe pełne i drzwi z górnym naświetlem, framugi drewniane i stalowe.  

9.1.10  Wykończenia 
Ściany wewnętrzne parteru i wszystkich kondygnacji  tynkiem wapienno cementowym i pomalowane 
farbami emulsyjnymi a w miejscu lamperii farbami olejnymi. W pomieszczeniach sanitarnych ściany 
częściowo wykończone płytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokości 200 cm. 
Podłogi na parterze – płytki lastrykowe , lastryko, płytki gresowe, wykładzina typu lenteks przyklejona 
do podłoża betonowego lub ceramicznego, podłoga sportowa z klepki parkietowe łączonej na pióro-
wpust układanej na ruszcie drewnianym. Podłogi na pozostałych kondygnacjach - płytki winylowe, 
lastryko, płytki gresowe, wykładzina typu lenteks przyklejona do podłoża betonowego lub 
ceramicznego. 
Rozkład poszczególnych rodzajów podłóg i pomieszczeń, gdzie występują oznaczono na rysunkach 
inwentaryzacji. 
Sufity na wszystkich kondygnacjach budynku  wykończone są tynkiem wapienno – cementowym 
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
Parapety przy oknach prefabrykowane pomalowane farbą olejną. 



 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wieloodziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: 
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 

W ramach inwestycji pn. : 
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6  

na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu  przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,  
  działka ewidencyjna nr 1484/1. 

 

Strona : 17 

 
10.  Opis instalacji wewnętrznych stan istniejący 
10.1   Instalacje elektryczne 
             Cały budynek szkolny podłączony jest do sieci energetycznej za pośrednictwem złącza kablowego 
 zlokalizowanego w obrębie wiatrołapu wejścia do budynku segment „D”. Przy złączu kablowym              
 zlokalizowane są również tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz główny przeciwpożarowy wyłącznik              
 prądowy. Cały budynek wyposażony jest w instalację oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną, gniazd 
 prądowych niskiego i wysokiego napięcia. W obrębie połaci dachowych jest wykonana nowa pozioma  
 instalacja odgromowa, która poprzez przewody pionowe połączona jest z otokiem uziemiającym.  
10.2 Instalacja wodociągowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepła) 

Budynek szkolny podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej. Przebieg przyłącza zilustrowany jest 
na mapie sytuacyjnej. W segmencie „A” w części piwnicznej znajduje się pomieszczenie techniczne 
przyłącza wody. W pomieszczeniu tym na przyłączu zainstalowano pomiar zużycia wody. Instalacja 
wewnętrzna zimnej wody rozprowadzona jest po całym budynku do pomieszczeń kuchni, sanitarno – 
higienicznych w obrębie całej szkoły oraz do instalacji p-poż – hydrantów DN25 wewnętrznych. Ciepła 
woda użytkowa przygotowywana jest w elektrycznych bojlerach grzewczych w obrębie poszczególnych 
pomieszczeń sanitarnych.  

10.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z budynku całej szkoły  odprowadzane są w całości do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki oraz przyłącze zilustrowany jest na 
mapie sytuacyjnej. 

10.4 Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z budynku całej szkoły odprowadzane są w całości do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej w obrębie działki oraz przyłącze zilustrowane 
zostały na mapie sytuacyjnej.   

10.5  Instalacje wentylacji  
             W obrębie całego budynku szkolnego występuje wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna 
 obsługuje pomieszczenia kuchenne, jadalni, zaplecza jadalni i techniczne w obrębie segmentu 
 „A”,pomieszczenia sanitarno-higieniczne w całym budynku, pomieszczenia sal szkolnych w obrębie 
 segmentów „D”, „E”. Wentylacja mechaniczna bez odzysku energii cieplnej występuje jedynie  
 w obrębie sali gimnastycznej. 
10.6 Instalacje ogrzewania 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza PEC. Pomieszczenie wymiennikowni 
zlokalizowane jest w segmencie „A” w poziomie piwnic. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane są za 
pośrednictwem grzejników płytowych i instalacji CO. Instalacja CO i grzejniki w całym budynku zostały 
w  2017 w całości wymienione na nowe. 

10.7  Instalacje niskoprądowe 
10.7.1  Instalacja telefoniczna i internetowa 
             Budynek szkoły podłączony jest do sieci telefonicznej oraz internetowej. 
10.7.2 Instalacja RTV/SAT 

Budynek szkoły wyposażony jest w instalację RTV, która umożliwia odbiór sygnału RTV/SAT 
nadawanego drogą naziemną. 

10.7.3 Instalacja monitoringu 
Budynek szkoły wyposażony jest w instalację monitorowania , która umożliwia za pomocą kamer 
analogowych monitorowanie przestrzeni korytarzowych i zapisywanie obrazu na nośniku pamięci. 
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11  Stan projektowany  
11.1    Segment „B”  
          Projekt zakłada zmianę funkcji w obrębie Segmentu B. Dotychczasowa funkcja Sali gimnastycznej                
 z zapleczami sanitarno – higienicznymi zostanie zmieniona na salki dydaktyczne lub salę teatralną  
 i kinową dla dzieci oraz pomieszczenia wspomagające pracę przedszkola. Nowe funkcje to: Pokój 
 internistki, pokój pielęgniarki, zaplecze socjalne z węzłem higieniczno sanitarnym dla sprzątaczek, 
 węzeł sanitarny dla dorosłych i dzieci, pomieszczenie czystości z magazynem środków czystości, 
 składziki sprzętu dla salek dydaktycznych, przebieralnia dla występujących dzieci. Funkcje te zostały 
 zaprojektowane w miejscu po dawnych zapleczach sanitarno higienicznych sali gimnastycznej. Po 
 wprowadzeniu ruchomych ścianek działowych z przestrzeni dawnej Sali gimnastycznej zostaną 
 wydzielone 3 salki dydaktyczne: sala sportowa do gier i zabaw , sala muzyczna, sala teatralna  
 i kinowa. Każda z tych salek dydaktycznych będzie obsługiwała do 25 dzieci. Po złożeniu ścian 
 wydzielających salki dydaktyczne powstanie jedna przestrzenna sala, która będzie pełnić 
 funkcję sali teatralnej, kinowej lub służyć dla okolicznościowych przedszkolnych akademii. W sali 
 będzie mogło przebywać jednorazowo do 125 dzieci i 5 wychowawców. 
 
11.2    Segment „C”  
            Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowej funkcji komunikacji  w obrębie segmentu C. Segment ten 
 zapewnia komunikację pomiędzy segmentami:  A – kuchni wraz z jadalnią, C – salek wielofunkcyjnych  
 z segmentami  D i E stanowiących zasadniczą  części przedszkola z oddziałami przedszkolnymi. 
 Z segmentu można skomunikować się z terenem przedszkola za pośrednictwem istniejących drzwi 
 wyjściowych. W celu skomunikowania zadaszonego przekryciem membranowym placyku 
 zewnętrznego z przedszkolem w obrębie segmentu zaprojektowano dwie pary drzwi wyjściowych. 
 W celach dydaktycznych oraz bezpieczeństwa poruszania się dzieci, w obrębie segmentu 
 zaprojektowano park dydaktyczny utworzony przez drzewka zasadzone w donicach zintegrowanych  
 z ławkami. Rozstaw donic będzie ograniczać możliwość biegania dzieci w obrębie tego segmentu co  
 w znacznym stopniu poprawi ich bezpieczeństwo. 
 
11.3 Segment „D” i „E” 

Projekt zakłada zmianę funkcji w obrębie segmentów D i E. Dotychczasowa funkcja sal lekcyjnych dla 
dzieci w grupach wiekowych od kl. 0 do kl. 6 , węzłów sanitarno-higienicznych, pokoi nauczycieli, 
dyrekcji z sekretariatem zostanie zmieniona i dostosowana do potrzeb dzieci przedszkolnych w wieku 
od 3 do 6 lat. Segmenty D i E są 3 kondygnacyjnie i funkcjonalnie tworzą jedną całość. W obrębie 
segmentów istnieją 2 otwarte klatki schodowe, które są dostępne z poziomu każdej kondygnacji. 
Projekt zakłada następujące zmiany w obrębie tych segmentów i poszczególnych kondygnacji: Na 
parterze z 2 sal dydaktycznych przy strefie wejściowej zaprojektowano szatnię na 260 dzieci. Przy 
szatni i głównym wejściu wyodrębniono wiatrołap z pomieszczeniem kontroli wejścia. W miejscu 
dyrekcji i sekretariatu utrzymano dotychczasowe funkcje umożliwiając dojście do sekretariatu z 
wiatrołapu bez potrzeby wchodzenia na obszar przedszkola. Z trzech klas dydaktycznych utworzony 
trzy zintegrowane oddziały przedszkolne o grupach wiekowych 3-4 latki, 4-5 latki i 5-6 latki. Każda 
grupa wiekowa będzie liczyła do 20 dzieci. Istniejące węzły sanitarne przeprojektowano na potrzeby 
dzieci przedszkolnych i dzieci niepełnosprawnych oraz zaprojektowano nowe toalety dla personelu 
przedszkola z podziałem na kobiety i mężczyzn. W miejscu po szatni zaprojektowano windę towarowo 
– osobową obsługującą wszystkie kondygnacje. Przy windzie zlokalizowano pomieszczenie 
maszynowni  oraz osobne  pomieszczenie porcjowania żywności. 
          Na styku z segmentem C przy strefie wejściowej zaprojektowano akwarium z rybami 
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słodkowodnymi. 
          Gabinet  logopedy został zaadoptowany na aneks kuchenny i wydzielone pomieszczenie ksero. 
Na pierwszym piętrze z pięciu sal lekcyjnych i jednego zaplecza dydaktycznego utworzono cztery 
oddziały przedszkolne o grupach wiekowych 3-4 latki, 4-5 latki. Każda grupa wiekowa będzie liczyła do 
25 dzieci. Istniejące węzły sanitarne przeprojektowano na potrzeby dzieci przedszkolnych oraz 
zaprojektowano nowe toalety dla personelu przedszkola. 
          W miejscu po szatni zaprojektowano windę towarowo– osobową obsługującą wszystkie 
kondygnacje. Przy windzie zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze oraz osobne pomieszczenie 
porcjowania żywności. 
          Dawne pomieszczenie pokoju nauczycieli zaadaptowano na pokój wychowawców z aneksem 
kuchennym oraz garderobą. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano bezpośrednie dojście do 
gabinetu rozmów z rodzicami. Gabinet rozmów z rodzicami oraz gabinety logopedy i psychologa 
dziecięcego wydzielono z części korytarzowej jako nowe pomieszczenia z dostępem od korytarza. 
Na drugim piętrze z pięciu sal lekcyjnych i dwóch zapleczy dydaktycznych utworzono cztery oddziały 
przedszkolne o grupach wiekowych 5-6 latki, 6 latki. Każda grupa wiekowa będzie liczyła do 25 dzieci. 
Istniejące węzły sanitarne przeprojektowano na potrzeby dzieci przedszkolnych oraz zaprojektowano 
nowe toalety dla personelu przedszkola . 
          W miejscu po szatni zaprojektowano windę towarowo – osobową obsługującą wszystkie 
kondygnacje.     Przy windzie zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze oraz osobne pomieszczenie 
porcjowania żywności. 
          Dawne pomieszczenia biblioteki zaadaptowano salkę dydaktyczną dla dzieci. Aneks kuchenny  
i dwa pomieszczenia administracyjne przedszkola wydzielono z części korytarzowej jako nowe 
pomieszczenia z dostępem od korytarza. 
 Istniejące dwie  klatki schodowe w obrębie obu segmentów obsługują wszystkie kondygnacje 
budynku. Klatki zostaną wydzielone pożarowo przegrodami szklanymi EI60 od części korytarza.  
W obrębie tych klatek zostanie wykonany system oddymiania oraz dodatkowe drzwi umożliwiające 
bezpośrednie wyjście z klatek na zewnątrz budynku. 
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12.  Zestawienie projektowanych powierzchni segmentu „B,C,D,E”  wg PN-ISO 9836:1997 
12.1     SEGMENT B - PARTER 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 27,36 m² 
Sala - aula 165,33 m² 
Pomieszczenie intendentki  16,55 m² 
Pomieszczenie higienistki  16,75 m² 
Pom. dla sprzątaczek, woźnych 15,51 m² 
Garderoba 5,74 m² 
Pom. sanitarno-higieniczne  5,62 m² 
Pomieszczenie magazynowe 9,89 m² 
Magazyn urządzeń ogrodowych 5,79 m² 
Szatnia 8,63 m² 
Pom. środki czystości  5,76 m² 
Toaleta dla personelu  3,50 m² 
Toaleta dla dzieci 4,33 m² 
Razem 290,76 m² 

12.2     SEGMENT C - PARTER 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 126,27 m² 
Razem 126,27 m² 

12.3    SEGMENT D, E - PARTER 
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 121,43 m² 
Wiatrołap 16,70 m² 
Klatka schodowa 19,53 m² 
Klatka schodowa 34,50 m² 
Szatnia 135,19 m² 
Portiernia 12,00 m² 
Punkt Xero 2,61 m² 
Aneks kuchenny 3,93 m² 
Sekretariat 15,61 m² 
Biuro dyrektora 15,59 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 5-6 lat 48,51 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 4-5 lat 49,64 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 3-4 lat 49,68 m² 
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m² 
Maszynownia  5,85 m² 
Toaleta dla dzieci  16,61 m² 
Toaleta NP + natrysk  8,22 m² 
Toaleta dla personelu  7,29 m² 
Toaleta dla rodziców  8,88 m² 
Razem 579,24 m² 
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12.4  SEGMENT D, E - I PIĘTRO 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 123,28 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 4-5 lat 66,32 m² 
Klatka schodowa 19,35 m² 
Klatka schodowa 19,12 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 4-5 lat 84,15 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 3-4 lat 85,51 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 3-4 lat 66,95 m² 
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 5,85 m² 
Toaleta dzieci 16,60 m² 
Toaleta dla personelu  8,22 m² 
Toaleta dla dzieci 15,56 m² 
Logopeda 16,58 m² 
Pedagog/psycholog 17,96 m² 
Aneks - pokój nauczycielski  9,70 m² 
Pokój nauczycielski 23,20 m² 
Aneks - garderoba 4,42 m² 
Aneks - kuchnia 4,83 m² 
Razem 595,07 m² 

 
12.5   SEGMENT D, E – II PIĘTRO 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Korytarz 114,20 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 5-6 lat 66,32 m² 
Klatka schodowa 19,35 m² 
Klatka schodowa 19,12 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 5-6 lat 84,15 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 5-6 lat 85,51 m² 
Sala zajęć dzieci w wieku 5-6 lat 66,95 m² 
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m² 
Pomieszczenie gospodarcze 5,85 m² 
Toaleta dzieci 16,60 m² 
Toaleta dla personelu  8,22 m² 
Toaleta dla dzieci 15,56 m² 
Pomieszczenie administracyjne 8,89 m² 
Pomieszczenie administracyjne 8,78 m² 
Aneks - kuchnia 7,34 m² 
Sala dodatkowych zajęć 60,05 m² 
Razem 594,36 m² 
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13 Opis procesu dostarczania posiłków od kuchni do poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 
13.1      Wydawanie i ekspedycja potraw 

W kuchni zaprojektowano stół pod ścianą oraz dwa jezdne stoły, na których będzie odbywać się 
przekładanie posiłków gorących do pojemników GN z przeznaczeniem do bemarów jezdnych lub 
termosów, które po wyporcjowaniu posiłków będą dostarczane do jadalni lub do poszczególnych 
kondygnacji windą. W jadalni oraz na każdym piętrze znajdować się będzie rozdzielnia ze stołem oraz 
umywalką. W kuchni zimnej będą przygotowywane śniadania oraz podwieczorki, które ekspediowane 
będą na wózkach transportowych jodełkowych przystosowanych do talerzy przykrywanych pokrowcem. 

 
13.2      Zmywanie naczyń stołowych 
 Naczynia po konsumpcji odstawiane będą na wózek i zwożone będą przez obsługę do zmywalni 
 naczyń, które po umyciu w zmywarce kapturowej będą składowane w szafach przelotowych, które 
 oddzielają jednocześnie strefę czystą od brudnej. 
 
13.3    Zmywanie termosów i pojemników 
 Wózki oraz pojemniki GN transportowane będą wydzielonym korytarzem obok zmywalni naczyń do 
 zmywalni termosów i pojemników GN wyposażonej w zmywarkę do pojemników, basen z baterią 
 prysznicową, kran ze złączką do węża oraz odwodnienie liniowe. Po umyciu pojemników GN będą 
 składowane w szafie przelotowej ,natomiast umyte i osuszone wózki będą przetransportowane do 
 wyznaczonych miejsc postojowych. 
 
13.4   Odpadki 
 Wszystkie odpadki przenoszone są w zamkniętych pojemnikach do pomieszczenia na odpadki po 
 zamknięciu obiektu. Do pomieszczenia tego zaprojektowano wejście z zewnątrz. Odpadki 
 przechowywane są w kontenerach z tworzywa sztucznego 
 
14.   Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe stan projektowany 
14.1 Stan projektowy segmenty „B,C,D.E” 
 Budynek wykonano w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej z użyciem ogólnodostępnych  
 materiałów budowlanych.  
14.1.1  Fundamenty  i ściany fundamentowe 
             Pozostają bez zmian. 
             W miejscu lokalizacji windy należy wykonać fundament szybu windowego zgodnie z częścią 
             konstrukcyjną  zawartą w TOMIE II niniejszego opracowania. 
14.1.2  Podłoga na gruncie 

Podłogę na gruncie została wykonana z następujących warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy 
beton (8cm) warstwa wyrównawcza (3,5cm), papa smołowa, styropian (2cm), warstwa wyrównawcza 
(3cm), gładź cementowa (1cm). 
Ostatnią wykończeniową warstwę podłogi należy usunąć ,po oczyszczeniu należy zagruntować oraz 
wykonać na niej warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej. Na wykonanej warstwie, podłogę 
wykonać z wykładzin PCV  dostosowując ich typ do specyfiki poszczególnych pomieszczeń. 
Grubości poszczególnych warstw podłogowych przedstawiono w części graficznej na rys. 
przekrojowych.  

14.1.3  Ściany zewnętrzne i konstrukcja nośna budynku 
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 Konstrukcja ścian zewnętrznych i wewnętrznych nie ulegnie zmianie. Projektowane nowe otwory 
 drzwiowe w ścianach nośnych zabezpieczyć nadprożami zgodnie z częścią  konstrukcyjną projektu 
 budowlanego. 
      Projektowane wyburzenia ścian pomiędzy salami szkolnymi zabezpieczyć od góry zaprojektowanymi 
 ramami stalowymi zgodnie z częścią  konstrukcyjną projektu budowlanego. 

14.1.4 Stropy międzykondygnacyjne 
       Stropy międzykondygnacyjne pozostają bez zmian. Nowe przejścia dla kanałów wentylacji 
 mechanicznej i projektowanego szybu windowego przez stropy zostaną zabezpieczone zgodnie  
 z częścią konstrukcyjną projektu budowlanego. Zasady wykonania otworu w stropach opisano  
 w części konstrukcyjnej TOM-ie II. 

14.1.5 Stropodachy 
 Konstrukcja stropodachu pozostaje bez zmian. Nowe przejścia dla kanałów wentylacji mechanicznej 
  i klap dymowych przez strop zostaną zabezpieczone zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu 
        budowlanego. Zasady  wykonania otworu w stropie opisano w części konstrukcyjnej TOM-ie II 

14.1.6 Ścianki działowe 
 W obrębie parteru, I piętra, II piętra część ścian działowych murowanych należy wyburzyć zgodnie  
 z oznaczeniem w dokumentacji projektowej. Nowe ściany działowe wykonać z pustaków ceramicznych 
 o grubości  ( 8 cm) i (11cm). Przymurowania po zdemontowanych oknach należy wykonać z pustaków 
 ceramicznych o grubości  (30cm). Szyb windowy należy wykonać z kształtek betonowych o grubości 25 
 cm i wypełnić betonem zgodnie z częścią  konstrukcyjną projektu budowlanego.   
  Ścianki wydzielające kabiny toalet wraz z drzwiami wykonać z płyt laminatowych HPL stosując 
 systemowe rozwiązania montażowe. 
 Nową ściankę działową wraz z drzwiami przesuwnymi do prysznica w pomieszczeniu P- 0.26  wykonać 
 jako szklane ze szkła bezpiecznego VSG.  
 Ściany wydzielające klatkę schodową wykonać w systemie profili aluminiowych z szkleniem o klasie 
 odporności pożarowej EI60 dla przegród stałych oraz EIS30 dla drzwi. 
 Ściany wydzielające pomieszczenia P.1.13, P.1.14, P.1.15, P.2.14, P.2.15 oraz wejścia do każdego 
 oddziału przedszkolnego w systemie aluminiowych ścianek działowych z podwójnym szkleniem  
 o klasie odporności pożarowej EI30 zintegrowane z drzwiami w stolarce aluminiowej. 
14.1.7  Izolacje termiczne, przeciwwodne: 

Izolacja termiczna i przeciwwodna budynku pozostaje bez zmian. W obrębie przyziemia zewnętrzne 
ściany fundamentowe należy zaizolować termicznie. Po wykonaniu sprawdzenia izolacji  
przeciwwodnej, ścianę dodatkowo należy ocieplić styropianem XPS o grubości 10cm. Część widoczną 
ocieplenia należy oddylatować od istniejącej części ocieplenia stosując poziomy profil dylatacyjny oraz 
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym dedykowanym do kontaktu z podłożem. Izolację termiczną 
należy zagłębić 30cm poniżej poziomu terenu. Część podziemną należy osłonić folią kubełkową. 
W przypadku stwierdzenia ubytków w izolacji przeciwwodnej w cokole, miejsce ich wystąpienia należy 
oczyścić i ponownie zaizolować  stosując ten sam produkt izolacyjny. 

14.1.8 Schody wewnętrzne  
 Schody dwubiegowe ze spocznikiem należy wykończyć posadzką elastyczną PCV o współczynniku       
 antypoślizgu R10 klejoną do uprzednio przygotowanego podłoża. Krawędzie stopnic wykończyć       
 karbowanym profilem PCV. 

14.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa  
       Stolarka okienna PCV pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych na szyby 
 górnego podziału okien wkleić kolorową folię transparentną. Stolarka drzwiowa wejściowa wraz  
 z przeszkleniami stałymi - z profili aluminiowych w systemie ciepłym i przeszkleniem ( wkłady szybowe 
 1 komorowe  U=1,1 W/m2K). Stolarka drzwiowa wewnętrzna w całości zostanie zdemontowana.  Nowa 
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 stolarka drzwiowa zostanie wykonana w systemie aluminiowym . w miejscach przeszkleń należy 
 zastosować szkło bezpieczne VSG. Klamki ze stali nierdzewnej – higieniczne. Drzwi wejściowe  do 
 pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wyposażyć w kratkę napowietrzającą. 
 UWAGA: Wszystkie elementy szklane okien i drzwi powinny być też zabezpieczone zgodnie z par.295 
 RMIiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

14.1.10  Parapety z lastryko ( grubości 6,5cm). 
             W obrębie oddziałów przedszkolnych istniejące parapety obudować wraz z niszami na kaloryfery 
 płytami meblowymi laminowanymi o grubości 18mm. W miejscach zabudowy kaloryferów pozostawić 
 szczelinę o szerokości 15 cm od podłogi i parapetu w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji 
 podgrzanego powietrza. 
 W pomieszczeniach sanitarnych istniejące parapety należy oczyścić z farby, powierzchnię wygładzić  
 i pomalować farbami zmywalnymi w kolorze ścian. 
 W obrębie klatek schodowych wystającą część parapetu należy usunąć i wyrównać z płaszczyzną 
 ściany. Resztę należy wykończyć stosując zasadę jak dla pomieszczeń sanitarnych. 
 W łączniku – segment C parapety wykończyć płytami laminatowymi HPL grubości 6mm. Od góry na 
              parapecie zamontować aluminiową kratkę nawiewną. W miejscach zabudowy kaloryferów 
              pozostawić szczelinę o szerokości 15 cm od podłogi  w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji 
              podgrzanego powietrza. 
14.1.11 Dźwig towarowo osobowy 
              W wykonanym szybie windowym należy zamontować dźwig towarowo osobowy spełniający 
              następujące wymagania: 
 

Usytuowanie dojść Z jednej strony 

Wymiary zewnętrzne szybu 1520 x 1555 mm 

Głębokość podszybia 140 mm 

Wysokość nadszybia Min. 2300 mm 

Prowadnice Profil T70-1a 

Maszynownia Szafa o wymiarach 750 x 470 x 1200 mm umieszczona obok 
szybu do 3m od spodu siłownika 

Wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2000 mm 

Wymiary drzwi 900 x 2000 mm 
                   

Kabina 3 ściany seria color – beż, szary, niebieski lub czerwony, 
Ściany z blachy powlekanej, 
Pozostałe ściany (od strony wejścia) zabezpieczone kurtynami 
świetlnymi, 
Sufit: Listwa oświetleniowa LED 
Podłoga: Wykładzina antypoślizgowa z ryflem pastylkowym, 
kolor ciemnoszary 

Sygnalizacja i panel w kabinie Pionowy panel dyspozycji z podświetlanymi przyciskami  
o wymiarach 50x50 mm – przyciski umieszczone na 
odpowiedniej wysokości zgodnie z PN-EN 81.41, 
Oznaczenia Braille’a,  
Przycisk stop, Kluczyk, Telefon. 
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Kaseta wezwań na przystankach Kaseta aluminiowa, 
Przycisk przywołania – z kodem Braille’a, 
Święcąca obwódka po wciśnięciu, 
Montowana w ościeżnicy drzwi 

Zabezpieczenia Elektryczne: przycisk awaryjny, telefon, zabezpieczenie termiczne 
silnika, ogranicznik wybiegowy, mikro wyłącznik krańcowy, 
urządzenia ryglujące, automatyczny system poziomowania na 
przystanku, system awaryjnego opuszczania platformy na wypadek 
zaniku napięcia, światło awaryjne. 
Mechaniczne: dwie nośne liny sprężynowe, chwytacze, otwarcie 
drzwi z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza, sztuczne 
podszybie o długości 500mm z mikro wyłącznikami bezpieczeństwa, 
sztuczne nadszybie o długości 300mm z mikro wyłącznikami 
bezpieczeństwa, zadaszenie kabiny nośnej. 
Hydrauliczne: zawór kontroli prędkości zjazdu, zawór chwytacza 
wbudowany w siłownik, zawór zwrotny, ogranicznik ciśnienia na 
obiegu hydraulicznym, system awaryjnego zjazdu sterowany z 
parteru, pompa ręczna, presostat. 

14.1.12 Zadaszenie membranowe zewnętrznego placyku. 
 Projektowane zadaszenie membranowe zewnętrznego placyku powinno być wykonane bez 
zastosowania elementów wsporczych stosując przy tym specjalnie dobraną membranę oraz elementy 
montażowe umożliwiające jej przytwierdzenie do ścian budynku przedszkola. 
W tym celu zadaszenia i elementy montażowe muszą spełniać następujące kryteria: 
Membrana 
Materiałem wybranym na podstawie mechanicznych i fizycznych wymagań jest tkanina poliestrowa (PES) o 
wysokiej wytrzymałości na rozerwane powleczona polichlorkiem winylu (PVC)  
Tkanina bazowa (PES) powinna być wyprodukowana w technologii LOW-WICK.  
W celu ułatwienia kształtowania membrany materiał powinien charakteryzować się asymetrycznym 
wydłużeniem w kierunku wątku i osnowy opartej na procesie produkcji Vario-Stretch.  
Powleczenie powinno być dwustronnie zabezpieczone bezpośrednio zgrzewalnym lakierem PVDF (Polifluorek 
winylidenu) zawierającym Nano-Dwutlenek tytanu (TiO2) jako warstwę gruntującą (primer).  
Materiał powinien być odporny na działanie grzybów i mikrobów oraz promieniowanie UV.  
Kolor materiału powinien być śnieżnobiały o poziomie bieli CIE ≥ 90.  
Właściwości świetlne materiału należy badać tylko wg ISO EN 410 i ich wartości powinny wynosić:  
- Przepuszczalność 5%  
- Odbicie 84%  
- Pochłanianie 11%  
Materiał powinien posiadać Deklarację Środowiskową Produktu (Environmental Product Declaration – EPD) 
bazującą na normie europejskiej EN 15804.  
Producent powinien dostarczyć informację, że materiał wyprodukowany jest zgodnie z europejską dyrektywą 
REACH.  
Producent dostarczy pisemnej 15-letniej gwarancji na materiał.  
Szerokość roli materiału nie może być większa niż 250 cm i nie może być mniejsza niż 200 cm. 
Właściwości techniczne tkaniny membranowej: 
- materiał: PES, wg DIN ISO 2076 
- włókno: 1670 dtex, wg DIN ISO 2060  
- gramatura całkowita: 1050 g/m², wg EN ISO 2286-2  
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- rodzaj splotu: P 2/2  
- wytrzymałość na rozciąganie (wątek/osnowa) – 120/110 kN/m, wg DIN EN ISO 1421/V1 
-odporność na rozdarcie: (wątek/osnowa) 900/800 N, wg DIN 53363  
-adhezja: 25 N/cm, wg LB 3.04-1 
-odporność na niskie temperatury: -40 °C, wg EN 1876-1  
-odporność na gorąco: +70 °C, wg LB 3.15  
- trwałość na naświetlanie: ocena > 6, wg DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02 
- podatność na zginanie/elastyczność materiału: żadnych pęknięć po badaniach wg DIN 53359 A. Test 
wykonano w temperaturze 23°C dla 100 000 ciągłych zgięć.  
- ognioodporność (klasyfikacje ogniowe): BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, NFP 92507: M2. 
 
 Elementy mocujące membranę 
- Na krawędzi membrany znajdują się liny stalowe nierdzewne lub ocynkowane zakończone odpowiednimi 
końcówkami (należy dopasować blachy węzłowe konstrukcji stalowej)  
- Blachy naciągowe membrany wykonane ze stali cynkowanej. Geometrię blach należy określić na etapie 
projektu warsztatowego membrany uwzględniając badania kompensacji membrany.  
- Stalowe liny brzegowe należy mocować w kieszeniach brzegowych.  
- Wszystkie elementy metalowe, stykające się z membraną powinny mieć kształty nieostre, w razie potrzeby 
szlifowane.  
- Liny zastosowane do wykonania zadaszenia muszą posiadać atest 3.1 oraz badania zalecane w normie EN 
12385-10 łącznie z próbą niszczącą.  
14.1.13 Przesuwne ściany akustyczne Rw,P= 57 dB  
              W celu wydzielenia pomieszczeń dydaktycznych zastosowano przesuwne ściany akustyczne. 
              Projektowane ściany powinny spełniać następujące wymogi: 
               
Przesuwna ściana akustyczna o izolacyjności akustycznej  
Rw,P= 57 dB  
Grubość segmentu : zawsze 100 mm  
Obsługa ściany : manualna  
Rozprężanie za pośrednictwem przenośnej korby; pełne uszczelnienie po ok. 3 obrotach  
Lekka konstrukcja,  
Płyty zewnętrzne : 16 mm wiórowo-żywiczne typu E1/V20  
Możliwość wymiany pojedynczych płyt na wiszącym segmencie  
Okleiny: laminat  
 
Szyny prowadniczo-nośne : stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 
9010  
 
Wózki kulowo-łożyskowe  
Regulacja wysokości/poziomowanie na wiszącym segmencie za pośrednictwem 
specjalnej blokady ( sprzęgła )  
Aluminiowe belki uszczelniające górna i dolna ze specjalnymi uszczelkami i wkładkami 
dźwiękoizolacyjnymi  
Rozprężanie/uszczelnianie z siłą 2000 N/m  
Pionowe profile aluminiowe E6/V1 z wewnętrzną listwą magnetyczną  
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Certyfikat izolacyjności zgodny z normą EN 10140-2 
 
14.1.14 Wykończenia 

Ściany wewnętrzne i sufity: 
Oczyścić z odspojonej farby, ubytki ścienne uzupełnić szpachlą gipsową, na całej powierzchni ścian 
wykonać gładzie w celu wyrównania  jej  powierzchnię. Po wygładzeniu całość zagruntować. 
W pomieszczeniach suchych ściany należy pomalować farbami ceramicznymi. 
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych po usunięciu płytek ceramicznych ściany należy czyścić  
z odspojonej farby, ubytki ścienne uzupełnić szpachlą i na całej powierzchni ścian wykonać gładzie  
w celu wyrównania  jej  powierzchni. Po wygładzeniu całość zagruntować. Tak przygotowane podłoże 
należy dodatkowo wzmocnić matą podkładową z włókna szklanego a następnie całość pomalować 
farbami zmywalnymi wodoodpornymi do pomieszczeń mokrych. 
Nowe ściany działowe należy wytynkować wapienną zaprawą tynkarską i zagruntować. Ściany na 
pełnej wysokości wykończyć gładziami , zagruntować i pomalować farbami o przeznaczeniu jak 
powyżej. 
Ściany i sufit  łącznika - segment C i strefy wejściowej –segment D wraz z zewnętrznym zadaszeniem 
należy wykończyć płytami laminatowymi HPL grubości 6mm przyklejanymi do podkonstrukcji  
aluminiowej. 
Ściany korytarzy przy oddziałach przedszkolnych należy wykończyć płytami fermacell (12,5mm) 
łączonych mechanicznie do podkonstrukcji GK. Po uzupełnieniu szpachlą łączeń, całość zagruntować  
i pomalować farbami ceramicznymi. 
 
Podłogi  
Zakres robót związanych z przygotowaniem podłoża dla poszczególnych kondygnacji: 
Parter:  
Na posadzkach parteru zabudowano następujące posadzki, które wymagają demontażu:  
parkiet na ruszcie drewnianym, panele laminowane, płytki gresowe, wykładziny podłogowe. 
W części zaplecza sali gimnastycznej, po zdemontowaniu warstw posadzkowych, należy oczyści je  
z kleju i niespójnych warstw szpachlowych. Zaleca się oczyszczenie podłoża w celu dotarcia do 
znajdującego się poniżej lastryko. Nieczynne wpusty podłogowe skasować, właściwie zabezpieczyć. 
Po odtłuszczeniu i przeszlifowaniu, lastryko należy zagruntować środkiem gruntującym na podłoża 
niechłonne i wykonać na nim cementowe warstwy wyrównawcze w warstwach do 25 mm. Lastryko w 
korytarzu przeszlifować i wykonać cementowe warstwy wyrównawcze grubości do 5 mm. Włazy, 
stanowiące rewizję instalacji .c.o. należy wykonać w taki sposób, by umożliwiony był do nich 
nieograniczony dostęp. Dylatacje konstrukcyjne wymienić na nowe.  
 
 
I piętro: 
Na posadzkach I piętra zabudowano następujące posadzki, które wymagają demontażu:  
panele laminowane, płytki gresowe, wykładziny podłogowe  
W części korytarzy po zdemontowaniu warstw posadzkowych, należy oczyści je z kleju i niespójnych 
warstw szpachlowych z mas anhydrytowych (do 15 mm). Zaleca się oczyszczenie podłoża w celu 
dotarcia do znajdującego się poniżej lastryko. Po właściwym odtłuszczeniu i przeszlifowaniu, lastryko 
należy zagruntować środkiem gruntującym na podłoża niechłonne i wykonać na nim cementowe 
warstwy wyrównawcze w warstwach do 25 mm. Dylatacje konstrukcyjne wymienić na nowe.  
W pomieszczeniach sal lekcyjnych, grubość warstw wyrównawczych do 6 mm. W przypadku 
występowania w podkładzie pęknięć, które „klawiszują”, należy ustabilizować je za pomocą 
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systemowych łączników zatopionych w warstwie żywicy. Drobne ubytki wypełniać szybko suchą, 
cementową masą naprawczą o zredukowanym skurczu. 
 
II piętro: 
Na posadzkach II piętra zabudowano następujące posadzki, które wymagają demontażu:  
panele laminowane, płytki gresowe, wykładziny podłogowe  
W części korytarzy po zdemontowaniu warstw posadzkowych, należy oczyści je z kleju i niespójnych 
warstw szpachlowych z mas anhydrytowych (do 15 mm). Zaleca się oczyszczenie podłoża w celu 
dotarcia do znajdującego się poniżej lastryko. Po właściwym odtłuszczeniu i przeszlifowaniu, lastryko 
należy zagruntować środkiem gruntującym na podłoża niechłonne i wykonać na nim cementowe 
warstwy wyrównawcze w warstwach do 25 mm. Dylatacje konstrukcyjne wymienić na nowe.  
W pomieszczeniach sal lekcyjnych, grubość warstw wyrównawczych do 6 mm. W przypadku 
występowania w podkładzie pęknięć, które „klawiszują”, należy ustabilizować je za pomocą 
systemowych łączników zatopionych w warstwie żywicy. Drobne ubytki wypełniać szybko suchą, 
cementową masą naprawczą o zredukowanym skurczu. 

   
Schody: 
Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonano w postaci prefabrykowanej. Posadzki stanowi lastryko, 
które w środkowej części biegu, nosi wyraźne ślady zużycia (zaniżenia do 15 mm). Schody wymagają 
szlifowania i odtłuszczenia, następnie reprofilacji przy użyciu specjalistycznego kształtownika 
schodowego zatopionego w warstwie bez skurczowej cementowej, szybko suchej masy szpachlowej.   
 

14.1.15 Okładziny  
Posadzki elastyczne PVC 

 Posadzki w pomieszczeniach mokrych 
Rekomendowana wykładzina:   PVC (system wodoodporny) 
Klasa użytkowa:    34 
Grubość całkowita:    2,00mm 
Grubość warstwy użytkowej:   0,80mm 
Waga całkowita:    3100 g/m2 
Antypoślizgowość:   R10;  ≥ 0,3 (pom.prysznicy R11) 
Test gołej stopy:    klasa B (18°) 

 
Rodzaj kleju: klej dyspersyjny  
Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wysokości min. 10cm. 
Połączenia pomiędzy różnego rodzaju posadzkami (np. wykładzina – płytka ceramiczna lub wykładzina 
– parkiet drewniany), należy zakończyć listwa łączeniową aluminiową typu „L” a połączenia z parkietem 
–  korkem. 

 
 Posadzki w pomieszczeniach suchych 

Rekomendowana wykładzina:   PVC (winylowa) 
Klasa użytkowa:    34 
Grubość całkowita:    2,25mm 
Grubość warstwy użytkowej:   2,00mm 
Waga całkowita:    2820 g/m2 
Antypoślizgowość:   R9;  ≥ 0,3 
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Rodzaj kleju: klej dyspersyjny  
 

Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wysokości min. 10cm. Połączenia pomiędzy różnego rodzaju 
posadzkami (np. wykładzina – płytka ceramiczna lub wykładzina – parkiet drewniany), należy 
zakończyć listwa łączeniową aluminiową. 

 
 Posadzki na klatkach schodowych: 
 

Rekomendowana wykładzina:   PVC dedykowana na schody 
Klasa użytkowa:    34 
Grubość całkowita:    3,5mm 
Grubość warstwy użytkowej:   1,00mm 
Waga całkowita:    3670 g/m2 
Antypoślizgowość:   R10;  ≥ 0,3 

 
Rodzaj kleju: klej dyspersyjny – rekomendowany UZIN KE 2000s 

 
Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wysokości min. 10cm. Połączenia pomiędzy różnego rodzaju 
posadzkami (np. wykładzina – płytka ceramiczna lub wykładzina – parkiet drewniany), należy 
zakończyć listwa łączeniową aluminiową. 

 
 

14.1.16 Elementy dodatkowe 
Wpusty podłogowe w pomieszczeniach mokrych 
Należy stosować tylko i wyłącznie wpusty podłogowe przystosowane do montażu z wykładzinami 
elastycznymi, wyposażone w klamry zaciskowe, zapewniające wodoszczelne połączenie z wykładziną 
elastyczną. Wpusty podłogowe muszą być osadzone i dostosowane do właściwej wysokości przed 
wykonaniem podkładu podłogowego. 
Rekomendowany produkt o średnica 150mm, odpływ dolny ø50mm, wykonany z tworzywa ABS. 
 
Sufity  
              Oczyścić z odspojonej farby, ubytki sufitowe uzupełnić szpachlą gipsową. Na całej 
powierzchni sufitu wykonać gładzie w celu wyrównania  jej  powierzchni. Po wygładzeniu całość 
zagruntować. 
W pomieszczeniach suchych sufity należy pomalować farbami ceramicznymi w kolorze ścian. 
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych po wykonaniu sufitów podwieszanych ( 2 x płyta 
wodoodporna GK- 12,5mm, montowana mechanicznie do rusztu z profili GK ) i uzupełnieniu szpachlą 
łączeń płyt ,podłoże należy dodatkowo wzmocnić matą podkładową z włókna szklanego a następnie 
całość pomalować farbami zmywalnymi wodoodpornymi w kolorze ścian. W pozostałych 
pomieszczeniach wykonać sufit podwieszany kasetonowe typu AMSTRONG. 

            
          Balustrady  
           Balustrady przy biegach schodowych wykonać z profili stalowych. Konstrukcję balustrad należy 
 oczyścić zagruntować i pomalować farbami proszkowymi. Balustradę należy wyposażyć dodatkowo  
 w dwa pochwyty  przymocowane na wysokościach 70 i 90 cm wykonane z stali nierdzewnej fi45. 
 Balustrady zewnętrzne przy schodach wejściowych oraz należy wykonać z profili stalowych. 
 Konstrukcję balustrad należy oczyścić ocynkować i pomalować farbami proszkowymi. Balustradę 



 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wieloodziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: 
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 

W ramach inwestycji pn. : 
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6  

na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu  przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,  
  działka ewidencyjna nr 1484/1. 

 

Strona : 30 

 należy wyposażyć dodatkowo w dwa pochwyty przymocowane na wysokościach 70 i 90 cm wykonane 
 z stali ocynkowanej (profil fi45) i pomalowane proszkowo w kolorze balustrad. W przypadku pochylni 
 pochwyty mocowane zostaną na wysokości 75 i 90 cm  
 
14.1.17  Wyposażenie 
              Meble 
              Zaprojektowane meble dostosowano do wymogów poszczególnych pomieszczeń ich funkcji oraz 
              ergonomii wynikającej z charakteru obiektu. 
              Parametry techniczne mebli zawarto na rysunkach ich zestawienia MBW 
 
             Oprawy oświetleniowe 
             Zaprojektowane oprawy oświetleniowe dostosowano do wymogów poszczególnych pomieszczeń ich 
             lokalizacji i funkcji z podziałem na : 
             Oprawy zewnętrzne, których parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LZ 
             Oprawy wewnętrzne, których parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LW 
             Oprawy  awaryjne, których parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LA 
         
            Elementy sanitarne 
             Zaprojektowane wyposażenie pomieszczeń sanitarnych  dostosowano do wymogów poszczególnych 
             pomieszczeń ich funkcji oraz ergonomii wynikającej z charakteru obiektu. 
             Parametry techniczne wyposażenia  zawarto na rysunkach ich zestawienia SAW 
 
 Akwarium  
 Akwarium o wymiarach 265cm x 93cm x 65cm zlokalizowane w obrębie hallu, na styku segmentów C i 
 D.  
 Typ zbiornika ze względu na temperaturę - tropikalny; ze względu na ekosystem - krajobrazowy. 
 Zbiornik wykonany ze szkła typu FloatOPi. Zbiornik wyposażony w system automatycznego filtrowania 
 składający się z filtra zewnętrznego, komputera i zestawu CO2; a także w grzałkę, dotleniacz oraz 
 termometr naklejany-paskowy.  
 Wyposażenie akwarium stanowią materiały roślinne (żabieniec, mech, anubiasy, kryptokoryny, 
 glostostigma, moczarki i inne). Podłoże wykonane z substrartu specjalistycznego. Dekoracje naturalne 
 z korzeni, żwiru i kamieni. Tło w postaci folii (czarnej lub niebieskiej). Akwarium zarojone rybami oraz 
 skorupiakami (skalary, mieczyki, molinezje, neony, sumiki, glonojady, brzanki, krewetki i inne). 
 Oświetlenie akwarium w postaci świetlówek T5 w pokrywie aluminiowej.  
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15.  Opis instalacji wewnętrznych stan projektowany 
15.1   Instalacje elektryczne 
             Cały budynek szkolny podłączony jest do sieci energetycznej za pośrednictwem złącza kablowego             
 zlokalizowanego w obrębie wiatrołapu wejścia do budynku segment „D”. Przy złączu kablowym              
 zlokalizowane są również tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz główny przeciwpożarowy wyłącznik 
 prądowy.  
             Segment „B,C,D,E” wyposażony zostanie w nową instalację oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną,  
 instalację oświetleniową  p-poż , gniazd prądowych niskiego i wysokiego napięcia. Dodatkowo zostaną 
 wykonane nowe obwody dla zasilania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 
             Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznych według projektu branżowego części elektrycznej  
 TOM III załączonego do niniejszego opracowania. 
 
15.2 Instalacja wodociągowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepła) 

Budynek szkolny podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej. 
Przebieg przyłącza zilustrowany jest na mapie do celów projektowych. 
W segmencie „A” w części piwnicznej znajduje się pomieszczenie techniczne przyłącza wody. 
W pomieszczeniu tym na przyłączu zainstalowano pomiar zużycia wody. 
W segmencie „B,D,E” po uprzednim demontażu starej instalacji zimnej wody i ciepłej zostanie 
wykonana nowa instalacja. Nowa instalacja zimnej i ciepłej wody zostanie doprowadzona do 
wszystkich odbiorników zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urządzeń 
wyposażenia aneksów kuchennych i innych, które tego wymagają. 
Część instalacji z pomiarem zużycia wody zostanie przebudowana żeby spełnić wymogi dotyczące 
zasilania hydrantów.. 

             Szczegółowe rozwiązania instalacji wody zimnej i ciepłej   według projektu branżowego części              
  sanitarnej TOM IV załączonego do niniejszego opracowania  
 
 
15.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku całej szkoły odprowadzane są w całości do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki oraz przyłącze zilustrowany jest na mapie do 
celów projektowych. 
W segmentach „B,D,E” po uprzednim demontażu starej instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie 
wykonana nowa instalacja. Nowa instalacja kanalizacji sanitarna zostanie doprowadzona do wszystkich 
odbiorników zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urządzeń wyposażenia 
aneksu kuchennego i wszystkich innych, które tego wymagają. 
Szczegółowe rozwiązania instalacji kanalizacji sanitarnej według projektu branżowego części 
sanitarnej  TOM IV załączonego do niniejszego opracowania. 
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15.4 Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z budynku całej szkoły odprowadzane są w całości do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej  w obrębie działki oraz przyłącze zilustrowane 
zostały na mapie  do celów projektowych. Sposób odprowadzenia wód opadowych z 
poszczególnych segmentów nie ulegnie zmianie. Projekt zakłada kompletną wymianę wszystkich rur 
spustowych i czyszczaków na nowe rury i  żeliwne przykanaliki  z poziomymi czyszczakami. 
 

15.5  Instalacje wentylacji  
             W obrębie całego budynku szkolnego występuje wentylacja grawitacyjna. W segmencie „B,C,D,E” 
             zostanie wykonana nowa wentylacja mechaniczna , nawiewno – wywiewna z odzyskiem  ciepła   
 a wszystkie nie wykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej zostaną zaślepione. Dwie centrale 
 wentylacyjne zostaną  zlokalizowane na dachach i posadowione na zaprojektowanych  dla tego            
 celu wsporczych konstrukcjach stalowych. Trzecia centrala typu podwieszanego zabudowana zostanie 
 w pomieszczeniu szatni pod stropem. Dwie centrale wyposażone będą w nagrzewnice wodne zasilane 
 z wymiennikowni zlokalizowanej w segmencie „A”. 

Szczegółowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej według projektu branżowego części 
sanitarnej TOM IV załączonego do niniejszego opracowania. 

   Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji wsporczych według projektu branżowego części konstrukcyjnej 
 TOM II załączonego do niniejszego opracowania.  
              
15.6 Instalacje ogrzewania 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza PEC. 
Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane jest w segmencie „A” w poziomie piwnic. 
Wszystkie pomieszczenia  ogrzewane są za pośrednictwem grzejników płytowych i instalacji CO. 
Projekt nie zakłada zmiany sposobu ogrzewania pomieszczeń oraz wymiany instalacji. 

 
15.7  Instalacje niskoprądowe 
15.7.1  Instalacja telefoniczna i internetowa 
             Budynek szkoły podłączony jest do sieci telefonicznej oraz internetowej. Projekt nie zakłada zmiany  
 i przebudowy sieci telefonicznej oraz internetowej. 
 
15.7.2 Instalacja RTV/SAT 

Budynek szkoły wyposażony jest w sieć RTV, która umożliwia odbiór sygnału RTV/SAT nadawanego 
drogą naziemną. 

       Projekt nie zakłada zmiany i przebudowy sieci RTV. 
 
 

16.        Współczynniki przegród zewnętrznych  
             Zakres projektu obejmuje wewnętrzne pomieszczenia budynku szkoły. 
             Cały budynek szkolny w ostatnich latach został poddany ogólnej termomodernizacji polegającej na 
 ociepleniu ścian zewnętrznych, połaci dachowych, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie 
 instalacji wewnętrznej CO wraz z grzejnikami.  
            Remont nie ingeruje w wykonane prace termomodernizacyjne i nie powoduje konieczności ich 
 przebudowy lub wymiany. 
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17.  Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania wyznaczono zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane na podstawie 
przepisów odrębnych. Analizie poddano następujący akty prawne: 
1) Ustawę - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud., 
2) Ustawę - o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 
3) Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

             4) MPZPT UCHWAŁA Nr IX/132/2003RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 maja 2003 r. 
Obszar oddziaływania obiektu projektowanego przedsięwzięcia nie wychodzi poza granicę 
opracowania wskazaną na projekcie zagospodarowaniu terenu w części rysunkowej.  
Nie zachodzi możliwość spowodowania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na teren 
sąsiednich nieruchomości. Inwestycja ta nie pozbawia osób trzecich z możliwości korzystania z wody, 
energii elektr., środków łączności i możliwości dostępu do drogi publicznej. Nie zwiększy się 
zanieczyszczenie powietrza, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego.  
Żadne ograniczenia w ww przepisach odrębnych nie mają zastosowania. 
 

18.  Warunki ochrony przeciwpożarowej 
  Krótka charakterystyka obiektu 
  

 Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celów oświatowych. W budynku odbywają się zajęcia 
 dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas „0” do 5. Budynek podzielony jest na 5 segmentów „A”, „B”, „C”, 
 „D”, „E”, które w całości tworzą samowystarczalny kompleks szkolny. 
 Segment „A” nie objęty opracowaniem jest oddylatowany od segmentu „C” i  pełni funkcję kuchni  
 z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni. Remont nie zakłada zmian funkcji w obrębie tego 
 segmentu. 
 Segment jest podpiwniczony, parterowy. W części piwnicznej znajdują się pomieszczenia techniczne  
 i część pomieszczeń zaplecza kuchennego. W części parteru mieszczą się pomieszczenia kuchenne  
 i jadalnia. Remont swoim zakresem będzie obejmował wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie 
 parteru i piwnicy oraz jadalnię. Pomieszczenia techniczne pozostaną bez zmian. 
 Segment „B” jest oddylatowany od segmentu „C” i pełni funkcję Sali gimnastycznej z zapleczami 
 higieniczno – sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. 
 Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W części podziemnej występują kanały techniczne 
 instalacji CO. 
 Segment „C” jest oddylatowany od segmentów „ A”, „B” i „D” i pełni funkcję łącznika – komunikacji. 
 Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W części podziemnej występują kanały techniczne 
 instalacji CO. 
 Segment „D” jest oddylatowany od segmentów „C”, „E” i pełni funkcję budynku zasadniczego szkoły z 6 
 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz klatką schodową.  
 Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W części podziemnej budynku 
 występują kanały techniczne instalacji C.O. 
 Segment „E” jest oddylatowany od segmentu „D” i tworzy z nim funkcjonalną całość. Segment pełni 
 funkcję budynku zasadniczego szkoły z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, węzłami 
 sanitarnymi  oraz klatką schodową.  
 Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W części podziemnej budynku 
 występują kanały techniczne instalacji C.O. 

 
Wysokość segmentu „A” od poziomu terenu do najwyższego punktu na dachu  wynosi 5,00m. Budynek 
mieści funkcje: usługową (kuchnia i jadalnia ) na poziomie parteru oraz techniczną ( pomieszczenia 
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przyłącza wodnego i wymiennikowni PEC), magazynową kuchni, zaplecza socjalnego kuchni  w części 
piwnicznej, co kwalifikuje budynek do grupy budynków niskich (N).  

 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku  (segment „A”): 
Powierzchnia zabudowy      –   320  m2 

Wysokość        –       5  m (N) 
Powierzchnia wewnętrzna      –   541  m2 

 
Remontowany obiekt (segment „A”) zaliczono do budynków niskich - 1 kondygnacja nadziemna. 
Budynek wykonany jest technologii tradycyjnej i prefabrykowanej  w klasie „B” odporności pożarowej. 
Komunikacja pomiędzy dwoma kondygnacjami odbywa się poprzez istniejącą klatkę schodową  
o szerokości biegu schodowego nie mniejszej niż 90 cm i szerokości spocznika nie mniej niż 130cm. 
Część kondygnacji piwnicznej jest wydzielona od kondygnacji parteru kuchni drzwiami oddzielenia 
pożarowego EI 60. 
Segment „A” posiadają 2 wyjścia na zewnątrz z poziomu parteru o szerokości 90cm i 3 wyjścia  
z poziomu piwnicy o szerokości 90cm każde.  
Główny wyłącznik prądu znajduje się przy strefie wejściowej do segmentu „D”. Wszystkie zastosowane 
elementy budowlane nie rozprzestrzeniają ognia. Budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL III. Zastosowane do wykończenia wnętrz materiały są trudnozapalne, a produkty rozkładu 
termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące.  

 
 Klasyfikacja pożarowa i zagrożenie ludzi 

 ZL III  – budynek usługowy o funkcji szkoły publicznej z kuchnią i pomieszczeniami technicznymi        
 zorganizowanymi w obrębie segmentu „A”. 
 

 Warunki ewakuacji segment „A” 
• Szerokość dróg ewakuacyjnych - min. 120cm  (przy ewakuacji nie więcej niż 20 osób). 
• Klatki schodowe wewnętrzna do kondygnacji piwnicznej w której nie występują pomieszczenia na stały 

pobyt ludzi o szerokości biegu 90 cm i szerokość spocznika 130cm. 
• Klatki schodowa w obrębie kondygnacji parteru jest wydzielona od kondygnacji piwnicznej drzwiami 

oddzielenia pożarowego EI60. 
• Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych  EI30. 
• Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. 
• Obudowa dróg ewakuacyjnych EI15. 

 
Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Bryła budynku zlokalizowana jest w odległości nie mniejszej niż 8m od najbliżej zlokalizowanego 
obiektu budowlanego, którego ściana zewnętrzna nie posiada otworów okiennych i drzwiowych. 

 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem 
elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości 
reprezentowane będą materiały stałe. W budynku nie przewiduje się możliwości magazynowania 
materiałów niebezpiecznych pożarowo jak gazy, ciecze łatwo zapalne, czy materiały pirotechniczne. 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. 
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Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Budynek obejmuje jedną strefę pożarową kategorii ZL III z wydzieloną pożarowo klatką schodową od 
kondygnacji piwnicznej. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla tego obiektu wynosi 8000m2 i nie 
będzie w żadnym wypadku przekroczona.  
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia przez elementy budowlane. 
Budynek kategorii zagrożenia ludzi ZL III został wykonany w klasie „B” odporności pożarowej  
z elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Klasa odporności ogniowej poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych budynku:  
główna konstrukcja nośna – R120,  
konstrukcja dachu               – R30,  
przekrycie dachu               – RE30, 
stropy                              – REI 60,  
ściany wewnętrzne             – EI30, 
ściany zewnętrzne             – EI 60,  
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Zapewnienie przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s łącznie. Zaopatrzenie co najmniej z 2 hydrantów o średnicy 
DN 80. W pobliżu inwestycji zlokalizowane są 2 istniejące hydranty w odległościach do 75m w pasie 
drogowym ul. Stefana Batorego  
Droga pożarowa. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24.07.2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.z 2009r. nr 124 poz. 
1030 dla przedmiotowej inwestycji drogę pożarową stanowi ul Stefana Batorego.  
 

19.   Wytyczne bhp 
  Pracownicy będą wyposażeni w ubrania robocze. Należy przeprowadzać regularne szkolenia bhp 

dotyczące pracy i sprzętu. Wszystkie materiały wykorzystane w obiekcie nowo projektowanym muszą 
posiadać odpowiednie atesty. W częściach przedwejściowych należy zastosować materiały nieśliskie  
i bezpieczne w trakcie użytkowania. Wysokości poręczy i balustrad zgodnie z Dz.U.02.75.690 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie szklenia powinny być 
wykonane ze szkła bezpiecznego. Balustrady o wysokości min.110cm ponad poziomem podłogi  
w stanie wykończonym. Urządzenia zainstalowane w obiekcie powinny mieć obowiązujące certyfikaty  
i znak bezpieczeństwa lub świadectwo dopuszczalności do eksploatacji 

 Wszystkie elementy szklane okien i drzwi powinny być też zabezpieczone zgodnie z par.295 
 RMIiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 


