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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wieloodziałowe 
przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz
z zagospodarowaniem terenu – ETAP II - część 1

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45262522-6  Roboty murarskie
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek

Adres obiektu budowlanego: Budynek użyteczności publicznej - przedszkole
ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Nazwa i adres zamawiającego: Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe architektoniczno-konstrukcyjne



Remont przedszkola - Knurów Batorego - 
budowlany - część II - bez sali - po uwagach 
urzędu.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 2

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 PARTER
1.2 PIĘTRO I
1.3 PIĘTRO II
1.4 DACH
2 KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO
2.1 PARTER
2.2 PIĘTRO I
2.3 PIĘTRO II
2.4 DACH
3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
3.1 SZYB WINDY
4 KONSTRUKCJE MUROWE
4.1 PARTER
4.2 PIĘTRO I
5 POSADZKI
5.1 PARTER
5.2 PIĘTRO I
5.3 SCHODY
5.4 WYCIERACZKI
6 SUFITY
6.1 PARTER
6.2 PIĘTRO I
7 ŚCIANY
7.1 PARTER
7.2 PIĘTRO I
7.3 PIĘTRO II
8 WYPOSAŻENIE
8.1 WYPOSAŻENIE SANITARNE
8.2 WINDA
8.3 WYPOSAŻENIE DODATKOWE
8.4 ZABUDOWY GRZEJNIKÓW ORAZ PARAPETÓW
9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
9.1 DACH
9.2 REMONT ZADASZEŃ ISTNIEJĄCYCH
9.3 ZADASZENIE WEJŚCIA WRAZ ZE ŚCIANKAMI wg rys DZZ-1
9.4 ELEWACJA, COKÓŁ, SZACHTY DOŚWIETLENIOWE
9.5 REMONT SCHODÓW TECHNICZNYCH
10 STOLARKA
10.1 ŚLUSARKA ALUMINIOWA
10.2 DRZWI WEWNĘTRZNE
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
11.2 NAWIERZCHNIE
11.3 SCHODY I POCHYLNIE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na 
wieloodziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji 
mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II - 
część 1

1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element PARTER

1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru stolarki do 2˙m2 - drzwi SZT 31

2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki  pow 2 m2- drzwi

Wyliczenie ilości robót:

5,16*3,17*2+1,53*2,10+1,50*2,10+1,50*2,10+1,50*2,10+1

,40*2,10+1,48*2,10+1,50*2,10*2+5,60*2,10 69,485400

RAZEM: 69,485400 m2 69,485
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki pow. ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

2,45*0,85*6+2,48*0,85*3+2,45*0,85*2 22,984000

RAZEM: 22,984000 m2 22,984

4 KNR 401/212/3 Rozebranie ścianek żelbetowych gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,48+2,48+1,56)*3,17 20,668400

4,18*3,17-1,00*2,10 11,150600

7,67*3,17-1,00*2,10 22,213900

(4,50+2,93+2,95+1,23)*3,17-0,90*2,10 34,913700

(1,39+0,79)*3,17 6,910600

(3,00+1,10*2)*3,17-0,80*2,10*2 13,124000

(1,38+1,81)*3,17 10,112300

(3,02+2,98+1,15*2)*3,17-0,80*2,10*2-0,90*2,10 21,061000

5,2*3,17-0,90*2,10 14,594000

1,25*3,17-1,00*2,10 1,862500

RAZEM: 156,611000 m3 156,611

5 KNR 401/212/3 Rozebranie ścianek żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,43*0,58*3,17 2,629198

0,90*0,30*3,17 0,855900

(3,30*3,17-1,00*2,10)*0,15 1,254150

(2,80*3,17-1,50*2,10)*0,30 1,717800

(3,95*3,17*0,25) 3,130375

3,51*3,17*0,15 1,669005

((3,50+0,44+2,30)*3,17-1,00*2,10*2)*0,15 2,337120

RAZEM: 13,593548 m3 13,594

6 KNR 929/103/1 Analogia - wyburzenie ścianek lekkich

Wyliczenie ilości robót:

(1,57*2+2,38)*3,17-0,90*2,10 15,608400

(0,61*2+2,05)*3,17 10,365900

RAZEM: 25,974300 M2 25,974

7 KNR 929/103/1 Rozebranie konstrukcji ażurowej stalowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,65+2,50*3)*2,80 36,820000

RAZEM: 36,820000 M2 36,820

8 KNR 401/212/3 Wykucie otworów w ścianach żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,04*2,10*0,40 0,873600

1,04*2,10*0,16 0,349440

1,30*2,94*0,30 1,146600

1,59*2,13*0,30 1,016010

2,44*0,90*0,30 0,658800

2,41*0,90*0,30 0,650700

1,00*2,10*0,30 0,630000

1,90*2,10*0,30*2 2,394000

RAZEM: 7,719150 m3 7,719

9 KNR 401/212/3 Wykucie otworów w ścianach żelbetowych gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,38*2,10 0,798000

2,12*2,10 4,452000

2,21*2,10 4,641000

2,18*2,10 4,578000

2,17*2,10 4,557000

1,40*2,10 2,940000

1,00*2,10 2,100000

1,00*2,10 2,100000

1,56*2,10 3,276000

0,96*2,10 2,016000

1,00*2,10 2,100000

0,95*2,10 1,995000

RAZEM: 35,553000 m3 35,553
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10 AT 17/105/4 Wycięcie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy

Wyliczenie ilości robót:

0,28*1,50 0,420000

0,70*1,40*2 1,960000

1,55*1,55 2,402500

RAZEM: 4,782500 m2 4,783

11 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - zadaszenie

Wyliczenie ilości robót:

6,23*1,40 8,722000

RAZEM: 8,722000 m2 8,722

12 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

8.722 8,722000

RAZEM: 8,722000 m2 8,722

13 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - zadaszenie wejścia głównego

Wyliczenie ilości robót:

6,23*1,40*0,15 1,308300

RAZEM: 1,308300 m3 1,308

14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

5,10*2,13-1,00*2,10 8,763000

2,95*2,13 6,283500

3,00*2,13-0,90*2,10*2 2,610000

3,00*2,13*2-0,90*2,10*2 9,000000

1,38*2,13 2,939400

2,42*2,13 5,154600

(3,00+2,72)*2*2,13-0,90*2,10*2 20,587200

10,15*2,13+3,00*2,13 28,009500

3,30*2,13+6,82*2,13-0,90*2,13 19,638600

3,00*2,13*2 12,780000

RAZEM: 115,765800 m2 115,766

15 AT 17/105/4 Wycięcie otworu posadzce - wykonanie szybu windowego

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,05 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,690

16 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3.690*0,12 0,442800

RAZEM: 0,442800 m3 0,443

17 KNR 401/103/3 Wykonanie wykopu dla  podszybia windy

Wyliczenie ilości robót:

3.690*1,43 5,276700

RAZEM: 5,276700 m3 5,277

18 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

14,30*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 401/701/2 Skucie odspojonych tynków ścian - założono 10 % tynków po wyburzeniach

Wyliczenie ilości robót:

24,80*3,17-2,46*2,15*4+0,52*3,17*2 60,756800

9,00*3,17-2,14*2,46 23,265600

5,50*3,17-1,04*2,10 15,251000

16,98*3,17-2,15*2,45-1,04*2,10-1,04*2,10-1,50*2,10 41,041100

16,98*3,17-2,15*2,45-1,04*2,10-1,04*2,10-1,50*2,10 41,041100

28,38*3,17-2,14*2,46*3-2,12*2,25-1,00*2,10 67,301400

28,38*3,17-2,14*2,46*3-2,12*2,25-1,00*2,10 67,301400

28,38*3,17-2,14*2,46*3-2,12*2,25-1,00*2,10 67,301400

24,40*3,17-2,48*2,16*4 55,920800

7,11*3,17-2,18*2,15 17,851700

7,45*3,17-2,45*0,85 21,534000

11,90*3,17-1,00*2,10*2-2,45*0,85 31,440500

9,86*3,17-2,45*0,85 29,173700

13,15*3,17-1,00*2,10*2-2,45*0,85 35,403000

17,08*3,17-1,40*2,10-2,45*0,85*2 47,038600

69,50*3,17-2,12*2,10-1,00*2,10*5-2,12*2,25*2-2,45*0,85*

4-1,42*2,10-2,17*2,10 179,954000

17,30*3,17-2,45*0,85-3,00*2,10 46,458500

17,30*3,17-2,45*0,85-1,50*2,10 49,608500

17,40*3,17-2,45*0,85-1,00*2,10*3 46,775500

26,60*3,17-2,45*0,85*2-1,50*2,10-0,96*2,10-1,00*2,10*2 70,791000

9,70*3,17-1,00*2,10*3 24,449000

16,70*3,17-2,45*0,85-1,40*2,10-1,00*2,10 45,816500

38,15*3,17-3,00*2,10-1,50*2,10-1,00*2,10*3-1,40*2,10-1,

48-2,10-1,90*2,10-1,90*2,10 90,685500

RAZEM: 1 176,160600 m2 1 176,161

20 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany pozostałe po rozbiórkach i skuciach 
tynków odspojonych

Wyliczenie ilości robót:

1176.161 1 176,161000

RAZEM: 1 176,161000 m2 1 176,161

21 KNR 401/701/2 Skucie odspojonych tynków sufitów - założono 10 % tynków po wyburzeniach

Wyliczenie ilości robót:

247,70+16,70+19,53+33,90+135,19+12,00+2,61+3,93+15

,61+15,59+48,51+49,64+49,68+7,47+5,85+16,61+8,22+7,

29+8,88+27,36+16,55+16,75+15,51+5,74+5,62+9,89+5,7

9+8,63+5,76+3,50+4,33 830,340000

RAZEM: 830,340000 m2 830,340

22 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - sufity pozostałe po rozbiórkach i skuciach 
tynków odspojonych

Wyliczenie ilości robót:

830.340 830,340000

RAZEM: 830,340000 m2 830,340

23 KNR 401/818/5 Rozbiórki posadzek PCV, panelowych wraz z listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

86,30+65,90+35,40+293,50+49,80+31,40+25,90 588,200000

RAZEM: 588,200000 m2 588,200

24 ZKNR C 2/801/2 Analogia - oczyszczenie posadzki z powłok klejowych i innych

Wyliczenie ilości robót:

588.200 588,200000

RAZEM: 588,200000 m2 588,200

25 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

211,54+16,47+8,22+16,67+20,87 273,770000

RAZEM: 273,770000 m2 273,770

26 KNR 401/211/1 Oczyszczenie podłoża z warstw zaprawy klejowej

Wyliczenie ilości robót:

273.770 273,770000

RAZEM: 273,770000 m2 273,770
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

27 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

156.611*0,15+13.594+7.719+35.553*0,15+4.783*0,15+1.3

08+115.766*0,015+0.443+5.277+1176.161*0,02*0,10+830

.340*0,02*0,10+0*0,20+273.770*0,04 74,583342

RAZEM: 74,583342 m3 74,583

28 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

74.583 74,583000

RAZEM: 74,583000 m3 74,583

29 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu z robiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

74.583 74,583000

RAZEM: 74,583000 m3 74,583

30 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 23,00

31 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,000

32 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie odpadów budowlanych zmieszanych na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,000

1.2 Element PIĘTRO I

33 KNR 401/354/4 Wykucie z muru stolarki, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi SZT 23

34 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

2,45*1,45 3,552500

2,45*0,85 2,082500

RAZEM: 5,635000 m2 5,635

35 KNR 401/212/3 Rozebranie ścianek żelbetowych gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,73*3,17 18,164100

2,48*3,17-1,00*2,10 5,761600

1,43*3,17 4,533100

6,03*3,17-1,00*2,10 17,015100

2,48*3,17-1,00*2,10 5,761600

(1,39+1,28+0,79)*3,17-0,90*2,10 9,078200

(1,39+1,10*2)*2,20-0,80*2,10*3 2,858000

(1,48+1,71)*3,17 10,112300

3,02*3,17-0,90*2,10 7,683400

(2,70+1,15*2)*2,20-0,80*2,10*3 5,960000

RAZEM: 86,927400 m3 86,927

36 KNR 401/212/3 Rozebranie ścianek żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,55*0,58*3,17 2,849830

(5,60*3,17-1,00*2,10)*0,15 2,347800

6,00*0,27*3,17 5,135400

RAZEM: 10,333030 m3 10,333

37 KNR 401/212/3 Wykucie otworów w ścianach żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,07*0,30*2,10*2 1,348200

4,30*0,30*2,10*2 5,418000

RAZEM: 6,766200 m3 6,766

38 KNR 401/212/3 Wykucie otworów w ścianach żelbetowych gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,48*2,10 5,208000

2,48*2,10 5,208000

1,92*2,10-1,00*2,10 1,932000

RAZEM: 12,348000 m3 12,348
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

39 KNR 929/103/1 Rozebranie konstrukcji ażurowej stalowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,01+2,55)*2,80 15,568000

RAZEM: 15,568000 M2 15,568

40 AT 17/105/4 Wycięcie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy

Wyliczenie ilości robót:

0,28*1,87 0,523600

0,52*1,40 0,728000

1,55*1,55 2,402500

RAZEM: 3,654100 m2 3,654

41 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+5,46)*2*2,13-1,00*2,10 33,939600

(3,00+2,73)*2*2,13-1,00*2,10*2 20,209800

15,12*2,13 32,205600

RAZEM: 86,355000 m2 86,355

42 KNR 401/701/2 Skucie odspojonych tynków ścian - założono 10 % tynków po wyburzeniach

Wyliczenie ilości robót:

34,80*3,17-2,46*2,15*4-1,07*2,10-1,00*2,10*3 80,613000

40,80*3,17-2,14*2,46*5-1,00*2,10*3-1,20*2,10 94,194000

24,07*3,17-2,14*2,46*3-1,00*2,10-2,47*2,25 52,851200

42,50*3,17-2,46*2,14*6-1,00*2,10-2,48*2,25 95,458600

65,30*3,17-1,00*2,10*3-3,00*2,10-2,46*2,15*9 146,800000

17,30*3,17-1,00*2,10-2,45*0,85*2 48,576000

11,50*3,17-1,00*2,10*2-2,45*0,85 30,172500

1,70*3,17-1,00*2,10-2,45*0,85 1,206500

62,40*3,17-2,48*2,10*2-1,00*2,10*7-2,45*0,85*4 164,362000

RAZEM: 714,233800 m2 714,234

43 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany pozostałe po rozbiórkach i skuciach 
tynków odspojonych

Wyliczenie ilości robót:

714.234 714,234000

RAZEM: 714,234000 m2 714,234

44 KNR 401/701/2 Skucie odspojonych tynków sufitów - założono 10 % tynków po wyburzeniach

Wyliczenie ilości robót:

123,28+66,32+19,35+19,12+84,15+85,51+66,95+7,47+5,

85+16,60+8,22+15,56+16,58+17,96+9,70+23,20+4,42+4,

83 595,070000

RAZEM: 595,070000 m2 595,070

45 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - sufity pozostałe po rozbiórkach i skuciach 
tynków odspojonych

Wyliczenie ilości robót:

595.070 595,070000

RAZEM: 595,070000 m2 595,070

46 KNR 401/818/5 Rozbiórki posadzek PCV, panelowych wraz z listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

556,67 556,670000

RAZEM: 556,670000 m2 556,670

47 ZKNR C 2/801/2 Analogia - oczyszczenie posadzki z powłok klejowych i innych

Wyliczenie ilości robót:

556.670 556,670000

RAZEM: 556,670000 m2 556,670

48 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

16,40+8,22+16,60 41,220000

RAZEM: 41,220000 m2 41,220

49 KNR 401/211/1 Oczyszczenie podłoża z warstw zaprawy klejowej

Wyliczenie ilości robót:

41.220 41,220000

RAZEM: 41,220000 m2 41,220
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50 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

86.927*0,15+10.333+6.766+12.348*0,15+86.355*0,015+7

14.234*0,02*0,10+595.070*0,02*0,10+41.220*0,04 37,552983

RAZEM: 37,552983 m3 37,553

51 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

37.553 37,553000

RAZEM: 37,553000 m3 37,553

52 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu z robiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

37.553 37,553000

RAZEM: 37,553000 m3 37,553

53 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 12,00

54 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

55 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie odpadów budowlanych zmieszanych na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

1.3 Element PIĘTRO II

56 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna szt 6

57 AT 17/105/4 Wycięcie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy, klapa dymowa

Wyliczenie ilości robót:

winda 1,55*1,55 2,402500

RAZEM: 2,402500 m2 2,403

58 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.403*0,15 0,360450

RAZEM: 0,360450 m3 0,360

59 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.360 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

60 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu z robiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.360 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

61 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,00

62 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

63 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie odpadów budowlanych zmieszanych na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

1.4 Element DACH

64 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących - zrównanie komina z dachem

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,70*0,60 0,126000

RAZEM: 0,126000 m3 0,126

65 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - w obrębie wycinanych otworów w dachu

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440
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66 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

1.440 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440

67 AT 17/105/4 Wycięcie otworów w płytach dachowych

Wyliczenie ilości robót:

winda 1,55*1,55 2,402500

RAZEM: 2,402500 m2 2,403

68 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.126+2.403*0,15 0,486450

RAZEM: 0,486450 m3 0,486

69 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.486 0,486000

RAZEM: 0,486000 m3 0,486

70 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu z robiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.486 0,486000

RAZEM: 0,486000 m3 0,486

2 Grupa KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

2.1 Element PARTER

71 KNR 401/422/2 Podstemplowanie stropów w rejonie wykonywania prac konstrukcyjnych ( demontaż ścian i montaż 
nadproży).

Wyliczenie ilości robót:

9,00*3*2+3,20*3*2 73,200000

RAZEM: 73,200000 m 73,20

72 KNR 401/422/6 Rozebranie stemplowań stropów

Wyliczenie ilości robót:

73.20 73,200000

RAZEM: 73,200000 m 73,200

73 KNNR 7/208/5 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej - element EL-01

Wyliczenie ilości robót:

1432,80/1000 1,432800

RAZEM: 1,432800 t 1,433

74 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie ceowników C300 śrubami M16x150-5.8
szt 9

75 Kalkulacja 
własna

Dostawa bala drewnianego 7x30 cm L=250 cm do osadzenia pomiędzy skręcanymi ceownikami
SZT 3

76 KNR 403/1017/3 Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20˙mm  - w balach drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

3*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 otwór 9,000

77 DC 3/101/3 Montaż konstrukcji do podłoża z użyciem kotew chemicznych fi pręta 12 mm gł osadzenia 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 SZT 12,000

78 ZKNR C 2/702/1 Roboty montażowe, wykonanie podlewek grubości 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,28*2*3 0,336000

RAZEM: 0,336000 M2 0,336

79 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie ceowników C300 śrubami M16x150-5.8
szt 3

80 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-01 - farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 34,488 34,488000

RAZEM: 34,488000 M2 34,488

81 KNNR 7/208/5 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej - element EL-02

Wyliczenie ilości robót:

EL-02 505,90/1000 0,505900

RAZEM: 0,505900 t 0,506

82 Kalkulacja 
własna

Dostawa bala drewnianego 7x30 cm L=280 cm do osadzenia pomiędzy skręcanymi ceownikami
SZT 1
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83 KNR 403/1017/3 Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20˙mm  - w balach drewnianych otwór 3

84 DC 3/101/3 Montaż konstrukcji do podłoża z użyciem kotew chemicznych fi pręta 12 mm gł osadzenia 200 mm SZT 4

85 ZKNR C 2/702/1 Roboty montażowe, wykonanie podlewek grubości 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,28*2 0,112000

RAZEM: 0,112000 M2 0,112

86 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-02- farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 12,066 12,066000

RAZEM: 12,066000 M2 12,066

87 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 
cegły - EL.05 szt 2

88 KNNRW 
9/1104/1

Przewiercenie otworów w stropie dla montażu elementu stalowego - wymianEL.05

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

89 KNNR 7/206/4 Montaż wymianu EL.05 w wykutym gnieździe

Wyliczenie ilości robót:

(81,10+1,50)/1000*2 0,165200

RAZEM: 0,165200 t 0,165

90 Kalkulacja 
własna

Dostawa elementu EL.05 - wykonanie warsztatowe, zabezpieczonego antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

0.165 0,165000

RAZEM: 0,165000 t 0,165

91 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie EL.05 śrubami M16x300-5.8

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 SZT 20

92 ZKNR C 2/702/3 Roboty montażowe, wykonanie podlewek, grubości 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,15*2 0,075000

RAZEM: 0,075000 m2 0,075

93 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-05- farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 4,202 4,202000

RAZEM: 4,202000 M2 4,202

94 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

95 KNNR 7/206/4 Montaż elementów stalowych konstrukcji EL.03

Wyliczenie ilości robót:

467,20/1000 0,467200

RAZEM: 0,467200 t 0,467

96 Kalkulacja 
własna

Dostawa elementu EL.03 - wykonanie warsztatowe, zabezpieczonego antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

0.467 0,467000

RAZEM: 0,467000 t 0,467

97 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie EL.03 śrubami M10x45-5.8
SZT 12

98 DC 3/101/4 Montaż konstrukcji do podłoża z użyciem kotew chemicznych fi pręta 16 mm gł osadzenia 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

99 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-03- farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 12,023 12,023000

RAZEM: 12,023000 M2 12,023
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100 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia 
nadproży

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,40*0,20*2 0,240000

1,25*0,13*0,10*10 0,162500

1,80*0,13*0,10 0,023400

RAZEM: 0,425900 m3 0,426

101 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

102 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - NP 11,5

Wyliczenie ilości robót:

1,25*9+1,75 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

2.2 Element PIĘTRO I

103 KNR 401/422/2 Podstemplowanie stropów w rejonie wykonywania prac konstrukcyjnych ( demontaż ścian i montaż 
nadproży).

Wyliczenie ilości robót:

9,00*3*2+3,20*3*2 73,200000

RAZEM: 73,200000 m 73,20

104 KNR 401/422/6 Rozebranie stemplowań stropów

Wyliczenie ilości robót:

73.20 73,200000

RAZEM: 73,200000 m 73,200

105 KNNR 7/208/5 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej - element EL-04

Wyliczenie ilości robót:

1239,20/1000 1,239200

RAZEM: 1,239200 t 1,239

106 ZKNR C 2/702/3 Roboty montażowe, wykonanie podlewek, grubości 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,155*2*2 0,124000

RAZEM: 0,124000 m2 0,124

107 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-04 - farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 26,44 26,440000

RAZEM: 26,440000 M2 26,440

108 KNP 7/627/7 (2) Wiercenie otworów dla montażu kotew chemincznych

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 otwór 20,00

109 DC 3/101/3 Montaż konstrukcji do podłoża z użyciem kotew chemicznych fi pręta 12 mm gł osadzenia 200 mm SZT 20

110 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL-04 - farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 26,44 26,440000

RAZEM: 26,440000 M2 26,440

111 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia 
nadproży

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,40*0,20*2 0,240000

1,25*0,13*0,10*4 0,065000

1,80*0,13*0,10*3 0,070200

RAZEM: 0,375200 m3 0,375

112 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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113 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - NP 11,5

Wyliczenie ilości robót:

1,25*4+1,75*3 10,250000

RAZEM: 10,250000 m 10,250

2.3 Element PIĘTRO II

114 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia 
EL.10, EL.11

Wyliczenie ilości robót:

2,69*0,30*0,20*3 0,484200

1,29*0,30*0,20 0,077400

RAZEM: 0,561600 m3 0,562

115 KNNR 7/208/6 Montaż konstrukcji stalowej elementów EL.10, EL.11

Wyliczenie ilości robót:

(361,50+70,40)/1000 0,431900

RAZEM: 0,431900 t 0,432

116 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie EL.10, EL.11 śrubami M16x150-5.8

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 SZT 20

117 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*6 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500

118 ZKNR C 2/702/3 Roboty montażowe, wykonanie podlewek, grubości 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,25*7*2 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,050

119 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów EL.10, EL.11 - farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

9,864+2,24 12,104000

RAZEM: 12,104000 M2 12,104

2.4 Element DACH

120 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołów żelbetowych pod montaż konstrukcji wsporczej central wentylacyjnych. R=2,0
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,50*6 0,187500

0,25*0,25*0,50*6 0,187500

RAZEM: 0,375000 m3 0,375

121 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

14,30*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 KG 28,600

122 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie

Wyliczenie ilości robót:

6,10*2 12,200000

RAZEM: 12,200000 kg 12,200

123 DC 3/201/3 Wklejenie prętów zbrojeniowych z użyciem żywic ( bez kosztu pręta)

Wyliczenie ilości robót:

4*6*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 kotwienie 48,000

124 KNNR 7/206/4 Montaż elementów stalowych EL.07, EL.08, EL.09

Wyliczenie ilości robót:

(1072,30+979,80+814,90)/1000 2,867000

RAZEM: 2,867000 t 2,867

125 Kalkulacja 
własna

Dostawa elementów stalowych EL.07, EL.08, EL.09 - wykonanie warsztatowe, zabezpieczonego 
antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

2.867 2,867000

RAZEM: 2,867000 t 2,867

126 Kalkulacja 
własna

Praca dźwigu dla transportu elementów stalowych
kpl 1
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127 KNR 508/711/4 
(1)

Analogia - skręcanie konstrukcji pod centrale śrubami M16x55-5.8

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 SZT 20

128 DC 3/101/3 Montaż konstrukcji do podłoża z użyciem kotew chemicznych fi pręta 12 mm gł osadzenia 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*2*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 SZT 24

129 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie konstrukcji stalowych elementów - farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

wg PW 22,559+17,164+23,203 62,926000

RAZEM: 62,926000 M2 62,926

3 Grupa KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

3.1 Element SZYB WINDY

130 KNR 202/1101/1
(1)

Podkład z chudego betonu C8/10 gr 10 cm pod płytę podszybia windy

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,05*0,10 0,369000

RAZEM: 0,369000 m3 0,369

131 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,05 3,690000

RAZEM: 3,690000 M2 3,690

132 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna szybu windy gr 30 cm - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,05*0,30 1,107000

RAZEM: 1,107000 m3 1,107

133 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m - analogia -ściany z bloczków szalunkowych 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,55*2+2,05)*4,42-1,19*2,00 20,383000

Piętro 1 (1,55*2+2,05)*3,17-1,19*2,00 13,945500

Piętro 2 (1,55*2+2,05)*3,17-1,19*2,00 13,945500

RAZEM: 48,274000 m2 48,274

134 KNNR 2/107/4 Betonowanie bloczków szalunkowych  - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

483,00*0,02 9,660000

RAZEM: 9,660000 m3 9,660

135 DC 3/201/3 Kotwienie prętów zbrojeniowych w ścianach istniejąceych wg PW (bez kosztu pręta) kotwienie 188

136 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12˙mm, żebrowane. Zbrojenie płyty dennej. Z płyty 
wypuścić pręty i zakowtić w ścianach murowanych. Ściany murowane kotwić co watsywę prętami fi 
12 mm kotwionymi w ścianach istniejących KG 865,70

137 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

4 Grupa KONSTRUKCJE MUROWE

4.1 Element PARTER

138 KNR 401/331/1 Wykucie strzępi ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,10*(2+2+2+1+2+2) 23,100000

3,17*5 15,850000

2,10*6 12,600000

RAZEM: 51,550000 m 51,550
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

139 KNR 27/165/2 Ścianku działowe z pustaków ceramicznych gr 12,cm

Wyliczenie ilości robót:

P07, P08 (2,31+3,12+2,18)*3,17-1,00*2,10*2 19,923700

P19 2,95*3,17-1,00*2,10 7,251500

P18 2,42*3,17-1,00*2,10 5,571400

P14 (3,98+3,00*2)*3,17-1,00*2,10*2 27,436600

P06 0,40*3,17 1,268000

P024 0,67*3,17 2,123900

P026 3,36*3,17-1,00*2,10 8,551200

P027 5,71*3,17+2,72*3,17 26,723100

P028 2,54*3,17 8,051800

RAZEM: 106,901200 M2 106,901

140 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - cegła kratówka

Wyliczenie ilości robót:

P19 0,84*2,10 1,764000

0,72*2,10 1,512000

0,73*2,10 1,533000

P17 0,84*2,10 1,764000

P12 0,96*2,10 2,016000

P11 0,94*2,10 1,974000

P022 0,86*2,10 1,806000

P023 0,50*2,10+0,81*2,10 2,751000

P032 0,80*2,10+0,84*2,10 3,444000

P025 0,85*2,10 1,785000

RAZEM: 20,349000 M2 20,349

141 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 1,98*0,85*0,30 0,504900

RAZEM: 0,504900 m3 0,505

142 KNR 401/306/3 
(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 0,30*2,15*8 5,160000

0,15*2,10*2+0,30*2,10*2 1,890000

RAZEM: 7,050000 M2 7,050

4.2 Element PIĘTRO I

143 KNR 401/331/1 Wykucie strzępi ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,17*8 25,360000

2,10*7 14,700000

RAZEM: 40,060000 m 40,060

144 KNR 27/165/2 Ścianku działowe z pustaków ceramicznych gr 12,cm

Wyliczenie ilości robót:

P1,16 (1,15+0,58)*3,17 5,484100

5,61*3,17-1,00*2,10*2 13,583700

P1,14 3,11*3,17-1,00*2,25 7,608700

P1,13 3,11*3,17*2+2,00*3,17 26,057400

P1,11 2,74*3,17-1,00*2,10 6,585800

P1,18 3,86*3,17-1,00*2,25*2+3,00*3,17*2 26,756200

P1,7 5,72*3,17 18,132400

RAZEM: 104,208300 M2 104,208

145 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - cegła kratówka

Wyliczenie ilości robót:

P1,16 (0,28+1,00)*2,10 2,688000

P1,6 1,00*2,00 2,000000

P1,7 1,00*2,00+1,06*2,00 4,120000

RAZEM: 8,808000 M2 8,808
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

146 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

2,48*1,80*0,30 1,339200

0,36*0,28*3,17 0,319536

0,28*0,29*3,17 0,257404

RAZEM: 1,916140 m3 1,916

5 Grupa POSADZKI

5.1 Element PARTER

147 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - podłoża oczyszczone po demontażu istniejących warstw wykończeniowych. 
Gruntowanie przed wykonaniem wylewek samopoziomujących

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 6 mm

P05 135,19 135,190000

P09 15,61 15,610000

P010 15,59 15,590000

P011 48,51 48,510000

P012 49,64 49,640000

P013 49,68 49,680000

P016 16,61 16,610000

P017 8,22 8,220000

P018 7,29 7,290000

P019 8,88 8,880000

P022 16,55 16,550000

P023 16,75 16,750000

P024 15,51 15,510000

P025 5,74 5,740000

P026 5,62 5,620000

P027 9,89 9,890000

P028 5,79 5,790000

P029 8,63 8,630000

P030 5,76 5,760000

P031 3,50 3,500000

P032 4,33 4,330000

Dla wylewek gr 25 mm

P01 247,70 247,700000

P06 12,00 12,000000

P07 2,61 2,610000

P08 3,93 3,930000

P014 7,47 7,470000

P015 5,85 5,850000

P020 27,36 27,360000

RAZEM: 760,210000 m2 760,210
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budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

148 DC 20/105/3 Masy samorozpływne, grubość 5 mm - grubość całkowita 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 6 mm

P05 135,19 135,190000

P09 15,61 15,610000

P010 15,59 15,590000

P011 48,51 48,510000

P012 49,64 49,640000

P013 49,68 49,680000

P016 16,61 16,610000

P017 8,22 8,220000

P018 7,29 7,290000

P019 8,88 8,880000

P022 16,55 16,550000

P023 16,75 16,750000

P024 15,51 15,510000

P025 5,74 5,740000

P026 5,62 5,620000

P027 9,89 9,890000

P028 5,79 5,790000

P029 8,63 8,630000

P030 5,76 5,760000

P031 3,50 3,500000

P032 4,33 4,330000

RAZEM: 453,290000 m2 453,290

149 DC 20/105/7 Dodatek za zmianę grubości o 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

453.290 453,290000

RAZEM: 453,290000 m2 453,290

150 DC 20/105/5 Masy samorozpływne, grubość 20 mm - grubość całkowita 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 25 mm

P01 247,70 247,700000

P06 12,00 12,000000

P07 2,61 2,610000

P08 3,93 3,930000

P014 7,47 7,470000

P015 5,85 5,850000

P020 27,36 27,360000

RAZEM: 306,920000 m2 306,920

151 DC 20/105/7 Dodatek za zmianę grubości o 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

306.920 306,920000

RAZEM: 306,920000 m2 306,920

152 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - przed klejeniem wykładzin

Wyliczenie ilości robót:

453.290+306.920 760,210000

RAZEM: 760,210000 m2 760,210

153 ZKNR C 2/606/2 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina do zastosowań w obiektach 
publicznych wraz z wywinięciem na ściany na wys min 10 cm oraz zastosowaniem listew narożnych

Wyliczenie ilości robót:

760.210 760,210000

RAZEM: 760,210000 m2 760,210

154 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

760.210 760,210000

RAZEM: 760,210000 m2 760,210

155 ZKNR C 2/610/5 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

760.210 760,210000

RAZEM: 760,210000 m2 760,210
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przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.2 Element PIĘTRO I

156 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - podłoża oczyszczone po demontażu istniejących warstw wykończeniowych. 
Gruntowanie przed wykonaniem wylewek samopoziomujących

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 6 mm

P1,2 66,32 66,320000

P1,5 84,15 84,150000

P1,6 85,51 85,510000

P1,7 66,95 66,950000

P1,10 16,60 16,600000

P1,11 8,22 8,220000

P1,12 15,56 15,560000

P1,13 16,58 16,580000

P1,14 17,96 17,960000

P1,15 9,70 9,700000

P1,16 23,20 23,200000

P1,16A 4,42 4,420000

P1,16B 7,83 7,830000

Dla wylewek gr 25 mm

P1,1 123,28 123,280000

P1,8 7,47 7,470000

P1,9 5,85 5,850000

RAZEM: 559,600000 m2 559,600

157 DC 20/105/3 Masy samorozpływne, grubość 5 mm - grubość całkowita 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 6 mm

P1,2 66,32 66,320000

P1,5 84,15 84,150000

P1,6 85,51 85,510000

P1,7 66,95 66,950000

P1,10 16,60 16,600000

P1,11 8,22 8,220000

P1,12 15,56 15,560000

P1,13 16,58 16,580000

P1,14 17,96 17,960000

P1,15 9,70 9,700000

P1,16 23,20 23,200000

P1,16A 4,42 4,420000

P1,16B 7,83 7,830000

RAZEM: 423,000000 m2 423,000

158 DC 20/105/7 Dodatek za zmianę grubości o 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

423.000 423,000000

RAZEM: 423,000000 m2 423,000

159 DC 20/105/5 Masy samorozpływne, grubość 20 mm - grubość całkowita 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

Dla wylewek gr 25 mm

P1,1 123,28 123,280000

P1,8 7,47 7,470000

P1,9 5,85 5,850000

RAZEM: 136,600000 m2 136,600

160 DC 20/105/7 Dodatek za zmianę grubości o 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

136.600 136,600000

RAZEM: 136,600000 m2 136,600

161 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - przed klejeniem wykładzin

Wyliczenie ilości robót:

423.000+136.600 559,600000

RAZEM: 559,600000 m2 559,600

162 ZKNR C 2/606/2 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina do zastosowań w obiektach 
publicznych wraz z wywinięciem na ściany na wys min 10 cm oraz zastosowaniem listew narożnych

Wyliczenie ilości robót:

559.600 559,600000

RAZEM: 559,600000 m2 559,600
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

163 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

559.600 559,600000

RAZEM: 559,600000 m2 559,600

164 ZKNR C 2/610/5 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

559.600 559,600000

RAZEM: 559,600000 m2 559,600

5.3 Element SCHODY

165 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny schodów z wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża (przeszlifowanie), reprofilacja
istniejących stopni przy użyciu odpowiedniej masy szpachlowej oraz kształtownika schodowego 
zatopionego w warstwie masy bez skurczowej, dostawa i montaż wykładziny PCV – dedykowanej do
schodów (stopnie i podstopnie schodów). Wycena oparta na ofercie rynkowej, zawiera dostawę 
niezbędnych materiałów oraz robociznę szt 88

166 KNR 202/1207/2 Analogia - dostawa i montaż balustrad klatki schodowej z 2 pochwytami nierdzewnymi m 32,20

167 KNR 202/1207/2 Analogia - dostawa i montaż balustrad klatki schodowej z bortnicą m 38,40

5.4 Element WYCIERACZKI

168 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż maty tekstylnej/wycieraczki o pow 16,70 m2 - klasa BFLS-1
kpl 1

169 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej rama aluminiowa ze szczotką  - wejście do 
strefy C. Wycieraczka systemowa o wysokości  profili aluminiowych naturalnych 12mm i szerokości 
30mm, o naprzemiennych wkładach czyszczących winylowo szczotkowych. Profile  połączone 
nierdzewną linką stalową fi 2 mm i dystansem pvc. Rama montażowa aluminiowa o wysokości 15 
mm m2 5,60

170 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej rama aluminiowa ze szczotką  - wejście do 
strefy D. Wycieraczka systemowa o wysokości  profili aluminiowych naturalnych 12mm i szerokości 
30mm, o naprzemiennych wkładach czyszczących winylowo szczotkowych. Profile  połączone 
nierdzewną linką stalową fi 2 mm i dystansem pvc. Rama montażowa aluminiowa o wysokości 15 
mm m2 4,90

6 Grupa SUFITY

6.1 Element PARTER

171 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufity ( tynki do uzupełnienia)

Wyliczenie ilości robót:

830.340*0,10 83,034000

RAZEM: 83,034000 m2 83,034

172 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z 
cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

83.034 83,034000

RAZEM: 83,034000 m2 83,034

173 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufity

Wyliczenie ilości robót:

830.340 830,340000

RAZEM: 830,340000 m2 830,340

174 KNRW 
202/2006/3

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - 
pomieszczenia sanitarne i mokre, płyt GK 12,5 mm wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

P016 16,61 16,610000

P017 8,22 8,220000

P018 7,29 7,290000

P019 8,88 8,880000

P026 5,62 5,620000

P031 3,50 3,500000

P032 4,33 4,330000

RAZEM: 54,450000 m2 54,450

175 KNRW 
202/2008/8 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), dodatek za drugą warstwę na 
stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

54.450 54,450000

RAZEM: 54,450000 m2 54,450

176 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni płyt GK matą z włókna szklanego (fizelina) na całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

54.450 54,450000

RAZEM: 54,450000 m2 54,450
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

177 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych z gruntowaniem farbą

Wyliczenie ilości robót:

54.450 54,450000

RAZEM: 54,450000 m2 54,450

178 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

P01 117,70 117,700000

P02 16,70 16,700000

P03 3,80+1,05 4,850000

P05 56,00 56,000000

P06 12,00 12,000000

P07 2,61 2,610000

P08 3,93 3,930000

P09 15,61 15,610000

P010 4,67 4,670000

P011 16,13 16,130000

P012 16,53 16,530000

P013 16,55 16,550000

P014 7,47 7,470000

P015 5,85 5,850000

P020 27,36 27,360000

P022 16,55 16,550000

P023 16,75 16,750000

P024 15,51 15,510000

P025 5,74 5,740000

P027 9,89 9,890000

P028 5,79 5,790000

P029 8,63 8,630000

P030 5,76 5,760000

RAZEM: 408,580000 m2 408,580

179 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny sufitu płytami laminatowymi HPL gr 6 mm klejonymi do podkonstrukcji stalowej
m2 130,00

180 KNRW 
202/2006/3

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - 
pomieszczenia partetu - płyta GK gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

995,67-54.450-408.580-130.00 402,640000

RAZEM: 402,640000 m2 402,640

181 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

402.640 402,640000

RAZEM: 402,640000 m2 402,640

6.2 Element PIĘTRO I

182 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufity ( tynki do uzupełnienia)

Wyliczenie ilości robót:

595.070*0,10 59,507000

RAZEM: 59,507000 m2 59,507

183 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z 
cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

59.507 59,507000

RAZEM: 59,507000 m2 59,507

184 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufity

Wyliczenie ilości robót:

595.070 595,070000

RAZEM: 595,070000 m2 595,070

185 KNRW 
202/2006/3

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - 
pomieszczenia sanitarne i mokre, płyt GK 12,5 mm wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

P1,10 16,60 16,600000

P1,11 8,22 8,220000

P1,12 15,56 15,560000

RAZEM: 40,380000 m2 40,380
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

186 KNRW 
202/2008/8 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), dodatek za drugą warstwę na 
stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

40.380 40,380000

RAZEM: 40,380000 m2 40,380

187 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni płyt GK matą z włókna szklanego (fizelina) na całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

40.380 40,380000

RAZEM: 40,380000 m2 40,380

188 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych z gruntowaniem farbą

Wyliczenie ilości robót:

40.380 40,380000

RAZEM: 40,380000 m2 40,380

189 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

P1,1 123,28 123,280000

P1,2 22,54 22,540000

P1,3 4,45+3,80 8,250000

P1,4 1,48*3,00+1,80*3,00 9,840000

P1,5 28,00 28,000000

P1,6 28,00 28,000000

P1,7 22,00 22,000000

P1,8 7,47 7,470000

P1,9 5,85 5,850000

P1,13 16,58 16,580000

P1,14 17,96 17,960000

P1,15 9,70 9,700000

P1,16 23,20 23,200000

P1,16A 4,42 4,420000

P1,16B 4,83 4,830000

RAZEM: 331,920000 m2 331,920

190 KNRW 
202/2006/3

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - 
pomieszczenia partetu - płyta GK gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

595,07-40.380-331.920 222,770000

RAZEM: 222,770000 m2 222,770

191 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

222.770 222,770000

RAZEM: 222,770000 m2 222,770

7 Grupa ŚCIANY

7.1 Element PARTER

192 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

1176.161*0,10 117,616100

RAZEM: 117,616100 m2 117,616

193 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ścian

Wyliczenie ilości robót:

117.616 117,616000

RAZEM: 117,616000 m2 117,616

194 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany nowe

Wyliczenie ilości robót:

106.901*2+20.349*2 254,500000

RAZEM: 254,500000 m2 254,500

195 KNRW 
202/2003/7

Okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem łączeń- analogia

Wyliczenie ilości robót:

254.500 254,500000

RAZEM: 254,500000 m2 254,5000
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

196 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego na całej powierzchni - Tapeta Systex 
Comfort V16

Wyliczenie ilości robót:

254.5000 254,500000

RAZEM: 254,500000 m2 254,5000

197 KNRW 
202/2003/7

Analogia - okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm na ruszcie stalowym wraz z 
szpachlowaniem łączeń

Wyliczenie ilości robót:

55,00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

198 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż Gablot o wymiarach 238x156 cm - wykonać wg detalu G1 - kolor niestadartowy
kpl 3

199 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów płytami GK 12,5 mm na podkonstruckji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,52+0,92)*3,17 4,564800

(0,52+1,14)*3,17 5,262200

(0,60+0,40*2)*3,17 4,438000

RAZEM: 14,265000 m2 14,265

200 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

P016 (5,50+3,02)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25*2 54,899000

-(1,35*2,15+4,10*0,80+2,45*0,85*2) -10,347500

P017 (2,73+3,00)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25 36,563500

-(2,45*0,85+1,35*2,15+1,35*0,80) -6,065000

P018 (2,42+3,02)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25 34,765500

-(1,35*2,15+1,30*0,80+2,45*0,85) -6,025000

P019 (2,95+3,00)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25 37,927500

-(1,35*2,15+2,45*0,85) -4,985000

P031 8,65*3,10-0,90*2,00 25,015000

P032 9,78*3,10-0,90*2,00 28,518000

P026 10,00*3,10-0,90*2,00-2,45*0,85+(2,45+0,85*2)*0,25 28,155000

RAZEM: 218,421000 m2 218,421

201 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach - pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

218.421 218,421000

RAZEM: 218,421000 m2 218,421

202 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego (fizelina) na całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

218.421 218,421000

RAZEM: 218,421000 m2 218,421

203 KNNR 2/1402/6 Malowanie ppodłoży gipsowych z gruntowaniem farbą lateksową

Wyliczenie ilości robót:

218.421 218,421000

RAZEM: 218,421000 m2 218,421

204 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny ścian płytami laminatowymi HPL gr 6 mm klejonymi do podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

22,55*3,00+5,40*3,00+(2,46+2,15*2)*0,25*6+(2,40+2,94*

2)*0,25*2+(0,90+2,00*2)*0,25 99,355000

-(2,46*2,15*6+1,40*2,94*2+0,90*2,00) -41,766000

RAZEM: 57,589000 m2 57,59

205 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany malowane

Wyliczenie ilości robót:

1176.161-57.59 1 118,571000

Gabloty -2,38*1,56*3 -11,138400

RAZEM: 1 107,432600 m2 1 107,433

206 KNRW 
202/2003/7

Okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem łączeń- analogia

Wyliczenie ilości robót:

1107.433 1 107,433000

RAZEM: 1 107,433000 m2 1 107,4330
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

207 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego na całej powierzchni - Tapeta Systex 
Comfort V16

Wyliczenie ilości robót:

1107.4330 1 107,433000

RAZEM: 1 107,433000 m2 1 107,4330

208 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

254.5000+1107.4330 1 361,933000

RAZEM: 1 361,933000 m2 1 361,933

209 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

1361.933 1 361,933000

RAZEM: 1 361,933000 m2 1 361,933

210 DC 20/324/2 Analogia - cięcie parapetu lastrykowego klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

2,45*4 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800

211 ZKNR C 2/801/1 Analogia - przeszlifowanie paraptów lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

(2,45*0,30+2,45*0,065)*10 8,942500

RAZEM: 8,942500 m2 8,943

212 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie

Wyliczenie ilości robót:

8.943 8,943000

RAZEM: 8,943000 m2 8,943

213 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie prapetów pomieszczeń

Wyliczenie ilości robót:

8.943 8,943000

RAZEM: 8,943000 m 8,943

214 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zabudowy pomieszczeń sanitarnych z płyt HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

0,19 3,00*2,00 6,000000

0,18 (2,00+1,40)*2,00 6,800000

0,16 (4,12*2+1,47*4)*1,40 19,768000

RAZEM: 32,568000 m2 32,568

7.2 Element PIĘTRO I

215 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

714.234*0,10 71,423400

RAZEM: 71,423400 m2 71,423

216 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ścian

Wyliczenie ilości robót:

71.423 71,423000

RAZEM: 71,423000 m2 71,423

217 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany nowe

Wyliczenie ilości robót:

104.208*2+8.808*2 226,032000

2,48*1,80*2 8,928000

RAZEM: 234,960000 m2 234,960

218 KNRW 
202/2003/7

Okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem łączeń- analogia

Wyliczenie ilości robót:

234.960 234,960000

RAZEM: 234,960000 m2 234,9600

219 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego na całej powierzchni - Tapeta Systex 
Comfort V16

Wyliczenie ilości robót:

234.9600 234,960000

RAZEM: 234,960000 m2 234,9600
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

220 KNRW 
202/2003/7

Analogia - okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm na ruszcie stalowym wraz z 
szpachlowaniem łączeń

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

221 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż Gablot o wymiarach 238x156 cm - wykonać wg detalu G1 - kolor niestadartowy
kpl 7

222 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów płytami GK 12,5 mm na podkonstruckji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+1,40)*3,17 6,657000

(0,70+1,40)*3,17 6,657000

(0,60+0,40*2)*3,17*2 8,876000

RAZEM: 22,190000 m2 22,190

223 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

P1,10 (5,50+3,02)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25*2 54,899000

-(1,35*2,15+4,10*0,80+2,45*0,85*2) -10,347500

P1,11 (2,73+3,00)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25 36,563500

-(2,45*0,85+1,35*2,15+1,35*0,80) -6,065000

P1,12 (5,50+3,02)*2*3,10+(2,45+0,85*2)*0,25*2 54,899000

-(1,35*2,15+4,10*0,80+2,45*0,85*2) -10,347500

RAZEM: 119,601500 m2 119,602

224 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach - pomieszczenia mokre

Wyliczenie ilości robót:

119.602 119,602000

RAZEM: 119,602000 m2 119,602

225 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego (fizelina) na całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

119.602 119,602000

RAZEM: 119,602000 m2 119,602

226 KNNR 2/1402/6 Malowanie ppodłoży gipsowych z gruntowaniem farbą lateksową

Wyliczenie ilości robót:

119.602 119,602000

RAZEM: 119,602000 m2 119,602

227 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany malowane

Wyliczenie ilości robót:

714.234-119.602 594,632000

Gabloty -2,38*1,56*4 -14,851200

RAZEM: 579,780800 m2 579,781

228 KNRW 
202/2003/7

Okładziny ścian płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem łączeń- analogia

Wyliczenie ilości robót:

579.781 579,781000

RAZEM: 579,781000 m2 579,7810

229 KNNR 2/1406/2 Wzmocnienie powierzchni ścian matą z włókna szklanego na całej powierzchni - Tapeta Systex 
Comfort V16

Wyliczenie ilości robót:

579.7810 579,781000

RAZEM: 579,781000 m2 579,7810

230 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

234.9600+579.7810 814,741000

RAZEM: 814,741000 m2 814,741

231 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

814.741 814,741000

RAZEM: 814,741000 m2 814,741

232 DC 20/324/2 Analogia - cięcie parapetu lastrykowego klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

2,45*4 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego na wieloodziałowe

przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, we...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

233 ZKNR C 2/801/1 Analogia - przeszlifowanie paraptów lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

(2,45*0,30+2,45*0,065)*9 8,048250

RAZEM: 8,048250 m2 8,048

234 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie

Wyliczenie ilości robót:

8.048 8,048000

RAZEM: 8,048000 m2 8,048

235 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie prapetów pomieszczeń

Wyliczenie ilości robót:

8.048 8,048000

RAZEM: 8,048000 m 8,048

236 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zabudowy pomieszczeń sanitarnych z płyt HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

1,10 (4,12*2+1,47*4)*1,40 19,768000

1,11 (2,00+1,40)*2,00 6,800000

1,12 (4,12*2+1,47*4)*1,40 19,768000

RAZEM: 46,336000 m2 46,336

7.3 Element PIĘTRO II

237 DC 20/324/2 Analogia - cięcie parapetu lastrykowego klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

2,45*4 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800

238 ZKNR C 2/801/1 Analogia - przeszlifowanie paraptów lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

okna wymieniane (2,45*0,30+2,45*0,065)*6 5,365500

RAZEM: 5,365500 m2 5,366

239 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie

Wyliczenie ilości robót:

5.366 5,366000

RAZEM: 5,366000 m2 5,366

240 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie prapetów pomieszczeń

Wyliczenie ilości robót:

5.366 5,366000

RAZEM: 5,366000 m 5,366

8 Grupa WYPOSAŻENIE

8.1 Element WYPOSAŻENIE SANITARNE

241 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - poręcz dla osoby niepełnosprawnej stała
kpl 2

242 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - poręcz dla osoby niepełnosprawnej uchylna
kpl 2

243 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - dozownik mydła
kpl 28

244 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - dozownik papieru (ręczniki papierowe)
kpl 25

245 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - dozownik środka dezynfekcyjnego
kpl 1

246 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - dozownik rękawiczek jednorazowych
kpl 1

247 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - kosz na śmieci
kpl 21

248 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - lustra duże
kpl 12

249 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - lustra małe
kpl 5

250 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - trzymadło na kubeczek
kpl 18

251 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - półeczka na przybory
kpl 18

252 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - szczota do miski ustępowej wraz ze stojakiem
kpl 20

253 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - wieszak na papier toaletowy
kpl 20
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254 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - haczyki na ubrania
kpl 3

255 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - pólki na kosmetyki
kpl 3

8.2 Element WINDA

256 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż platformy pionowej (winda) wg specyfikacji PW wraz z niezbędnymi odbiorami, 
rejestracją w UDT. kpl 1

8.3 Element WYPOSAŻENIE DODATKOWE

257 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.0.8 wg rys ZMB-1

Wyliczenie ilości robót:

1,19*0,85+1,58*0,85 2,354500

RAZEM: 2,354500 m2 2,355

258 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.0.24 wg rys ZMB-1

Wyliczenie ilości robót:

2,35*0,85+2,35*1,10 4,582500

RAZEM: 4,582500 m2 4,583

259 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.0.25 wg rys ZMB-2

Wyliczenie ilości robót:

3,36*2,70 9,072000

RAZEM: 9,072000 m2 9,072

260 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.1.16A wg rys ZMB-3

Wyliczenie ilości robót:

3,36*2,20*2 14,784000

RAZEM: 14,784000 m2 14,784

261 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.1.16B wg rys ZMB-2

Wyliczenie ilości robót:

2,97*0,81+2,97*1,10+2,97*0,81+1,66*1,10 9,904400

RAZEM: 9,904400 m2 9,904

262 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - zabudowa meblowa wg aranżacji i PW - P.1.13 wg rys ZMB-3

Wyliczenie ilości robót:

2,99*2,70-1,15*0,75 7,210500

RAZEM: 7,210500 m2 7,211

263 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż okładziny ścian  - szyba na dystansach

Wyliczenie ilości robót:

P.0.24 2,35*0,75 1,762500

P.1,16B 2,97*0,75+1,66*0,75 3,472500

P.1.13 1,15*0,75 0,862500

RAZEM: 6,097500 m2 6,098

264 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - lodówka podblatowa - P.0.8
kpl 1

265 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - kuchenka elektryczna z dwoma polami grzejnymi - P.0.8
kpl 1

266 Kalkulacja 
własna

Dostawa  - leżanka pomieszczenia higienistki - P.0.23
kpl 1

267 Kalkulacja 
własna

Dostawa  - parawan pomieszczenia higienistki - P.0.23
kpl 1

268 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - lodówka podblatowa - P.0.24
kpl 1

269 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - mikrofalówka nablatowa - P.0.24
kpl 1

270 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - regał metalowy magazynowy 230x60x210
kpl 1

271 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - lodówka podblatowa - P.1.16B
kpl 1

272 Kalkulacja 
własna

Dostawa i instalacja - mikrofalówka nablatowa - P.1.16B
kpl 1

273 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - zabudowa meblowa sal zajęciowych MBW3 wg PW
kpl 8

274 Kalkulacja 
indywidualna

Podkonstrukcja wyposażenia holu
kpl 1
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8.4 Element ZABUDOWY GRZEJNIKÓW ORAZ PARAPETÓW

275 KNR 202/9912/1 Analogia - zabudowa grzejników płytami meblowymi laminowanymi gr 18mm.W miejscach zabudowy
kaloryferów pozostawić  szczelinę o szerokości 15 cm od podłogi i parapetu w celu zapewnienia 
prawidłowej cyrkulacji  podgrzanego powietrza. m2 133,00

276 KNR 202/9912/1 Analogia - zabudowa parapetów płytami laminatowymi HPL gr 6 mm m2 36,70

9 Grupa ROBOTY ZEWNĘTRZNE

9.1 Element DACH

277 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - po wykonaniu otworów

Wyliczenie ilości robót:

(0,28+1,22)*2*0,35 1,050000

(1,20+1,20)*2*0,35 1,680000

(0,70+1,40)*2*0,35 1,470000

(2,00+1,20)*2*0,35 2,240000

(0,70+1,40)*2*0,35 1,470000

RAZEM: 7,910000 m2 7,910

278 KNR 401/518/5 Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, z zakitowaniem uszkodzeń - 500 m2 m2 500,00

279 KNR 401/518/6 Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, posypanie dachu posypką papową m2 500,00

9.2 Element REMONT ZADASZEŃ ISTNIEJĄCYCH

280 KNR 202/607/1 Izolacja powierzchni zadaszenia folią PE x 2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,98 4,470000

1,49*2,98 4,440200

1,50*4,24 6,360000

1,01*4,65 4,696500

RAZEM: 19,966700 m2 19,967

281 ZKNR C 2/102/4 Wklejenie styropianu gr 10 cm wzdłuż zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

0,20*2,98 0,596000

0,20*2,98 0,596000

0,20*4,24 0,848000

0,20*4,65 0,930000

RAZEM: 2,970000 m2 2,970

282 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

2.970 2,970000

RAZEM: 2,970000 m2 2,970

283 KNR 202/609/1 
(1)

Ułożenie płyt spadkowych ze styropianu gr 4-6 cm

Wyliczenie ilości robót:

19.967 19,967000

RAZEM: 19,967000 m2 19,967

284 KNR 21/4004/6 
(4)

Podbudowa z płyt OSB3 dla montażu obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*2+2,98)*0,37 2,212600

(1,49*2+2,98)*0,37 2,205200

(1,50*2+4,24)*0,37 2,678800

(1,01*2+4,65)*0,37 2,467900

RAZEM: 9,564500 m2 9,565

285 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż membrany PCV wraz z wywinięciem na ścianę oraz murki zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

19.967 19,967000

RAZEM: 19,967000 m2 19,967

286 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - RAL 7030

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*2+2,98)*0,47 2,810600

(1,49*2+2,98)*0,47 2,801200

(1,50*2+4,24)*0,47 3,402800

(1,01*2+4,65)*0,47 3,134900

2,98*0,30+2,98*0,30+4,24*0,30+4,65*0,30 4,455000

RAZEM: 16,604500 m2 16,605
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287 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny zadaszenia ( od spodu oraz z czoła) płytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do 
podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,98+(1,50*2+2,98)*0,35 6,563000

1,49*2,98+(1,49*2+2,98)*0,35 6,526200

1,50*4,24+(1,50*2+4,24)*0,65 11,066000

1,01*4,65+(1,01*2+4,65)*0,35 7,031000

RAZEM: 31,186200 m2 31,19

9.3 Element ZADASZENIE WEJŚCIA WRAZ ZE ŚCIANKAMI wg rys DZZ-1

288 KNR 21/4004/6 
(4)

Analogia - poszycie konstrukcji z płyt OSB gr 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(2,5*3,5) 17,500000

2,5*5,5 13,750000

RAZEM: 31,250000 m2 31,250

289 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny ścianek wejścia płytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

31.250 31,250000

RAZEM: 31,250000 m2 31,25

290 KNR 205/1008/1 Obudowa zadaszenia blachą trapezową montowaną do konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

5,20*3,11 16,172000

RAZEM: 16,172000 m2 16,172

291 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - RAL 7030

Wyliczenie ilości robót:

(5,20+3,11)*2*0,30 4,986000

RAZEM: 4,986000 m2 4,986

292 Kalkulacja 
indywidualna

Okładziny zadaszenia ( od spodu oraz z czoła) płytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do 
podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

5,20*3,11+(5,20+3,11*2)*0,35 20,169000

RAZEM: 20,169000 m2 20,17

293 KNR 15/529/2 Rury spustowe z PCV, Fi˙7,0 i 7,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,60*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

9.4 Element ELEWACJA, COKÓŁ, SZACHTY DOŚWIETLENIOWE

294 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

RS1 10,60 10,600000

RS2 10,60 10,600000

RS3 10,60 10,600000

RS4 10,60 10,600000

RS5 10,60 10,600000

RS6 10,60 10,600000

RS7 6,30 6,300000

RS8 6,30 6,300000

RS9 6,30 6,300000

RS10 6,30 6,300000

RAZEM: 88,800000 m 88,800

295 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,40*0,10 1,540000

RAZEM: 1,540000 m3 1,540

296 ZKNR C 2/102/7 Uzupełnienie docieplenia ścian - przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm m2 15,40

297 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki elewacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

15.40 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400

298 ZKNR C 2/109/1 Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjny

Wyliczenie ilości robót:

15.400 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400
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299 ZKNR C 2/109/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego

Wyliczenie ilości robót:

15.400 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400

300 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża  - przygotowanie pod malowanie elewacji m2 2 130,00

301 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie stolarki, parapetów, innych elementów elewacji
kpl 1

302 ZKNR C 2/119/6 Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie, tynk fakturowy

Wyliczenie ilości robót:

2130.00 2 130,000000

RAZEM: 2 130,000000 m2 2 130,000

303 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana malowana 
proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

88.800 88,800000

RAZEM: 88,800000 m 88,800

304 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m m2 2 200,00

305 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

2200.00 2 200,000000

RAZEM: 2 200,000000 m2 2 200,000

306 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

2200.00 2 200,000000

RAZEM: 2 200,000000 m2 2 200,000

307 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    294 KNR 401/535/6 9,768

    295 KNR 1323/106/8 5,082

    296 ZKNR C 2/102/7 21,9296

    297 ZKNR C 2/105/9 20,8054

    298 ZKNR C 2/109/1 1,617

    299 ZKNR C 2/109/3 8,3699

    300 ZKNR C 2/101/2 545,28

    302 ZKNR C 2/119/6 592,14

    303 KNRW 202/529/2 (1) 65,8896

    304 KNNR 2/1504/1 594

    305 KNNR 2/1505/1 70,4

    306 KNNR 2/1506/1 8,8

    317 KNR 202/1219/1 20,2768

Razem (r-g) 1 964,36

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 964,36/(5*0,84)*1,00 = 467,70 m-g 467,70

308 KNR 401/102/2 Wykonanie niezbędnych wykopów dla ocieplenia ścian cokołu oraz fundamentowych płytami XPS 
oraz montażu szachtów doświetleniowych

Wyliczenie ilości robót:

224,50*0,30*0,50 33,675000

(21,80*2+12,50)*0,90*1,00 50,490000

RAZEM: 84,165000 m3 84,165

309 ZKNR C 2/402/2 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

224,50*0,40 89,800000

(21,80*2+12,50)*1,00 56,100000

RAZEM: 145,900000 m2 145,90

310 KNR 915/102/2 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych gruntem bitumicznym

Wyliczenie ilości robót:

145.90 145,900000

RAZEM: 145,900000 m2 145,900

311 KNR 915/201/3 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

145.900 145,900000

RAZEM: 145,900000 m2 145,900

312 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

145.900 145,900000

RAZEM: 145,900000 m2 145,900
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313 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

224,50*0,30 67,350000

(21,80*2+12,50)*0,90 50,490000

RAZEM: 117,840000 m2 117,840

314 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki elewacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

224,50*0,20 44,900000

(21,80*2+12,50)*0,20 11,220000

RAZEM: 56,120000 m2 56,120

315 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

56.120 56,120000

RAZEM: 56,120000 m2 56,120

316 ZKNR C 2/118/4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

Wyliczenie ilości robót:

56.120 56,120000

RAZEM: 56,120000 m2 56,120

317 KNR 202/1219/1 Dostawa i montaż doświetlaczy okien piwnicznych PVC 100x44 cm szt 8

318 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

224,50*0,30*0,40 26,940000

(21,80*2+12,50)*0,90*0,90 45,441000

RAZEM: 72,381000 m3 72,381

319 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

84.165-72.381 11,784000

RAZEM: 11,784000 m3 11,784

320 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 
km

Wyliczenie ilości robót:

11.784 11,784000

RAZEM: 11,784000 m3 11,784

321 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

11.784 11,784000

RAZEM: 11,784000 m3 11,784

9.5 Element REMONT SCHODÓW TECHNICZNYCH

322 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie 
poziome i pionowe, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

podest 7,25*0,90 6,525000

stopnice 2,5*0,90 2,250000

podstopnice 0,18*0,90*12 1,944000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

323 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

324 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

325 ZKNR C 
2/808/10

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

326 ZKNR C 2/809/4 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm - poziomo gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

podest 7,25*0,90*100*0,20 130,500000

stopnice 2,5*0,90*100*0,20 45,000000

RAZEM: 175,500000 dm3 175,500
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327 ZKNR C 2/809/5 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm - pionowo 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

podstopnice 0,18*0,90*12*100*0,20 38,880000

RAZEM: 38,880000 dm3 38,880

328 ZKNR C 2/812/2
(1)

Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży - dodatek. Profilowanie naroży do 35 x 35 mm 
żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

0,90*12 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,800

329 ZKNR C 2/812/3 Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, szpachlowanie naroży do 35x35 mm

Wyliczenie ilości robót:

10.800 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,800

330 ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

331 ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubości 1 mm, dodatek za 
każdy dodatkowy 1 mm grubości szpachlowania

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

332 ZKNR C 2/816/1 Zabezpieczenie powierzchni betonowej impregnatem hydrofobowym 2 krotne

Wyliczenie ilości robót:

10.719 10,719000

RAZEM: 10,719000 m2 10,719

333 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie 
poziome i pionowe, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 7,25*2,00 14,500000

0,50*2,75*2,00 2,750000

(7,25+0,90)*0,15 1,222500

RAZEM: 18,472500 m2 18,473

334 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473

335 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473

336 ZKNR C 
2/808/10

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473

337 ZKNR C 2/809/5 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm - pionowo 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

podstopnice 18.473*100*0,20 369,460000

RAZEM: 369,460000 dm3 369,460

338 ZKNR C 2/812/2
(1)

Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży - dodatek. Profilowanie naroży do 35 x 35 mm 
żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

11,00*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

339 ZKNR C 2/812/3 Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, szpachlowanie naroży do 35x35 mm

Wyliczenie ilości robót:

22.00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

340 ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473
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341 ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubości 1 mm, dodatek za 
każdy dodatkowy 1 mm grubości szpachlowania

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473

342 ZKNR C 2/816/1 Zabezpieczenie powierzchni betonowej impregnatem hydrofobowym 2 krotne

Wyliczenie ilości robót:

18.473 18,473000

RAZEM: 18,473000 m2 18,473

10 Grupa STOLARKA

10.1 Element ŚLUSARKA ALUMINIOWA

343 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem SK-1
- skrzydła drzwiowe p.poż. EI30 otwierane do wewnątrz oraz naświetle stałe fix p.poż. EI60,
- klamka obustronnie w wykończeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz x2,
- RKZ,
- próg dymoszczelny,
- kolor: RAL 7030MAT,
- szerokość drzwi w świetle: 97+97cm
- wypełnienie: EI60 szkło grubości 27 mm, EI30 szkło gr 17 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,29*3,17 7,259300

RAZEM: 7,259300 m2 7,259

344 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami Sk-2.1
- skrzydła drzwiowe p.poż. EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż. EI60,
- klamka obustronnie w wykończeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- samozamykacz,
- konstrukcja łączona narożnie pod kątem 90 ° na słupku systemowym z konstrukcją nr 3,
- próg dymoszczelny,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 90+38cm
- wypełnienie: EI60 szkł gr 27 mm, EI30 szkło gr17 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,474*3,17 20,522580

RAZEM: 20,522580 m2 20,523

345 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa Sk-2.2
- naświetla stałe fix p.poż. EI60,
- słupki: stałe,
- konstrukcja łączona narożnie pod kątem 90 ° na słupku systemowym z konstrukcją nr 2,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm,

Wyliczenie ilości robót:

3,11*3,17 9,858700

RAZEM: 9,858700 m2 9,859

346 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-2
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix,
- elektrozaczep,
- od zewnątrz pochwyty o dł. 2000 mm w wykończeniu stal nierdzewna na oba skrzydła oraz od 
wewnątrz klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT,
- szerokość drzwi w świetle: 90+73cm
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K, Panel obustronnie zlicowany,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,0 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

5,56*3,00 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,680

347 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa Sw-3.1
- okna stałę fix p.poż EI30,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: EI 30 szkło gr 17 mm, Panel EI

Wyliczenie ilości robót:

2,31*3,17 7,322700

RAZEM: 7,322700 m2 7,323
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348 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-3.2
- skrzydło drzwiowe otwierane do wewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupek: stały,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel EI , Panel alu.

Wyliczenie ilości robót:

2,80*3,17 8,876000

RAZEM: 8,876000 m2 8,876

349 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-1
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 90+65cm
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm 33.1/16/33.1 (ciepła ramka) U=1,1

Wyliczenie ilości robót:

4,965*3,17 15,739050

RAZEM: 15,739050 m2 15,739

350 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-1
- skrzydła drzwiowe otwierane nazewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kratka wentylacyjna,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel,

Wyliczenie ilości robót:

5,57*0,85+2,26*2,15 9,593500

RAZEM: 9,593500 m2 9,594

351 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-2
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p. poż. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kratka wentylacyjna,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- kolor: RAL 7030MAT,
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel,

Wyliczenie ilości robót:

2,73*0,85+1,13*2,15 4,750000

RAZEM: 4,750000 m2 4,750

352 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe SS-1
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p. poż. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kratka wentylacyjna,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- kolor: RAL 7030MAT,
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17mm, Panel,

Wyliczenie ilości robót:

2,19*2,07*3 13,599900

RAZEM: 13,599900 m2 13,600
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353 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-3
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kratka wentylacyjna,
- kolor: RAL 5024MAT
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel

Wyliczenie ilości robót:

5,47*0,85+1,315*2,15 7,476750

RAZEM: 7,476750 m2 7,477

354 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe D3ae
- skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe EI60 otwierane na zewnątrz,
- klamka obustronnie w wykończeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz,
- szerokość drzwi w świetle: 112cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: Panel EI,

Wyliczenie ilości robót:

1,34*2,15*2 5,762000

RAZEM: 5,762000 m2 5,762

355 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe D3 PT50
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 116cm
- wypełnienie: Panel,

Wyliczenie ilości robót:

1,34*2,15*2 5,762000

RAZEM: 5,762000 m2 5,762

356 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami SK-3
- skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EIS60,
- klamka obustronnie wykończeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- próg dymoszczelny,
- samozamykacz,
- szerokość drzwi w świetle: 90+30cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, EI60 szkło gr 27 mm,

Wyliczenie ilości robót:

5,87*3,17*(2-1) 18,607900

RAZEM: 18,607900 m2 18,608

357 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe SS-2
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetle stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupek: stały,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- kolor: RAL 5002MAT
- wypełnienie: Panel obustronnie zlicowany gładki, EI30 szkło gr 17 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,42*2,07*(8-3) 25,047000

RAZEM: 25,047000 m2 25,047
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358 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami SK-4
- skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI60
- klamka obustronnie wykończeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- samozamykacz,
- próg dymoszczelny,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 90+38cm
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, EI60 szkło gr 27 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,95*3,17*(2-1) 18,861500

RAZEM: 18,861500 m2 18,862

359 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-4.1
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kratka wentylacyjna,
- kolor: RAL 5024MAT,
- szerokość drzwi w świetle: 118cm
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel

Wyliczenie ilości robót:

2,73*0,85+1,41*2,15 5,352000

RAZEM: 5,352000 m2 5,352

360 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami SO1
- okna stałę fix p.poż EI30 oraz skrzydła drzwiowe bez odporności ogniowej otwierane na zewnątrz
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm
- wypełnienie: Panel, EI30 szkło gr 17 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,210*3,17 41,875700

RAZEM: 41,875700 m2 41,876

361 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-5.1
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- szerokość drzwi w świetle: 112cm
- kratka wentylacyjna,
- kolor: RAL 5024MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel

Wyliczenie ilości robót:

5,47*0,85+1,35*2,15 7,552000

RAZEM: 7,552000 m2 7,552

362 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem TP-6.1
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- szerokość drzwi w świetle: 112cm
- kratka wentylacyjna,
- kolor: RAL 5024MAT
- wypełnienie: EI30 szkło gr 17 mm, Panel,

Wyliczenie ilości robót:

5,47*0,85+1,35*2,15 7,552000

RAZEM: 7,552000 m2 7,552
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363 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem Dz-2
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz skrzydło uchylne,
- siłownik do napowietrzania w drzwiach i w skrzydle uchylnym,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- szerokość drzwi w świetle: 102cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6W/m2K
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,0 W/m2*K,

Wyliczenie ilości robót:

1,30*3,00 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,900

364 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem Dz-3
- skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetle stałe fix p.poż EI60,
- klamka obustronnie w wykończeniu stal nierdzewna
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz na skrzydle czynnym,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 106+106cm,
- wypełnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkło gr 27 mm EI60 (ciepła ramka) U=0,8 W/m2K, 
33.2/14/4ESG/12/szkło gr 27 mml EI60 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,2 W/m2*K,

Wyliczenie ilości robót:

2,46*3,00 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,380

365 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem Dz-4
- skrzydła drzwiowe p.poż EI30 otwierane na zewnątrz oraz naświetle tałe fix p.poż EI60,
- klamka obustronnie w wykończeniu tal nierdzewna
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz na skrzydle czynnym,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 06+106cm,
- wypełnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkło gr 27 mm EI60 (ciepła ramka) U=0,8 W/m2K, 
33.2/14/4ESG/12/szkło gr 27 mm EI60 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,2 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

2,46*3,00 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,380

366 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem Sa-1
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- szerokość drzwi w świetle: 90+32cm
- kolor: RAL 7030MAT,
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,0 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

2,37*3,00 7,110000

RAZEM: 7,110000 m2 7,110

367 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe z naświetlem Dz-1
- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetle stałe fix,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokość drzwi w świetle: 90+40cm
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K, Panel zlicowany obustronnie - gładki,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,1 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

2,46*0,85+1,13*2,15 4,520500

RAZEM: 4,520500 m2 4,521
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368 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  - drzwi aluminiowe Dz1a
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- szerokość drzwi w świetle: 90cm,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: Panel zlicowany obustronnie,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,5 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

1,64*2,07 3,394800

RAZEM: 3,394800 m2 3,395

369 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-2a
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix,
- elektrozaczep,
- od zewnątrz pochwyty o dł. 2000 mm w wykończeniu stal nierdzewna na oba skrzydła oraz od 
wewnątrz klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym,
- zawiasy: skrzydełkowe,
- zamek: zapadkowy,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT,
- szerokość drzwi w świetle: 90+73cm
- wypełnienie: 44.1/14/6/14/.44.1 (ciepła ramka) U=0,7 W/m2K, Panel obustronnie zlicowany - gładki,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,0 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

5,57*3,00 16,710000

RAZEM: 16,710000 m2 16,710

370 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa O-1
- okna stałe fix p.poż EI60,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkło gr 27 mm EI60 (ciepła ramka) U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2,186 5,377560

RAZEM: 5,377560 m2 5,378

371 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa O-2
- okna stałe fix p.poż EI60,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkło gr 27 mm EI60 (ciepła ramka) U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2,186 5,377560

RAZEM: 5,377560 m2 5,378

372 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż z klapy okiennej O3
- skrzydła uchylne,
- otwieranie z poziomu posadzki OL90,
- dźwignia w wykończeniu EV1 (anoda naturalna),
- zawiasy nawierzchniowe,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,1 W/m2*K

Wyliczenie ilości robót:

0,89*0,875*1 0,778750

RAZEM: 0,778750 m2 0,779

373 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa O-4
- skrzydła uchylne,
- otwieranie z poziomu posadzki OL90,
- dźwignia w wykończeniu EV1 (anoda naturalna),
- zawiasy nawierzchniowe,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,1 W/m2*K,

Wyliczenie ilości robót:

2,47*0,875*9 19,451250

RAZEM: 19,451250 m2 19,451
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374 KNR 19/1024/5 
(2)

Dostawa i montaż  -witryna aluminiowa O-3
- skrzydła uchylne,
- siłowniki do napowietrzania
- zawiasy nawierzchniowe,
- słupki: stałe,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypełnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepła ramka) U=0,6 W/m2K,
- Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji: 1,1 W/m2*K,

Wyliczenie ilości robót:

2,47*0,875*3 6,483750

RAZEM: 6,483750 m2 6,484

10.2 Element DRZWI WEWNĘTRZNE

375 KNNR 2/1104/1 Dostawa i montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych. Profil ościeżnicy aluminiowy kolor RAL 7030

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 12-2 10,000000

Dw2 13-3 10,000000

Dw1a 3 3,000000

Dw3 1 1,000000

Dwt 4-1 3,000000

Dw3s 1 1,000000

Dw4 1 1,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

376 KNNR 2/1103/1 Dostawa i montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych płycinowych wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 0,90*2,00*(12-2) 18,000000

Dw2 0,90*2,00*(13-3) 18,000000

Dw1a 0,90*2,00*3 5,400000

Dw3 1,20*2,00*1 2,400000

Dwt 0,90*2,00*(4-1) 5,400000

Dw3s 1,20*2,00*1 2,400000

Dw4 1,80*2,00*1 3,600000

RAZEM: 55,200000 m2 55,200

11 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

377 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m 65,47

378 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 109,76

379 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 65,50

380 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody i pochylnie m3 16,84

381 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

109.76*0,08+16.84+65.50*0,06*1,00*0,20 26,406800

RAZEM: 26,406800 m3 26,407

382 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

26.407 26,407000

RAZEM: 26,407000 m3 26,407

383 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

26.407 26,407000

RAZEM: 26,407000 m3 26,407

384 KNR 201/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (konstrukcja ramp, 
schodów ) 60% wykop mechaniczny m3 23,47

385 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
(kat. gruntu III) 
30% wykop ręczny

Wyliczenie ilości robót:

#p9 0*(23.470000)

korekta 23.470000 23,470000

(import)Razem =23.470000

RAZEM: 23,470000 m3 23,47

386 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 109,76
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387 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

109.76 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

11.2 Element NAWIERZCHNIE

388 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

109.76 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

389 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu geowłókninami

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,76

390 KNR 231/106/3 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

109.76 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

391 KNR 231/106/4 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
warstwy

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

392 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

393 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

394 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

395 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

109.760 109,760000

RAZEM: 109,760000 m2 109,760

396 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

109.76*0,51 55,977600

RAZEM: 55,977600 m3 55,978

397 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

55.978 55,978000

RAZEM: 55,978000 m3 55,978

398 Kalkulacja 
własna

Utylizcja ziemi

Wyliczenie ilości robót:

55.978 55,978000

RAZEM: 55,978000 m3 55,978

399 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych 80*80*8 cm m2 109,76

400 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

65,50*0,05 3,275000

RAZEM: 3,275000 m3 3,275

401 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą m 65,50

11.3 Element SCHODY I POCHYLNIE

402 Kalkulacja 
własna

Wykonanie elementów pochylni i schodów segmentów R1 do R8
kpl. 6,00

403 Kalkulacja 
własna

Załadunek transport i montaż elementów prefabrykowanych
kpl. 6,00
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404 Kalkulacja 
własna

Wykonanie, dostawa i montaz balustrad stalowych na schody i pochylnie
kpl. 6,00




