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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zamdwienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaC samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamédwienia

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodzialowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa,
remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Zakres, ktdrego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robét objetych
Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne
45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.42.11.34 - Instalowanie drzwi drewnianych

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.42.11.52 - Instalowanie $cianek dziatowych

45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45.23.32.00-1 - Nawierzchnie parkingdw, chodnikéw i wjazdu
45.26.23.50 - Betonowanie bez zbrojenia

45.26.23.11 - Betonowanie konstrukgii

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy
45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog
45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
45.43.10.00-7 - Kladzenia plytek

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
W obszarze wykonywania robét moze byé konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Technicznej.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzer dojazdow lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogolnych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Projekt ten powinien zawieraé i opisywac co najmniej:
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- organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoinych elementow robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeh.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez mozliwo$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje
0 wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wkadz, ktére sg
wiascicielami instalacii i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkdw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zesp6t 0sob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksiazka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, Sciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego - zaméwienia, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Informacje ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatdw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.
2.2. Zrodka uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszgq by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdblnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa, informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrddet wymaga akceptacii Inspektora.
2.2. Kontrola materiatdéw i urzadzen
Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne
z wymaganiami SST.
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2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe
muszq posiadaé atesty wydane przez producenta. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie Srodkéw
transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzgledniaC wymagania przepisdw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw
nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badarn materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel i sprzet. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2. Pomiary.

Wszystkie pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg,
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary
bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robdt i ptatnoSci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogdIne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i niniejszq
specyfikacja. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru

kofcowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

+ ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznoSci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania rob6t.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegoinych elementdw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
10.3. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych roboét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedq miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewniC wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizaci
i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.
10.6.4. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacii
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
3. Gwarancje producenta
4. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
5. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,
7. Procedura rozruchu i testowania
8. Zasady eksploatacii
9. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
11. Srodki ostroznosci

_— ===
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12. Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy
13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasq i
zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
14. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikéw oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych
16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i odwietleniowych. Instrukcje
muszq by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.8 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)
2. Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z 9.11 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét konstrukcyjnych przy realizacii
zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych .

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacie wszelkich robét
objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- roboty ziemne

1.3. Nazwy i kodly.

45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$C robot
zwigzanych z rozbiérkg wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy obiektéw oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopéw. Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotno$ci wigkszej niz grunt rodzimy.
Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty
zawierajace zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoinych robét
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej ST.

5.2. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza, jest mozZliwe wytacznie za zgodg, Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlno$ci jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnoSci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze byC mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancie dla
gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm. Wykonanie koryta
oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany nie zwigzany
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Je$li doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca,
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ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatéw zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym
projektem organizacji rob6t. Przed przystapieniem do realizacji robét ziemnych nalezy wykonac¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych.

5.3.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw oraz poréwnywania
z zatozonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodno$ci nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiardéw sytuacyjno -wysoko$ciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona
i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny
i potwierdzone protokolarnie.

5.3.3. Wykonywanie wykopdw.

Przed rozpoczeciem witasciwych robét ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow odkrywkowych i przekopéw w celu
ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét
ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odkfad. Nachylenie terenu
przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szerokosci 4 krotnej gteboko$ci wykopu. Jezeli w obrebie
prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacii, o fakcie nalezy niezwtocznie
poinformowaé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia
w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub
na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

5.3.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie
+0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usuna¢ recznie, bezposrednio
przed wykonaniem podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopoéw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyrdwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy
materiatem podktadowym uzgodnionym z Inspektorem. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznieta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.
5.3.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywa¢ z pospotki, zwiru albo czystych piaskéw srednich lub grubych. W przypadku natrafienia na grunt spoisty
nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku $redniego, o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w
przypadku zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukci
nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejno$cig robét. Powinno byé prowadzone
rownomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony
i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub
mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- rozSciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

5.3.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t rozbiérkowych z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z
normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrocic¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopéw,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét,

- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr rob6t zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbior koricowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiardw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robé6t

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji, opisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikdw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia rob6t jw. Okreslono w ST og6inej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegéinosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogdlne.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét konstrukcyjnych przy realizacii
zamdwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres rob6t objetych SST.

Zakres, ktdrego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu realizacje wszelkich robot
objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- malowanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45235310-9 - nawierzchnia placow,
45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$C robot
zwigzanych z rozbiérkg, istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 4-31,5 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 1-4
mm. Kruszywa stuzace do wykonania poszczegolnych warstw podbudowy muszg posiada¢ doktadnie takie same parametry jak
zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktore wykonawca bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty
zamienne muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez wykonawce
dokumentéw jakoSci, czy dany materiat speini zatozone w DP wymagania techniczne oraz jakoSciowe i czy nie obnizy waloréw
uzytkowych realizowanych obiektéw. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowa¢ na przygotowanym wcze$niej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania
nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowa, jednolita, zabezpieczajaca wysokos$¢ upadku do 1,5m pod urzadzenia zabawowo- sprawno$ciowe,
w kolorach opisanych w DP. Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). taczna grubo$¢ nawierzchni: 40mm

Warstwa podioza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnego jednokierunkowego spadku terenu. W obrebie nawierzchni
poliuretanowej zalecane jest uzycie obrzezy elastycznych o parametrach 6x20cm. Obrzeza te powinny zosta¢ zabezpieczone od gory
warstwa_poliuretanowg bezpieczna tak by nie stanowity zagrozenia dla dzieci.
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Nawierzchnia wylewana sktada si¢ z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna
warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie
i wysokie temperatury.

Nawierzchnia EPDM powinna posiadac nastepujace parametry:
a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504

b) Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
¢) Twardo$¢: 60 + 5 lub 90 £ 5 Sh°A DIN 53 505

d) Gestos¢:1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1

e) Zawarto$¢ kauczuku EPDM:> 20,0%

Granulat warstwy bazowej SBR powinien posiada¢ nastepujace parametry:
a) Ciezar nasypowy: okoto 470g/cm3

b) Zawarto$¢ popiotu: max. 50% PN-81 /C-04240

c) Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattw, czasteczki szesciokatne

2.4. Nawierzchnia z ptyt betonowych 80x80x8cm w kolorze biatym

Ptyty powinny posiada¢ nastepujace parametry:

a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczajacy kostke przed plamami i wykwitami.

b) Uktadajac ptyty wet-cast konieczne jest zachowanie odpowiednich odstepéw migdzy nimi (7-15mm). Nie stosowanie si¢ do tej
zasady moze skutkowac odpryskami, wyszczerbieniami czy peknieciami podczas eksploataci.

c) Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] = 3,5

d) Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] = 3,0

e) Odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

f) Odporno$¢ na Scieranie klasa 4 ozn. |

g) wymagana impregnacja

2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej 18x45x8cm w kolorze biatym
a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczajacy kostke przed plamami i wykwitami.
b) Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] klasa 1 ozn. S

c) Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN]- nie dotyczy

d) Odporno$¢ na warunki atmosferyczne- klasa 3 ozn. D

e) Odporno$¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegéinych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez
producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotaczy¢é stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzié min. piecioma referencjami po$wiadczajacymi wykonanie obiektéw o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zafaczyC karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zadwiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji
materiatdéw i elementéw robot musza byé oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.
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5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich. (45212221-1, 45236100-1)
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubosé projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
o0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami
walca przestajq sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig,
lecz miazdzy sie na niej. Pod poliuretanowa ptyte placu wykona¢ warstwe gérng z kruszywa tamanego 1-4 mm o gr. zgodnie z DP.
Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje sie. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac tak dtugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione kliicem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie¢ zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ réwniez miat. W
przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha wibrujacego co
najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien byé réwny lub wiekszy od 0,97.
5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ si¢ w granicach okreslonych w DP. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.2. Projektowane nawierzchnie
Przed wykonaniem nawierzchni dokona¢ niwelacji terenu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnego spadku,
ale bezposrednio pod warstwa poliuretanowa nie powinien on przekracza¢ 10mm na 3m odcinku.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
5.2.1 Nawierzchnie pod drogi wewnetrzne i miejsca postojowe [N1]
Warstwy nawierzchni pod drogi wewnetrzne i miejsca postojowe:
¢ kostka betonowa 18x45x8cm kolor biaty
grubo$¢ warstwy: 8cm
*  Podsypka cementowa (1:4)
grubo$¢ warstwy: 3cm
«  warstwa gorna podbudowy- ttuczen kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
frakcja: 1,0 - 31,5 mm
grubo$¢ warstwy: 10cm
«  warstwa dolna podbudowy - - ttuczen kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 31,5-63mm
grubosé¢ warstwy: 20cm (zaleznie od stabilno$ci podioza)
»  warstwa mrozoodporna - piasek (pospotka); zageszczony;
grubos¢ warstwy: 10 cm (zaleznie od stabilnosci podtoza)
e geowidknina 150g/m2
e gruntrodzimy

5.2.2 Nawierzchnie pod ciagi piesze [N2]
Warstwy nawierzchni pod ciggi piesze:
»  Plyta betonowa 80x80x8cm w kolorze biatym
grubo$¢ warstwy: 8cm
e Podsypka cementowa (1:4)
grubo$¢ warstwy: 3cm
»  warstwa gérna podbudowy- tluczer kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
frakcja: 1,0 - 31,5 mm
grubo$¢ warstwy: 10cm
«  warstwa dolna podbudowy - - ttuczen kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 31,5-63mm
grubos¢ warstwy: 20cm (zaleznie od stabilno$ci podioza)
«  warstwa mrozoodporna - piasek (pospdtka); zageszczony;
grubos¢ warstwy: 10 cm (zaleznie od stabilnosci podtoza)
e geowldknina 150g/m2
e gruntrodzimy
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5.2.3 Nawierzchnie poliuretanowa [N-3]

Elastyczna nawierzchnia poliuretanowa

grubo$¢ warstwy: 4cm

warstwa gérna podbudowy- ttuczer kamienny (,np. bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
frakcja: 1,0 = 4,0 mm

grubo$¢ warstwy: 6,5cm

warstwa dolna podbudowy - - ttuczen kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 1,0 - 31,5 mm

grubos¢ warstwy: 25¢m (zaleznie od stabilno$ci podioza)

warstwa mrozoodporna - piasek (pospdtka); zageszczony;

grubos¢ warstwy: 15 cm (zaleznie od stabilnosci podtoza)

geowtoknina 150g/m2

grunt rodzimy

5.2.4 Nawierzchnie pod ciggi piesze z nawierzchnia z kory [N-4]

Rozdrobniona kora drzewa

grubo$¢ warstwy: 8cm

geowtdknina 150g/m2

warstwa podbudowy - - tluczen kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 1,0 - 31,5 mm

grubos$¢ warstwy: 15¢m (zaleznie od stabilno$ci podioza)

warstwa mrozoodporna - piasek (pospdtka); zageszczony;

grubos¢ warstwy: 10 cm (zaleznie od stabilnosci podtoza)

geowtoknina 150g/m2

grunt rodzimy

5.2.5 Nawierzchnie- teren biologicznie czynny [N-5]

Warstwa humusu
grubo$¢ warstwy: 10cm
grunt rodzimy

5.2.6 Nawierzchnie- rabaty kwiatowe [N-6]

Warstwa humusu
grubo$¢ warstwy: 30cm
grunt rodzimy

5.2.7 Nawierzchnie- opaska wokét budynku [N-7]

Kamien bialy

frakcja: 10 — 30 mm
grubo$¢ warstwy: 12cm
geowtoknina 150g/m2
podsypka zwirowa
grubo$¢ warstwy: 15¢cm
grunt rodzimy

5.2.8 Nawierzchnie pod pagérki zabawowe [P 1-6] zgodnie z rysunkiem PGZ1

darnina w rolce

grubo$¢ warstwy: 8cm

siatka ochronna kotwiona do humusu za pomocg hakéw
Warstwa humusu

grubo$¢ warstwy: 10cm

geowtdknina 250g/m2

warstwa podbudowy - - tluczer kamienny (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 1,0 - 31,5 mm

grubos¢ warstwy: 15, 25, 50cm (zaleznie od stabilno$ci podioza)
warstwa mrozoodporna - piasek (pospdtka); zageszczony;
grubos¢ warstwy: 10 cm (zaleznie od stabilnosci podtoza)

grunt rodzimy
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5.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni stosowaé obrzeza elastyczne bezpieczne lub betonowe. Rozmieszczenie przedstawiono w DP.

5.4. Ogrodzenia. (45342000-6)
Istniejace ogrodzenie poddac renowacji poprzez oczyszczenie zgodnie ze wskazaniem w czesci rysunkowej. Istniejace przesta
i elementy stalowe oryginalne wyczysci¢ z farby i korozji metodg hydro-piaskowania. Elementy stalowe krat czysci¢ do stopnia
2%, metalicznie czysty. Zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnymi pomalowaé farbg do metalu w kolorze zgodnie z cze$cig
rysunkowa- RAL 7030.

5.4. Zielen

Projektowana zielen — do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ mieszanki trawnikowej zawierajacej ,rajgras” Zapewni to wiekszg

odporno$¢ na wydeptywanie. Nalezy przyjaé gatunki drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach: + 2-5 cm

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;

Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopier jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czesciowym. Po zakoriczeniu catosci robdt

ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koricowego i sporzadzi¢ protokét koricowy

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placéw mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN - 68/8931 — 04 nie powinny

przekraczac¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %. Roznice pomiedzy rzednymi

wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaC £ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od

szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +

1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podioza. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych

wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla

niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

podlegaja;

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiardw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarédw rob6t podano w Ogélnej ST. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczeg6inych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogoine zasady odbioréw robdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji

wymiarowych wykonania oraz wynikéw badar laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogoine;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.0 Elewacja

Rodzaj 1 (Malowanie powierzchni elewacyjnych wykonczonych tynkiem w technologii lekkiej). Malowanie cato$ci budynku farbg
silikonowg, lub farba silikonowo - silikatowg w kolorystyce zaprojektowanej. Powierzchnia przed malowaniem ma byé nosna
odttuszczona i oczyszczona - tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowac specjalnym gruntem i pomalowac 2-krotnie.

1.1 Przypadek 1 Tynk nieuszkodzony

(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatow)

Malowanie catosci budynku farbg silikonowa, lub farba silikonowo - silikatowa w kolorystyce zaprojektowanej. Powierzchnia przed
malowaniem ma by¢ nosna odttuszczona i oczyszczona — tak przygotowane podioze nalezy zagruntowaé specjalnym gruntem
i pomalowac 2-krotnie.

Materiaty :

1/Czyszczenie elewacji myjka cisnieniowq

2/Grunt pod farbe

3/Farba z 2-krotng ochrong biocydowa w technologii THOR . Stezenia sg tak dobrane do produktéw aby spetniaty najwyzszg jako$é
na rynku, potwierdzane sg wyniki badan wykonane przez laboratorium THOR . Grupa innowacyjnych biocydéw stuzacych do
zabezpieczania powlok szerokiej gamy produktow takich jak m.in. farby i tynkéw w szczegoélnosci w nowoczesnych systemach
docieplen. Sg to synergiczne mieszaniny algicydéw i fungicydéw, zabezpieczanych w technologii AMMETM przed wymywaniem
i nadwietlaniem UV, co znaczaco wydtuza czas funkcjonowania biocydu w powtoce. Dziatajg niezawodnie przeciwko grzybom oraz
algom. Oprocz bardzo dobrej odpornosci na promieniowanie UV i wymywanie odznaczajg sie réwniez wysoka stabilno$cig
w alkalicznym $rodowisku. Biocydy nie zawiera karbendazymu i posiadajg tagodne i korzystne dla uzytkownikéw znakowanie

1.2 Przypadek 2 Tynk uszkodzony : odspojenia i wykruszenie masy tynkarskiej, uszkodzenie mechaniczne masy tynkarskiej, nalot
biologiczny na tynku

(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatow)

j-w. lecz dodatkowo:

przed pracami malarskimi nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie dokonania odglonienia elewacji poprzez zastosowanie petnego
rozwigzania polegajacego na zastosowaniu dezynfekcji mechanicznej elewaciji z uzyciem systemu ANTIGLO wraz z pomalowaniem
elewacji w technologii - j.w.

Miejscowe naprawy uszkodzonych tynkéw

- miejsca spekania nalezy pogtebic¢ i poszerzy¢ do szeroko$ci 5 — 8 mm, nastepnie wypetni¢ elastycznym $rodkiem trwatym

- zerwanie do warstwy izolacyjnej uktadu tynk /warstwa zbrojaca, nastepnie przeszlifowa¢ warstwe styropianu i natozy¢ z zaktadem
nowg siatke oraz warstwe zbrojacq i tynk — cato$¢ naprawionej elewacji przemalowac j.w.

W przypadkach skrajnych kiedy po demontazu warstwy zbrojacej okaze si¢ ze mamy do czynienia z niestabilno$cig ocieplenia
(klawiszowanie plyt) nalezy zdemontowa¢ catg powierzchnie (wszystkie warstwy systemu ocieplen wraz z kotkami) danego fragmentu
Sciany i wykona¢ nowy montaz systemu ociepler metodg ETICS.

Rodzaj 2 ( Estetyzacja powierzchni elewacyjnych wykonczonych tynkiem w technologii lekkiej)

Wg mojej opinii cato$¢ elewacji nalezatoby wykona¢ w technologii ponownego ocieplenia tak aby uzyska¢ nowg powloke elewacii
poniewaz istniejaca elewacja wyglada mato estetycznie i nawet jej ponowne pomalowanie nie wptynie pozytywnie na wyglad
zewnetrzny elewacii.

Ponowne ocieplenie bez demontazu starego ocieplenia polega na mechaniczno — chemicznym dotozeniu minimalnej 5 cm warstwy
styropianu i wykofczenie jej zgodnie z systemem ETICS.

2.1 Przypadek 1 Dotozenie dodatkowej warstwy ocieplenia w celu uzyskania réwnej powierzchni Scienne;
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatéw)
jw.

Przypadek 2 Uzupetnienie warstwy termicznej w miejscu po usunieciu istniejacej z uspéjnieniem wykonczenia.
System ponownego ocieplenia (opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatow)

Rodzaj 3 (Ocieplenie Sciany cokotowe] styrodurem na uprzednio zaizolowanej przeciwwodnie powierzchni ).

3.1 Przypadek 1 Czes$¢ Scian cokotowych nad terenem
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatow)

3.3 Przypadek 2 (Czg$¢ Scian fundamentowych zagtebionych w terenie)
(opis prac budowlanych z doborem zastosowanych materiatow)
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