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SST-1K Podktad betonowy pod fundamenty

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbetonu
pod fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy C8/10 (B10) i obejmujg
rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem goérnej
powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogélne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami zawartymi w ST Wymagania og6lne i SST-2K Beton konstrukcyjny.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas rob6t i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
2. Materialy.

Beton klasy C8/10 (B10) na wykonanie podbetonu wyréwnawczego zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Sprzet.
Ogédlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania og6lne.
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. Transport.

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogélnymi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Zakres wykonywanych robo6t:

- przygotowanie podtoza - podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczyscic.

- wykonanie betonu - pod projektowanymi oczepami fundamentowymi, ptytg fundamentowsg i stopami
fundamentowymi rozscielic warstwe betonu C8/10 (B10) o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowg. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz utatwia
roztozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢ a powierzchnie gérng warstwy betonu nalezy przez
$ciagniecie tatg wyréwnawcza.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpic¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu. Przy
sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowac¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami.



SST-1K Podktad betonowy pod fundamenty

Badania skfadnikow betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.
W przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszystkie wymagane
normami wtasciwosci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzglgdem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej warstwy
betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

gtebokos$c¢ nie wiecej niz 20 mm,

wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm,

usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Szczegobtowe zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.
Obmiar robot okresla ilos¢ w¥konanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest m®, dla:

a) wykonania podktadéw pod fundamenty

8. Odbior i rozliczenie robot.

Ogédlne zasady odbioréw robot podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) beton wykonanych elementéw.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

ook w
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SST-2K Beton konstrukcyjny

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz rob6t
betonowych (zelbetowych).

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogélne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogoélne.

Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa wytrzymatosci betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymatosé
charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych fe i w N/mm? (MPa), druga I|czba — minimalna
wytrzymatosé charakterystyczna oznaczana na probkach szesciennych fe cube W N/mm? (MPa).
Nasiagkliwos¢é betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Wodoszczelnosé betonu - jest to zdolnosé betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi wody bedacej
pod cisnieniem. Zalezy w duzej mierze od jego porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznaczaé
sie wiec mozliwie malg iloscig wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jg stopniami
wodoszczelnosci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy
ktorym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Klasyfikacja robéot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas rob6t i kategorii robot.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specijalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie




SST-2K Beton konstrukcyjny

2. Materialy.

Drewno na deskowania - tarcica iglasta stosowana do rob6t ciesielskich powinna odpowiadac
wymaganiom norm.

Beton klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30), na wykonanie elementow betonowych i
zelbetowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Skfadniki mieszanki betonowe;j:
Cement.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:
— 0znaczenie czasu wigzania,
- 0znaczenia zmiany objetosci,
- sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu i przemieszaniu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
Y5 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
% odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda.
Woda powinna odpowiada¢é wymaganiom normy.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole.
Kontrola powinna wykazacé:
—  zabarwienie — brak,
- zapach — brak zapachu gnilnego,
- zawiesina — brak grudek i ktaczkéw,
- pH—co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposbéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

3. Sprzet.

Ogédlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania og6lne.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrOéwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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SST-2K Beton konstrukcyjny

4. Transport.

Ogélne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skifadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")
wyposazonymi w pompe do transportu mieszanki. llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
Zgodnie z czescig rysunkowa

5.3. Wykonanie deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennos¢ oraz bezpieczehstwo
konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwié fatwy ich montaz i demontaz.

Ptyty deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszatowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikaciji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w
Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowy projekt rusztowan.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji rusztowania.

Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie
za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$c¢ i ostateczny efekt robét.
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5.4. Roboty betonowe.

Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas

wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z ocbowigzujgcymi normami.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié

deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym, zamontowaé

zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na kt6rg spada.

W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca pompy do transportu

mieszanki betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwitocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwitocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,

- w miejscach, w ktoérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w

ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych,

b) mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilos¢é powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej,

C) reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych,

d) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,
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e) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

f) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

g) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocag sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C

zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie

taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania.

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci

betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw

dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
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e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

f)  Dodatkowe zalecenia wg ST architektonicznych

6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza niz 5% catkowitej powierzchni

danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.

Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto

sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- witasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat

obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i

termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

obowigzujgcg norma oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione

badania przewidziane aktualna norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia

prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Kontrola szalowan.

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarédw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robo6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowsg jest m?.

8. Odbiér i rozliczenie robét.

Ogolne zasady odbiorow robét podano w ST Wymagania ogdine.

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania,

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

d) beton wykonanych elementow.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.
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Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

o oR W

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu stalg niskostopowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze zbrojeniem betonu
stalg konstrukcyjng fundamentdw obiektu oraz konstrukcji zelbetowych obiektu i obejmuja:

a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw,

b) montaz zbrojenia elementow zelbetowych.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogéline.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogoéine.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas rob6t i kategorii robdt.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
2. Materialy.

Uzywane materiaty:

Stal klasy A-IIIN, gatunek B500SP.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom

podanym w obowigzujgcej normie.

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,

b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet.

Ogédlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania og6lne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢é sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
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Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogédlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposéb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowac gatunki stali okreslone w czesci rysunkowe;.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

a) oczyszczenie powierzchni zbrojenia,
b) przygotowanie wktadek zbrojeniowych,
c) montaz zbrojenia.

5.3. Zasady wykonywania robét.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczenh.

- stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach

technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentaciji

Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z

doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie

rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Dla zachowania wifasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z

rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i

strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie

powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolinej ich liczby.
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6. Metody i zakres kontroli.

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogodlne.

Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami
oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ probki do badania na zginanie i prébki do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze byc¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz norma.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna
by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwadjng
czes¢ siatek lub szkieletéw pfaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
woéwczas partie nalezy odrzucic.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podiuznego nie powinno
przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekraczac 25% ogélnej ich liczby na tym precie.

Ro6znice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji odchylka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - diugos¢ ciecia wg projektu) dlalL>6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia | dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita | dla h<0.5 m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm

dlah>1.5m 20 mm
C) odstepy pomiedzy sgsiednimi | a<0.05 m 5mm
réwnolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig | a<0.20 m 10 mm
projektowana pomiedzy powierzchniami | a<0.40 m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40 m 30 mm
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d) odchylenia w relacji do grubosci lub | b<0.25 m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - | b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowita grubos¢ lub szerokos¢ | b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

7. Przedmiar i obmiar roboét.

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru rob6t. Prace te sg sktadowymi
robét budowlano-konstrukcyjnych. Jednostka obmiarowg jest: T

8. Odbiér i rozliczenie robét.

Ogédlne zasady odbioréow robot podano w ST Wymagania ogdline.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieragé:

a) znak wytworcey,

b) $rednice nominalna,

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢é dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan wg
normy.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnosc¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegoinych przekrojach,

Cc) rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

IS
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukciji
stalowych.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
2. Materialy.

Uzywane materiaty:

- profile walcowane zgodnie z dokumentacjg - stal S235;

- blacha zgodnie z dokumentacjg;

- Sruby z podktadkami i nakretkami,

- elektrody ER 146,

- farba antykorozyjna.

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem $rutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

Ogélne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Dodatkowo stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze (spawarka przenosna, klucze nasadowe, mtotki,
kombinerki, elektronarzedzia do ciecia stali, pilniki, szczotki stalowe, pedzle, itp.).

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztagczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych.

4. Transport.

Ogélne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

5.2.Zakres wykonywanych robot.

Roboty przygotowawcze w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;j:

a) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukgciji,

b) dobranie metody spawania i materiatbw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawane;,
klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

C) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji:

a) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

b) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukgji,

c) wytrasowanie miejsc otworéw pod S$ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondéw, wykonanie otworéw pod Sruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukgciji:

trasowanie i ciecie detali,

przygotowanie brzegéw do spawania,

zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,

wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji,

wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin,

wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukgiji,

wykonanie kontroli jakosci spoin,

czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukciji poprzez srutowanie,

wykonanie powtoki malarskiej farba antykorozyjna i ewentualnie ogniochronna,

wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow

montazowych konstrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami

umowy.
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5.3.Zasady wykonywania robot.

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjne;j.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byé
oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementdéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r=2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktdére beda poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorsza niz okreslong w normie. Po cieciu
tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekOw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia:
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Wymiar liniowy <1 125 >5
elementu [m] '

Dopuszczalna

odchytka [mm] * £1o 2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru wykonac¢ prébne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach lub

innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy ponizej, przy czym rozréznia sie:

a) wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b) wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2 000 1.0 25
2 000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 25 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 171000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Skiadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac
sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Spos6b uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

a) jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c) dobra widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy s naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony
z 0sobg uprawniong do kontroli jako$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potagczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigeciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm.

Otwory na s$ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementédw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
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Wymagania szczegdtowe dotyczace warunkdw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.

Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1.  wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

2. wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

3. wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢

rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

jakos¢ i sposéb przygotowania brzegow elementéw do spawania,

jako$c¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukciji stalowej przed korozja a w szczegdélnosci sprawdzenie

jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych,

2. rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

3. potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikédw srubowych, a
w szczegOlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

©® N O A

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogéline.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowej jest kg lub tona.

8. Odbior i rozliczenie robot.

Ogédlne zasady odbioréow robot podano w ST Wymagania ogdline.

Odbidr konstrukciji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni,
- po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie,

- odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbiér konstrukeji u Wytwdrcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukgiji. Odbiér polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

- rysunki warsztatéw,

- dziennik wytwarzania.

- atesty uzytych materiatow,

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Koncowy odbioér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna,
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prawidtowosci ksztattu i gltdbwnych wymiaréw konstrukciji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.
Dokumentacjg odniesienia jest:
1.
2.

oprw

Dokumentacja odniesienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujace normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Mur — konstrukcja sktadajgca sie z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegiet) odpowiednio potgczonych
zaprawa lub uktadanych bez jej uzycia.

Mury nosne — przewigzanie o grubosci wiekszej niz Y2 cegly, do ktérych zaliczamy mury obcigzone
ciezarem stropéw, dachu, schodéw lub innych elementéw..

Mury dzialowe — mury przenoszace jedynie ciezar witasny i stanowigce przegrody pomiedzy
pomieszczeniami

Spoiny — miejsca pomiedzy poszczegdlnymi cegtami wypetnione zaprawa

Marka zaprawy — wytrzymatos¢ na Sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm, badana po
28 dniach.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas rob6t i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
2. Materialy.

Zgodnie z dokumentacjg opisows i rysunkowa:

- Betonowe bloczki szalunkowe;

- cegta petna f,=15MPa;

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w normie.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy.

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie.
W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej
i muszag odpowiadac normie.

3. Sprzet.
Ogédlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania og6lne.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, fopata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw.

4. Transport.

Ogolne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogolne.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza s$ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

5.2. Wznoszenie s$cian.

5.2.1. Zakres wykonywanych robot.

Roboty przygotowawcze:

a) sprawdzenie wymiaréw i katow scian,

b) przygotowanie podtoza, ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Roboty zasadnicze:

a) murowanie $cian fundamentowych i piwnicznych z bloczkéw betonowych,
b) osadzenie nadprozy typuL19

C) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropéw.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania robét.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

a) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Roéznica poziomow
poszczegdinych czesci murdw nie powinna przekraczaé 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakéw.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw

umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich

przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone

przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Mury z cegly pelnej i bloczkow betonowych

a) spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

b) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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c) liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

d) jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

e) potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie
wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

f)  bruzdy na rdzenie zelbetowe wyprowadzone podczas wznoszenia muréw z pozostawieniem strzepi
na s cegty.

5.3. Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych.

5.3.1. Zakres wykonywanych robét.

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy.

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegtg petng lub zaprawag cementowa.
¢) osadzenie belek nadprozowych.

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Belki prefabrykowane nalezy stosowac¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza
stropami.

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej
strony.

6. Metody i zakres kontroli.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne.
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija projektowa,
b) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan),
c) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,
d) odbiér robét murowych,
e) sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
f)  odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
g) tolerancje i odchytki rob6t murowych:
w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-30mm,
w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1¢c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty,
w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm,
w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm,
wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢,
wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosc,
grubos$c¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
grubosc¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany,
odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku,
odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos$¢ budynku,
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku,
odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1Tmm/1m. , 10mm/diugos¢ budynku,
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku,
odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm,
dla muréw nie spoinowanych: 6mm.
Dostarczone na budowe materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej SST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Do kazdej partii dostarczonych materiatéw
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
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wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Badanie zaprawy budowlanej wytwarzanej na placu budowy, powinno obejmowac kontrole konsystenciji
i marki zgodnie z norma.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uyjmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

a) w m? mierzy sie powierzchnie robot:

- wykonanie scian z bloczkéw betonowych,

b) w mb mierzy sie roboty:

- montaz nadprozy prefabrykowanych.

8. Odbior i rozliczenie robot.

Ogédlne zasady odbioréw robot podano w ST Wymagania ogdline.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-

PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik

budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki

badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr rob6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem

tynkow i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Ocenie przy odbiorze rob6t

podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

Dokladnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

- 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen i wysokosci poszczeg6inych
kondygnaciji,

- 30 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki

grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach

wedtug nastepujacych zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi v, 2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka),

- gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £10 mm.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami

powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one

obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci V2 lub 1

cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

Odbidr elementéw murowych

Przy odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi,

- przeprowadzenie préby doraznej,

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z

atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

S
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych z drewna litego.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnosnie prac towarzyszacych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe

2. Materialy.

Uzywane materiaty:

- drewno lite klasy C24;

- drewno klejone klasy GL28h;

Wymiary elementédw zgodnie z dokumentacja projektows;

DOKUMENTACJE PROJEKTOWA DOSTARCZA NA BUDOWE WYKONAWCA KONSTRUKCJI.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

3. Sprzet.

Ogélne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Dodatkowo stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze (spawarka przenosna, klucze nasadowe, mtotki,
kombinerki, elektronarzedzia).

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

4. Transport.

Ogédlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot.

5.1.Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

5.2.Zakres wykonywanych robot.

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukgciji:

d) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

€) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukgji,

f)  wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod Sruby kotwiace, osadzenie srub kotwigcych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukciji:

k) trasowanie i ciecie detali (dla konstrukcji klejonej wykona¢ warsztatowo),

[)  wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji,

m) wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattow,

n) czyszczenie konstrukcji i impregnacja,

0) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy i postanowieniami

umowy.

5.3.Zasady wykonywania robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

- wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach

- wdtugosci elementu do 10 mm

- wwysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:

9. wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

10. wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

11. wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidiowosé
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

12. wymiary wykonanych elementéw montazowych,

13. ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

14. jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukciji przed korozja a w szczegdélnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:

4. osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,

5. rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

6. potgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikédw srubowych, a
w szczegOlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja i postanowieniami umowy.
Jednostka obmiarowa konstrukcji jak w przedmiarze.

8. Odbidr i rozliczenie robét.

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogdine.

Odbidr konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.
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SST-6K Konstrukcje drewniane

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni,
po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie,
odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbicr konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukgiji. Odbiér polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
- rysunki warsztatéw,

dziennik wytwarzania.

atesty uzytych materiatow,

Swiadectwa kontroli laboratoryjne;,

protokoty odbiorow czesciowych,

inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna,
prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
prawidtowos$ci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

b. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

~® Qo

40



