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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu sali gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Knurowie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262300-4  Betonowanie
45262520-2  Roboty murowe
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45431000-7  Kładzenie płytek
45442100-8  Roboty malarskie
39150000-8  Różne meble i wyposażenie
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

1 Grupa ZAPLECZE SZATNIOWE

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST-II - 1.1
Demontaż sauny wraz z całym osprzętem kpl 1

1.1.2 KNR 401/354/7 STWiOR: ST II - 1.1
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 szt 6

1.1.3 KNR 401/354/8 STWiOR: ST II - 1.1
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,1 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,940

1.1.4 KNR 404/102/3 STWiOR: ST II - 1.1
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,78*2+2,10+5,50+1,37*2+1,12)*3,2*0,12 8,839680

RAZEM: 8,839680 m3 8,840

1.1.5 KNR 404/504/6 STWiOR: ST II - 1.1
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

0.01 15,71 15,710000

0.06 38,82 38,820000

RAZEM: 54,530000 m2 54,530

1.1.6 KNR 404/504/7 STWiOR: ST II - 1.1
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek

Wyliczenie ilości robót:

116.290-54.530 61,760000

RAZEM: 61,760000 m2 61,760
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1.1.7 KNR 404/504/1 STWiOR: ST II - 1.1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

0.01 15,71 15,710000

0.02 18,03 18,030000

0.03 12,20 12,200000

0.04 12,18 12,180000

0.05 19,35 19,350000

0.06 38,82 38,820000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290

1.1.8 KNR 404/301/1 STWiOR: ST II - 1.1
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

116.290*0,05 5,814500

RAZEM: 5,814500 m3 5,815

1.1.9 KNR 404/406/4 STWiOR: ST II - 1.1
Analogia - Rozebranie izloacji z supremy

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290

1.1.10 KNR 401/701/3 STWiOR: ST II - 1.1
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy
cementowej - 30%

Wyliczenie ilości robót:

470.176*0,3 141,052800

RAZEM: 141,052800 m2 141,053

1.1.11 KNR 401/701/9 STWiOR: ST II - 1.1
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 
5·m2, z zaprawy cementowej - 30%

Wyliczenie ilości robót:

168.110*0,3 50,433000

RAZEM: 50,433000 m2 50,433

1.1.12 KNR 401/329/3 STWiOR: ST II - 1.1
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1*2,1*0,15*3 0,945000

RAZEM: 0,945000 m3 0,945

1.1.13 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II - 1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

8.840 8,840000

116.290*0,02 2,325800

5.815 5,815000

116.290*0,03 3,488700

141.053*0,03 4,231590

50.433*0,03 1,512990

2.940*0,1 0,294000

6*0,05 0,300000

0.945 0,945000

RAZEM: 27,753080 m3 27,753

1.1.14 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II - 1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:

27.753 27,753000

RAZEM: 27,753000 m3 27,753 9
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1.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

27.753*1,6 44,404800

RAZEM: 44,404800 t 44,405

1.2 Element Stolarka otworowa

1.2.1 KNR 19/1023/12
(2)

STWiOR: ST II - 4.2
Drzwi drewniane wewnętrzne pełne z obróbką obsadzenia i ościeżnicami 
systemowymi stalowymi, osadzanie na dyblach - D1, D2

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,9*2*2 3,600000

D2 0,9*2*2 3,600000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

1.3 Element Podłogi

1.3.1 KNNR 2/604/2 STWiOR: ST II - 2.1
Izolacja z folii polietylenowej, na sucho

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290

1.3.2 KNNR 2/602/3 STWiOR: ST II - 2.1
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290

1.3.3 KNNR 2/1202/2 STWiOR: ST II - 2.1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, 
grubości 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290

1.3.4 KNNR 2/1202/3 STWiOR: ST II - 2.1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 
10·mm

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

RAZEM: 116,290000 m2 116,290 5

1.3.5 KNNR 2/1208/1 STWiOR: ST II - 4.4
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki 
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2·mm

Wyliczenie ilości robót:

15,71+18,03+19,35+38,82+15,82 107,730000

RAZEM: 107,730000 m2 107,730

1.3.6 KNNR 2/1206/2 
(1)

STWiOR: ST II - 4.4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

107.730-54.530 53,200000

RAZEM: 53,200000 m2 53,200

1.3.7 KNNR 2/1206/2 
(1)

STWiOR: ST II - 4.4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - 
wykładzina sportowa

Wyliczenie ilości robót:

15,71+38,82 54,530000

RAZEM: 54,530000 m2 54,530



20190415-KNU-MSP7-SALA-KOSZTORYS ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E80A)

strona nr: 6

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ 
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

1.3.8 KNNR 2/1206/5 STWiOR: ST II - 4.4
Listwy przyścienne z PCV zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

0,06 (5,75*2+2,75*2) 17,000000

0,05 (5,75*2+7,20*2) 25,900000

0,02 (2,12*2+5,75) 9,990000

0,01 (5,75*2+3,26*2) 18,020000

RAZEM: 70,910000 m 70,910

1.3.9 KNNR 2/1206/7 STWiOR: ST II - 4.4
Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

53.200+54.530 107,730000

RAZEM: 107,730000 m2 107,730

1.3.10 KNR 29/641/3 STWiOR: ST II - 4.4
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, 
uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej
bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:

8,01+8,01+3,42+2*2,5*2+1*2*2,5 34,440000

RAZEM: 34,440000 m2 34,440

1.3.11 KNR 202/1118/9 STWiOR: ST II - 4.5
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

12,20+12,18 24,380000

RAZEM: 24,380000 m2 24,380

1.3.12 KNNR 7/507/4 STWiOR: ST II - 4.4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - wraz z dostawą

Wyliczenie ilości robót:

1,2*7 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,400

1.4 Element Roboty wykończeniowe

1.4.1 KNNR 2/306/4 
(2)

STWiOR: ST II - 2.2
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ścianka z bloczków 60x20x11,5, bloczki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

5,76*3,20*2*0,12 4,423680

zamurowania 1,1*2,1*0,15*3 1,039500

1,5*2,1*0,15 0,472500

RAZEM: 5,935680 m3 5,936

1.4.2 KNNR 2/306/6 STWiOR: ST II - 2.2
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,2

1.4.3 KNNR 2/801/3 STWiOR: ST II - 4.1
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

(5.936/0,12)*2 98,933333

141.053 141,053000

RAZEM: 239,986333 m2 239,986

1.4.4 KNNR 2/801/4 STWiOR: ST II - 4.1
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

50.433 50,433000

RAZEM: 50,433000 m2 50,433
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1.4.5 KNR 401/713/1 
(1)

STWiOR: ST II - 4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,06 (5,75*2+2,75*2)*3,2 54,400000

0,05 (5,75*2+7,20*2)*3,2 82,880000

0,04 (5,98*2+4,26*2)*3,2 65,536000

0,03 (2,12*2)*3,2 13,568000

0,02 (2,12*2+5,75)*3,2 31,968000

0,01 (5,75*2+3,26*2)*3,2 57,664000

0,08 (24*2+1,65*2)*3,2 164,160000

RAZEM: 470,176000 m2 470,176

1.4.6 KNR 401/713/2 
(1)

STWiOR: ST II - 4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

116.290 116,290000

0.07 15,71 15,710000

0.08 36,11 36,110000

RAZEM: 168,110000 m2 168,110

1.4.7 KNNR 2/802/6 STWiOR: ST II - 4.1
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

239.986+50.433+470.176+168.110-66.108 862,597000

RAZEM: 862,597000 m2 862,597

1.4.8 KNNR 2/803/2 STWiOR: ST II - 4.5
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

Wyliczenie ilości robót:

(2,12*2+5,75*2)*2,1*2 66,108000

RAZEM: 66,108000 m2 66,108

1.4.9 DC 19/602/1 (1) STWiOR: ST II - 4.6
Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

862.597 862,597000

RAZEM: 862,597000 m2 862,597

1.4.10 KNR 401/1204/2 STWiOR: ST II - 4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

239.986+470.176-66.108 644,054000

RAZEM: 644,054000 m2 644,054

1.4.11 KNR 401/1204/1 STWiOR: ST II - 4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

168.110 168,110000

RAZEM: 168,110000 m2 168,110

1.4.12 KNR 202/1504/8
(1)

STWiOR: ST II - 4.6
Lakierowanie 1-krotne tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

Wyliczenie ilości robót:

0,01 (2,73*2+5,75*2)*2 33,920000

0,02 (3,26*2+5,75*2)*2 36,040000

0,05 (4,26*2+5,75*2)*2 40,040000

0,06 (7,20*2+5,75*2)*2 51,800000

0,07 (2,75*2+1,5*2)*2 17,000000

0,08 (24*2+1,65*2)*2 102,600000

RAZEM: 281,400000 m2 281,400 2

1.4.13 DC 19/304/1 STWiOR: ST II - 2.3
Anlogia - Wklejanie kątowników

Wyliczenie ilości robót:

0,075*2*1,3*2 0,390000

RAZEM: 0,390000 m2 0,390
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1.4.14 KNNR 7/208/6 STWiOR: ST II - 2.3
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 100·kg

Wyliczenie ilości robót:

0,041 0,041000

RAZEM: 0,041000 t 0,041

1.4.15 KNNR 7/904/3 
(2)

STWiOR: ST II - 2.3
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych,
schody i pomosty, emalia ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

0.041 0,041000

RAZEM: 0,041000 t 0,041

1.4.16 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 4.3
Dostawa i montaż kain systemowych wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

(2,12)*2,1*2 8,904000

(0,9*4)*2,1 7,560000

RAZEM: 16,464000 m2 16,464

2 Grupa SALA GIMNASTYCZNA

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.1 KNR 401/701/3 STWiOR: ST II - 1.1
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy
cementowej - 30%

Wyliczenie ilości robót:

432.410*0,3 129,723000

RAZEM: 129,723000 m2 129,723

2.1.2 KNR 401/701/9 STWiOR: ST II - 1.1
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 
5·m2, z zaprawy cementowej - 30%

Wyliczenie ilości robót:

317.400*0,3 95,220000

RAZEM: 95,220000 m2 95,220

2.1.3 KNR 404/1105/1 STWiOR: ST II - 1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

0*0,03

0*0,05*0,05

129.723*0,03 3,891690

95.220*0,03 2,856600

432.410*0,005 2,162050

317.400*0,005 1,587000

0

0

RAZEM: 10,497340 m3 10,497

2.1.4 KNR 404/1105/2 STWiOR: ST II - 1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km

Wyliczenie ilości robót:

10.497 10,497000

RAZEM: 10,497000 m3 10,497 9

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

10.497*1,6 16,795200

RAZEM: 16,795200 t 16,795

2.2 Element Posadzki

2.2.1 KNNR 2/604/2 STWiOR: ST II - 4.4
Analogia - zabezpieczeni podłóg - folii polietylenowej, na sucho

Wyliczenie ilości robót:

11,50*24 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,000
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2.3 Element Roboty wykończeniowe

2.3.1 KNR 401/713/1 
(1)

STWiOR: ST II - 4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

11,50*6,07*2 139,610000

24*5,6 134,400000

24*6,6 158,400000

RAZEM: 432,410000 m2 432,410

2.3.2 KNR 401/713/2 
(1)

STWiOR: ST II - 4.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

276.000*1,15 317,400000

RAZEM: 317,400000 m2 317,400

2.3.3 KNNR 2/801/3 STWiOR: ST II - 4.1
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

129.723 129,723000

RAZEM: 129,723000 m2 129,723

2.3.4 KNNR 2/801/4 STWiOR: ST II - 4.1
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

95.220 95,220000

RAZEM: 95,220000 m2 95,220

2.3.5 DC 19/602/1 (1) STWiOR: ST II - 4.6
Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

432.410+317.400 749,810000

RAZEM: 749,810000 m2 749,810

2.3.6 KNR 401/1204/2 STWiOR: ST II - 4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

432.410 432,410000

RAZEM: 432,410000 m2 432,410

2.3.7 KNR 401/1204/1 STWiOR: ST II - 4.6
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

317.400 317,400000

RAZEM: 317,400000 m2 317,400

2.3.8 KNNR 2/802/6 STWiOR: ST II - 4.6
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

(11,50*2+24*2)*2,5 177,500000

RAZEM: 177,500000 m2 177,500

2.3.9 KNR 202/1504/8
(1)

STWiOR: ST II - 4.6
Lakierowanie 1-krotne tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

Wyliczenie ilości robót:

177.500 177,500000

RAZEM: 177,500000 m2 177,500 2
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2.3.10 KNNR 2/15 STWiOR: ST II - 4.6
Ruszt. rur. wew. do 9 m - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.3.1 KNR 401/713/1 (1) 159,9917

  2.3.2 KNR 401/713/2 (1) 174,57

  2.3.3 KNNR 2/801/3 76,79602

  2.3.4 KNNR 2/801/4 68,0823

  2.3.5 DC 19/602/1 (1) 59,9848

  2.3.6 KNR 401/1204/2 51,45679

  2.3.7 KNR 401/1204/1 37,7706

  2.3.8 KNNR 2/802/6 74,905

  2.3.9 KNR 202/1504/8 (1) 64,2195

Razem (r-g) 767,7767

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 767,7767/(2*0,84)*1,00 = 457,01 m-g 457,01

2.3.11 KNNRW 
3/1014/6

STWiOR: ST II - 4.6
Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych i posadzek z parkietu

Wyliczenie ilości robót:

276.000 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,000

3 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE

3.1 Element Instalacja ciepłej i zimnej wody

3.1.1 KNNR 8/122/5 STWiOR: ST II - 3.2
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 2

3.1.2 KNNR 8/128/5 STWiOR: ST II - 3.2
Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, kompletne urządzenie do 
podgrzewania wody (bojler) kpl 1

3.1.3 KNNR 5/1209/11
(4)

STWiOR: ST II - 3.2
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
30·cm, Fi·80·mm otwór 12

3.1.4 KNNR 3/305/2 STWiOR: ST II - 3.2
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie
cementowej

Wyliczenie ilości robót:

20*0,08*0,08 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

3.1.5 KNNR 4/112/1 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm - PP-R 20x1,9 m 4

3.1.6 KNNR 4/112/2 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm - PP-R 25x2,8 m 9

3.1.7 KNNR 4/112/1 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm - PP-R 20x2,8 m 7

3.1.8 KNR 34/101/10 STWiOR: ST II - 3.2
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm 
(N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

4+7 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11

3.1.9 KNR 34/101/18 STWiOR: ST II - 3.2
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm 
(S), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9

3.1.10 KNNR 4/116/8 
(2)

STWiOR: ST II - 3.2
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20·mm, o połączeniu metalowym szt 10
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3.1.11 KNNR 4/116/1 
(2)

STWiOR: ST II - 3.2
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20·mm szt 10

3.1.12 KNNR 4/135/1 STWiOR: ST II - 3.2
Zawór czerpalny Dn·15·mm szt 2

3.1.13 KNNR 4/132/2 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn·15 ·mm szt 10

3.1.14 KNNR 4/132/2 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn·20·mm szt 3

3.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 3.2
Dostawa i montaż złączki PP/stal szt 1

3.1.16 KNNR 4/137/2 STWiOR: ST II - 3.2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - czasowa szt 4

3.1.17 KNNR 4/137/8 STWiOR: ST II - 3.2
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm - czasowa szt 4

3.1.18 KNNR 4/143/1 STWiOR: ST II - 3.2
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 140·dm3 kpl 1

3.1.19 KNNR 4/128/2 STWiOR: ST II - 3.2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

12+12+6 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30

3.1.20 KNNR 4/127/1 
(2)

STWiOR: ST II - 3.2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

3.1.21 KNNR 4/127/4 STWiOR: ST II - 3.2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 30

3.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1 KNNR 8/225/3 STWiOR: ST II - 3.2
Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 2

3.2.2 KNNR 8/225/5 STWiOR: ST II - 3.2
Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną kpl 2

3.2.3 KNNR 8/225/4 STWiOR: ST II - 3.2
Analogia - Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzik natryskowy kpl 2

3.2.4 KNNR 8/222/4 STWiOR: ST II - 3.2
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, 
Fi·50-100·mm m 8

3.2.5 KNNR 4/208/1 STWiOR: ST II - 3.2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5

3.2.6 KNNR 1/307/2 STWiOR: ST II - 3.2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8*0,5*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

3.2.7 KNNR 4/203/3 STWiOR: ST II - 3.2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi·110·mm m 12

3.2.8 KNNR 1/318/2 STWiOR: ST II - 3.2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5·m, kategoria gruntu III-IV - wraz z dostawą piasku

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000
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3.2.9 KNNR 5/1209/11
(4)

STWiOR: ST II - 3.2
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
30·cm, Fi·80·mm otwór 2

3.2.10 KNNR 4/223/2 STWiOR: ST II - 3.2
Analogia zawór napowietrzjący 75 mm szt 1

3.2.11 KNNR 4/233/3 STWiOR: ST II - 3.2
Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 2

3.2.12 KNNR 4/230/2 
(2)

STWiOR: ST II - 3.2
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 4

3.2.13 KNNR 4/230/5 STWiOR: ST II - 3.2
Postument porcelanowy do umywalek kpl 4

3.2.14 KNNR 4/216/2 
(1)

STWiOR: ST II - 3.2
Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi·100·mm, uszczelnienie zaprawą cementową szt 4

3.2.15 KNNR 4/211/1 STWiOR: ST II - 3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 4

3.2.16 KNNR 4/211/3 STWiOR: ST II - 3.2
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm szt 6

3.3 Element Instalacja c.o.

3.3.1 KNNR 8/417/4 STWiOR: ST II - 3.1
Analogia - Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 kpl 19

3.3.2 KNRW 
215/405/3

STWiOR: ST II - 3.1
Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, 
Fi·15·mm m 6

3.3.3 KNRW 
215/128/2

STWiOR: ST II - 3.1
Płukanie instalacji, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

0+6+0+0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

3.3.4 KNRW 
215/406/2

STWiOR: ST II - 3.1
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, 
w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

6.000-0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

3.3.5 KNRW 
215/418/1

STWiOR: ST II - 3.1
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm szt 1

3.3.6 KNR 35/215/2 STWiOR: ST II - 3.1
Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z 
głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm kpl 3

3.3.7 KNR 35/215/4 STWiOR: ST II - 3.1
Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 3

4 Grupa WYPOSAŻENIE

4.1 Element Demontaże

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Demontaż siatki ochronnej mb 25

4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Demontaż drabineki gimnastycznej szt 13

4.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Demontaż osłon grzejnikowych mb 24

4.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Demontaż krat okiennych

Wyliczenie ilości robót:

24*4,3 103,200000

24*1,5 36,000000

RAZEM: 139,200000 m2 139,200

4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 1.1
Demontaż uchwytów do siatki so siatkówki szt 2

4.2 Element Wyposażenie

4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Siatka turniejowa do siatkówki - zakup i dostawa kpl 1
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4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Antenka do siatkówki z pokrowcem na rzep - zakup i dostawa szt 2

4.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Zestaw szyn ściennych z mechanizmem naciągowym  - zakup i dostawa kpl 1

4.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Montaż drabinek kpl 13

4.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż siatek ochronnych na okna

Wyliczenie ilości robót:

139.200 139,200000

RAZEM: 139,200000 m2 139

4.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż ławko-wieszaków dł. 2,0 m szt 6

4.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż - szczotka do toalet wraz z pojemnikiem szt 2

4.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy szt 2

4.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie szt 2

4.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt 2

4.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaz - osłony grzejnikowe szt 8

4.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaz - osłony grzejnikowe szt 8

4.2.13 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST II - 5.1
Dostawa i montaż materacy ściennych ochronnych 200x100x4 szt 20
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Izolarze grupa II r-g 1,898

2. Malarze grupa II r-g 185,87491

3. Malarze grupa III r-g 131,42896

4. Monter grupa II r-g 27,144

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,8

6. Posadzkarz-płytkarz II r-g 21,35688

7. Robocizna r-g 97,3151

8. Robotnicy r-g 1 584,8825

9. Robotnicy grupa I r-g 706,73697

10. Robotnicy grupa II r-g 55,52384

11. Tynkarze grupa II r-g 366,4444
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,1763

2. Antenka do siatkówki z pokrowcem na rzep - zakup i dostawa szt 2

3. Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm czasowa szt 4

4. Bateria wannowa z natryskiem fi 15mm - czasowa szt 4

5. Bloczki YTONG 60x20x11,5·cm gładkie szt 438,6704

6. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 26,624

7. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,03489

8. Dostawa i montaz - osłony grzejnikowe szt 16

9. Dostawa i montaż kain systemowych wraz z drzwiami m2 16,464

10. Dostawa i montaż ławko-wieszaków dł. 2,0 m szt 6

11. Dostawa i montaż materacy ściennych ochronnych 200x100x4 szt 20

12. Dostawa i montaż złączki PP/stal szt 1

13. Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż szt. 2

14. Drzwi drewniane wew.wraz z ościeżnicą i wyposażeniem m2 7,2

15. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 17,302

16. Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.czarna dm3 0,451

17. Farba akrylowa zmywalna - wewnętrzna dm3 452,55068

18. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna cza dm3 0,67855

19. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 431,519

20. Gips budowlany szpachlowy kg 4 561,0009

21. Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 3

22. Grzejnik stalowy 1-płytowy GP-2/1560·mm 2.35·Umk szt 1

23. Klej Thermaflex 474 dm3 0,3837

24. Klej winylowy kg 43,52292

25. Klipsy montażowe Thermaclips szt 120

26. Kołki rozporowe plastykowe szt 64,896

27. Konstrukcja wsporcza stalowa do 10·kg kg 20

28. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z otwieraniem na pedał 20l szt 2

29. Kształ.st.do c.o. ocynk do systemów zaciskowych 15 szt 4,26

30. Kształtki PP Fi·20·mm szt 46,38

31. Kształtki PP Fi·25·mm szt 5,94

32. Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 47

33. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 13,8

34. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 24,24

35. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 43,05

36. Lakierakrylowy ogólnego stos.-bezbarwny dm3 74,98426

37. Listwa przyścienna z PVC zmiękczonego m 75,8737

38. Listwa rogowa m 8,82

39. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,432

40. Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 172,2

41. Nadproże prefabrykowane m 1,224

42. Opłata za utylizacje gruzu t 61,2

43. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm m 12,1

44. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm m 9,9

45. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. arkusz 122,34274

46. Pianka uszczelniająca poliuretanowa przecipożarowa dm3 2,376

47. Piasek do zapraw m3 3,74905

48. Piasek naturalny kopany m3 2

49. Piasek uszlachetniony m3 3,19143

50. Płyta styrop.EPS 100, gr 3 m2 122,1045

51. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 24,8676

52. Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne m2 69,4134

53. Podgrz. ciepłej wody użytk.elektryczny 140 l szt 1

54. Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż szt. 2

55. Postument porcelanowy do umywalki szt 4

56. Preparat gruntujący dm3 247,31841
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57. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 3,2319

58. Przyłącza elastyczne do armatury szt 10

59. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 10,00402

60. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0,03526

61. Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 2

62. Rura PP-R, 20x1.9 m 4,4

63. Rura PP-R, 20x2,8 m 17,42

64. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 11,52

65. Rura stal.do c.o.podwójnie ocynk w systemie zaciskowym  15x1,2 mm m 6,24

66. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 5,2

67. Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,7

68. Samopoziomujaca masa szpachlowa kg 339,3495

69. Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory szt 2

70. Siatka turniejowa do siatkówki - zakup i dostawa kpl 1

71. Siatki ochronne na okna dostawa i montaż m2 139

72. Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 9,752

73. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29" kg 31,392

74. Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 4

75. Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej z pojemnikiem - dostawa i montaż szt 2

76. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 2,2705

77. Tlen techniczny sprężony m3 0,533

78. Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 38

79. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 25,73

80. Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 11,25

81. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 9

82. Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 6

83. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 5,34

84. Umywalki porcelanowe szt 4

85. Urządzenie sanit. KOMPAKT szt 2

86. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 3,05381

87. Woda m3 5,0068

88. Woda przemysłowa m3 4,1529

89. Wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100mm szt 4

90. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4

91. Wykładzina heterogeniczna sportowa 3,45 mm m2 59,4377

92. Wykładzina podł.homoeniczna 2,0 m2 57,988

93. Zaprawa cementowa M-12 z domieszką włókien polipropylenowych m3 8,5008

94. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,57306

95. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,35883

96. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 10,1358

97. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,359

98. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 444,0944

99. Zaprawa murarska YTONG kg 92,95776

100. Zaprawa wapienna m3 1,39147

101. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1

102. Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy gwintowany, 0.6·MPa, Fi·15·mm szt 1

103. Zawór grzej.termostat.JAFAR fi 15mm szt 3

104. Zawór napowietrzający fi 75mm szt 1

105. Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi·15mm szt 2

106. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 11,2

107. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 20 mm szt 3

108. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 1,2

109. Zestaw szyn ściennych z mechanizmem naciągowym  - zakup i dostawa kpl 1

110. Żywica epoksydowa kg 0,4875
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Piła taśmowa elektryczna m-g 1,54336

2. Ruszt. rur. wew. do 9 m m-g 457,01

3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,35064

4. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 25,16851

5. Spawarka elektr.wirująca 500A m-g 1,353

6. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 58,00663

7. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 1,61241


