

Knurów, 19 stycznia 2017 r.

PT-I/DW/71/1/2017

Zmiana Nr 1

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/1/2017
z 4 stycznia 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy
żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku
żłobka”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm.), w związku z licznymi pytaniami, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania odpowiedzi.

1. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 - 1) **w rozdz. XIII SIWZ. Składanie i otwarcie ofert:**
 - a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: **Miejskim Centrum Edukacji**, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż **do dnia 25 stycznia 2017 r. do godz. 9⁰⁰**.
 - b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 9³⁰** w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
3. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

DYREKTOR

Anna Misiura