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Data opracowania:
2020-08-12

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na 
wielooddziałowe  przedszkole  przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna nr 
1484/1. ETAP IV

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45262522-6  Roboty murarskie
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek

Adres obiektu budowlanego: Budynek użyteczności publicznej - przedszkole
ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Nazwa i adres zamawiającego: Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-08-12
Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe - Sala Gimnastyczna
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu 
użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na

wielooddziałowe  przedszkole  przy ul. St. Bator...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 POSADZKA
3 STOLARKA
4 SUFITY
5 ŚCIANY
6 PRACE DODATKOWE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziałowe  przedszkole  przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka 
ewidencyjna nr 1484/1. ETAP IV

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 401/701/2 Skucie odspojonych tynków ścian - założono 10 % tynków po wyburzeniach m2 340 0,10

2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany pozostałe po rozbiórkach i skuciach tynków 
odspojonych

Wyliczenie ilości robót:

340 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000 0,90

3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat stalowych okien m2 17,80

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat stalowych grzejnikowych m2 15,00

5 KNR 401/349/2 Rozebranie tymczasowych ścian z bloczków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

11,40*0,15 1,710000

RAZEM: 1,710000 m3 1,710

6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż infrastruktury sportowej: drabinki drewniane przyścienne, kosze do gry na konstruckcji 
stalowej kpl 1

7 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów - parkiet sali gimnastycznej m2 176,00

8 KNRW 
401/439/1

Rozebranie konstrukcji drewnianej posadzki sali gimnastycznej

Wyliczenie ilości robót:

176.00 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,00

9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

340*0,02*0,10 0,680000

1.710 1,710000

RAZEM: 2,390000 m3 2,390

10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 
9 km

Wyliczenie ilości robót:

2.390 2,390000

RAZEM: 2,390000 m3 2,390 9

11 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu z robiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

2.390 2,390000

RAZEM: 2,390000 m3 2,390

12 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

176.00*0,08 14,080000

RAZEM: 14,080000 m3 14,08

13 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów budowlanych zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

14.08 14,080000

RAZEM: 14,080000 m3 14,080 9
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
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14 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie odpadów budowlanych zmieszanych na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14.08 14,080000

RAZEM: 14,080000 m3 14,080

2 Element POSADZKA

15 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego m2 176,00

16 KNR 915/101/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem

Wyliczenie ilości robót:

176.00 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000

17 KNR 915/301/1 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

176.000 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000

18 KNRW 202/1104
/1

Wylewka betonowa gr 11,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

176.000 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000

19 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie posadzki sportowej sali gimnastycznej, warstwa wierzchnia w układzie: warstwa gumowa 9 
mm, wierzchnia wrstwa PU 2 mm, oznakowanie posadzki sportowej wraz z koniecznymi pracami 
wykończeniowymi

Wyliczenie ilości robót:

176.000 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000

3 Element STOLARKA

20 KNR 401/1111/1 Rozszklenie otworów okiennych m2 3,00

21 KNR 401/1107/1 Analogia - szklenie uszkodzonych okien m2 3,00

22 Kalkulacja 
indywidualna

Oklejanie szyb w oknach folią matową
m2 17,80

4 Element SUFITY

23 NNRNKB 
202/2702/1

Analogia - wykonanie sufitu podwieszanego modułowego z wypełnieniem z paneli perforowanych 60x60 
cm na profilach T24 m2 186,00

24 KNR 712/217/2 
(3)

Analogia - malowanie sufitu podwieszanego zmontowanego w kolorze niestandardowym natryskowo

Wyliczenie ilości robót:

186.00 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,000

25 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufity

Wyliczenie ilości robót:

186.00 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,000

26 KNNR 2/1402/3 Malowanie sufitu farbą w kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

186.000 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,000

27 KNR 202/1612/3
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne
m2 186,00

5 Element ŚCIANY

28 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

340*0,10 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

29 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ścian

Wyliczenie ilości robót:

34.000 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

30 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany malowane

Wyliczenie ilości robót:

34.000*10 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000
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31 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

340.000 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000

32 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

340.000 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000

33 KNR 401/1205/3
(2)

Analogia  - wzmocnienie ścian poprzez zatopienie fizeliny

Wyliczenie ilości robót:

340.000 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000

34 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:

340.000 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000

35 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną ceramiczną

Wyliczenie ilości robót:

340.000 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,000

36 ZKNR C 2/610/1 Analogia - dostawa i osadzenie listew narożych ochronnych w kolorze ścian m 70,00

6 Element PRACE DODATKOWE

37 KNR 202/9912/1 Analogia - wykonanie i montaż obudowy grzejników z płyty MDF m2 8,00

38 KNRW 
202/2004/1

Analogia - wykonanie i montaż obudowy CO z płyty MDF
m2 6,00

39 KNR 
401/1212/37 (2)

Analogia - malowanie instalacji wentylacji mechanicznej na kolor grafitowy
m2 102,0

40 KNRW 
202/2004/4

Analogia - zabudowa wnęki grzejnikowj płytami GK x 2 na konstrukcji systemowej
m2 3,20

41 KNRW 
202/1217/2

Analogia  - montaż kątowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 60x60x3 mm do ścian
jako konstrukcja pod zabezpieczenie okien siatkami

Wyliczenie ilości robót:

18,00*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

42 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż na kątownikach stalowych siatki ochronnej o oczkach 4x4 cm
m2 45,00


