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1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zamowienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentaciji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany facznie z dokumentacjg techniczna,

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1 ETAP V.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot objetych
Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kodly.

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne

45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych

45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.42.11.52 - Instalowanie $cianek dziatowych

45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45.23.32.00-1 - Nawierzchnie parkingow, chodnikow i wjazdu

45.26.23.50 - Betonowanie bez zbrojenia

45.26.23.11 - Betonowanie konstrukgji

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy

45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog

45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - Ktadzenia ptytek

1.4. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

W obszarze wykonywania robot moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezpo$rednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzer dojazdow lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Projekt ten powinien zawiera¢ i opisywa¢ co najmniej: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacije
o0 wykonywanej inwestycji.
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1.6. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacii i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzern podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkdw
i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robét - wykaz rob6t, z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zaméwienia, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP, programu konserwatorskiego i niniejszych
ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zrédta s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw ilub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
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ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢C i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.
2.2.1 Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi€ jego wtasnoéci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moggq podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest rdéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;
b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.
2.3. Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci
materiatéw, Inspektor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byC dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie Srodkéw
transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i SToraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte z terenu budowy na
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polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw
nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jako$ci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptaciji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatow
ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatébw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
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potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzier jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiadciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszq
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary
bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robdt i ptatnoSci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogélne odbioréow

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecno$ci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i niniejszg
specyfikacja. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego rohét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru

kofcowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* oSwiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wlasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byC czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemoZliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegoinych elementdw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkoci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkitadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

—_—— =

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacii
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Procedura rozruchu i testowania

8. Zasady eksploatacji

9. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy
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13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
14. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych
16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i odwietleniowych. Instrukcje
muszq by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.8 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)
2. Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z 9.11 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - ziemne

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji
zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych .
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktdrego dotycza niniejsze SST, obejmuije roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot
objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:
- roboty ziemne
1.3. Nazwy i kodly.
45111200-0 - roboty ziemne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z rozbiorkg wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy obiektow oraz wykonanie koniecznych robot ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
2.2. Zasypki
Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotno$ci wigkszej niz grunt rodzimy.
Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty
zawierajace zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagar jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.
5.2. Korytowanie (45233320-8).
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta wynosza } | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg } 5 ¢cm. Wykonanie koryta
oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany

z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Je$li doktadno$é mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca,
ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatow zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora.
5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow. (45111000-8)
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym
projektem organizacji robot. Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow oraz porownywania

z zatozonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno -wysoko$ciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkow wykonawcy nalezy ochrona
i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny

i potwierdzone protokolarnie.

5.3.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow odkrywkowych i przekopow w celu
ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopow moze byé wykorzystywany do wykonanie innych robot
ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad. Nachylenie terenu
przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szeroko$ci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie
prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentaciji, o fakcie nalezy niezwtocznie
poinformowaé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia

w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub
na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.3.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie
+0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunaé recznie, bezposrednio
przed wykonaniem podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyrownania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy
materiatem podktadowym uzgodnionym z Inspektorem. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarznieta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.
5.3.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac z pospotki, zwiru albo czystych piaskow $rednich lub grubych. W przypadku natrafienia na grunt spoisty
nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku $redniego, o grubo$ci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w
przypadku zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscig robot. Powinno by¢ prowadzone
rownomiernie — roznica w poziomie zasypek nie powinna przekraczac 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony

i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub
mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- rozSciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zaggszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.3.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych
robot na spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z
normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlaciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbior koficowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancii
wymiarowych wykonania oraz wynikow badar laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okre$lono w ST ogolnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -2-
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogolne.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji
zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementow zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuije roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot
objetych Dokumentacjq Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- malowanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kodly.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,

45235310-9 - nawierzchnia placow,

45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST

i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 4-31,5 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 1-4
mm. Kruszywa stuzace do wykonania poszczegolnych warstw podbudowy muszg posiada¢ dokfadnie takie same parametry jak
zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktore wykonawca bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty
zamienne muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory w porozumieniu z JP ustali na podstawie przediozonych przez wykonawce
dokumentow jako$ci, czy dany materiat spetni zatozone w DP wymagania techniczne oraz jako$ciowe i czy nie obnizy walorow
uzytkowych realizowanych obiektow. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowac na przygotowanym wczesniej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania
nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowa, jednolita, zabezpieczajgca wysoko$¢ upadku do 1,5m pod urzadzenia zabawowo- sprawno$ciowe,
w kolorach opisanych w DP. Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ elastyczna, bezspoinowa, antypo$lizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). taczna grubo$¢ nawierzchni: 40mm

Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnego jednokierunkowego spadku terenu. W obrebie nawierzchni
poliuretanowej zalecane jest uzycie obrzezy elastycznych o parametrach 6x20cm. Obrzeza te powinny zosta¢ zabezpieczone od gory
warstwa_poliuretanowg bezpieczna tak by nie stanowity zagrozenia dla dzieci. Nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i
EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna

warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gorna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie
i wysokie temperatury.

Nawierzchnia EPDM powinna posiadac nastepujace parametry:

a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504

b) Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504

c) Twardo$¢: 60 } 5 lub 90 } 5 ShoA DIN 53 505

d) Gestos¢:1,60 g/lcm3 DIN EN 1183-1

e) Zawarto$¢ kauczuku EPDM:> 20,0%

Granulat warstwy bazowej SBR powinien posiada¢ nastepujace parametry:

a) Ciezar nasypowy: okoto 470g/cm3

b) Zawarto$¢ popiotu: max. 50% PN-81 /C-04240
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c) Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattow, czasteczki sze$ciokatne

2.4. Nawierzchnia z plyt betonowych 80x80x8cm w kolorze biatym

Ptyty powinny posiada¢ nastepujace parametry:

a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczajacy kostke przed plamami i wykwitami.

b) Uktadajac ptyty wet-cast konieczne jest zachowanie odpowiednich odstepow migdzy nimi (7-15mm). Nie stosowanie sie do tej
zasady moze skutkowa¢ odpryskami, wyszczerbieniami czy peknieciami podczas eksploatacji.

c) Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] = 3,5

d) Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] = 3,0

e) Odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

f) Odporno$¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

g) wymagana impregnacja

2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej 18x45x8cm w kolorze biatym

a) System ochrony nawierzchni Anti Liquid System, zabezpieczajacy kostke przed plamami i wykwitami.

b) Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] klasa 1 ozn. S

c) Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN]- nie dotyczy

d) Odporno$¢ na warunki atmosferyczne- klasa 3 ozn. D

e) Odporno$¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jako$ciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez
producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami po$wiadczajacymi wykonanie obiektow o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacii
materiatow i elementow robot musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot 5.1. Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej gruboSci w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow

i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubosé projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie hawierzchni powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami
walca przestajq sie tworzyc fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig,
lecz miazdzy sie na niej. Pod poliuretanowa ptyte placu wykona¢ warstwe gorng z kruszywa tamanego 1-4 mm o gr. zgodnie z DP.
Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak diugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawia sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat. W
przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha wibrujacego co
najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien byé rowny lub wiekszy od 0,97.
5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ si¢ w granicach okreslonych w DP. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.2. Projektowane nawierzchnie

Przed wykonaniem nawierzchni dokonaé niwelacji terenu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnego spadku,
ale bezposrednio pod warstwa poliuretanowa nie powinien on przekracza¢ 10mm na 3m odcinku.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

5.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni stosowaé obrzeza elastyczne bezpieczne lub betonowe. Rozmieszczenie przedstawiono w DP.

5.4. Ogrodzenia. (45342000-6)

Istniejace ogrodzenie poddaé renowacji poprzez oczyszczenie zgodnie ze wskazaniem w czesci rysunkowe;. Istniejace przesta

i elementy stalowe oryginalne wyczysci¢ z farby i korozji metoda hydro-piaskowania. Elementy stalowe krat czy$ci¢ do stopnia

2., metalicznie czysty. Zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnymi pomalowaé farbg do metalu w kolorze zgodnie z czg$cig
rysunkowa- RAL 7030.

5.4. Zielen

Projektowana zielen — do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ mieszanki trawnikowej zawierajacej ,rajgras” Zapewni to wigksza
odporno$¢ na wydeptywanie. Nalezy przyjaé gatunki drzew i krzewow zgodnie z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach: } 2-5 cm

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegaé odbiorom czesciowym. Po zakoriczeniu catoSci robot
ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koricowego i sporzadzi¢ protokot koricowy

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg, } 0,5 %. Roznice pomiedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ } 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sig od
szerokosci projektowanej o wiecej niz } 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé }
1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Spadki nawierzchni boiska zostajq wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja;

- przygotowanie podfoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej ST. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikow badar laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogolnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -3-
ZADASZENIE MEMBRANOWE

ST.05.00.00.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji
zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie, dostawe i montaz
poszycia membranowego wraz z przynaleznymi elementami, dostarczanymi wraz z membrang przez jej dostawce.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Membrana — materiat stosowany do wykonywania lekkich zadaszen, ktory po naprezeniu staje sie jednym z elementow no$nych
konstrukgji petnigcych funkcje przekrycia. Zadaszeniom tego typu nadaje sie dwukrzywiznowe ksztatty. Dzieki temu, w membranie
powstajg tylko sity rozciggajace, ktore materiat ten doskonale przenosi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjami i poleceniami Jednostki Projektowe;.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wyboru membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiat musi by¢ zgodny z wymaganiami przedstawionymi
ponizej oraz musi uzyskac akceptacje Jednostki Projektowej. Membrana dostarczana jest przez Dostawce, ktory dostarcza rowniez
przynalezne do niej elementy wg wiasnej technologii.

Zadaszenie membranowe patio w postaci nieregularnych, przenikajacych sie zagli o formie paraboli hiperbolicznej. Gtownymi
elementami zadaszenia sg powloka membranowa z tkaniny technicznej oraz konstrukcja stalowa w postaci masztow stalowych.
Zadaszenie podzielone na 4 strefy o facznej powierzchni krycia ok.164 m2.

Podstawowe gabaryty zadaszenia — wg rysunkow architektury.

Wysoko$¢ zadaszenia w najwyzszym punkcie = 7,8m n.p.t.

Zadaszenie petni funkcje ochrony przeciwstonecznej. Zaprojektowane zostato jako tymczasowe, demontowane na sezon zimowy.
Zadaszenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne — np. gwattowne podmuchy wiatru, rzesisty deszcz.

Konstrukcja zadaszenia sktada sie z powtoki membranowej wykonanej ze specjalistycznej tkaniny technicznej. Membrana mocowana
jest poprzez liny krawedziowe do naroznych uchwytéw osadzonych na $cianach elewacyjnych oraz do stupdw stalowych. Kazdy stup
mocowany jest do zelbetowego fundamentu za pomoca zestawu blach fundamentowych i stabilizujgcych lin odciggowych. Membrana
rozpinana jest za pomocg, stalowych ptytek mocowanych w narozach tkaniny oraz lin naciggowych i napinaczy.

Powtoka membranowa mocowana jest na réznych wysoko$ciach celem uksztattowania powierzchni antyklasycznej i nadaniu powtoce
odpowiedniej formy. Jest to niezbedne dla zapewnienia prawidtowego sptywu wody z powierzchni membrany. Membrana o
odpowiednio dobranej krzywiznie oraz napieciu zapewnia stabilnos¢ konstrukcji i wytrzymato$¢ zadaszenia na obcigzenia
zewnetrznymi warunkami klimatycznymi.

2.1 Membrana.

Specyfikacja techniczna tkaniny membranowe;:

Tkanina membranowa: tkanina kompozytowa, ztozona z widkien poliestrowych jako bazy (HTP) powlekanych PVC oraz pokrytych
obustronnie dodatkowymi warstwami zabezpieczajacymi.

Tkanina wykonana w technologii PRECONTRAINT®, tj. dwukierunkowego (pod katem prostym do siebie) napinania wiokien, podczas
procesu powlekania (aby uzyska¢ wieksza stato$¢ wymiarowa oraz jednakowg we wszystkich kierunkach odpornos$é¢ na rozcigganie).
Wiasciwosci techniczne tkaniny:

- wiokno - 1100 dtex PES HT
- waga wg EN SO 2286-2 - 550 g/m?
- wytrzymato$¢ na rozciaganie (watek/osnowa) wg DIN 53.363 - 330/330 daN/5cm
- wytrzymato$¢ na rozdarcie (watek/osnowa) wg DIN 53.363 - 80/90 daN
- grubos¢ -0,95 mm
- stopien przeziernosci -28%
- odporno$¢ ogniowa - B-s2,d0
wg EN 13501-1
- gwarantowany zakres pracy w temperaturach —-300=700

Poszycie do produkcji nalezy podzieli¢ na pasma o odpowiednich wymiarach i ksztattach. Pasma zdgrzewane sg ze sobg wzdtuz
krawedzi tworzac tréjwymiarowa powtoke. W miejscach gdzie tkanina narazona jest na najwigksze wyteZenie nalezy zastosowaé
odpowiednie wzmocnienia.
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Wzdtuz krawedzi powtoki wykona¢ kieszenie dogrzane z odrebnych pasm tkaniny cietych pod katem 45° do kierunku tkania. Wielko$¢
kieszeni dobra¢ odpowiednio do $rednicy lin brzegowych.

Zgrzewy materiatéw wykonaé o wytrzymatosci rownej materiatowi membrany. Obrébka PCV - zgrzewanie przy uzyciu maszyn o
wysokiej czestotliwosci (HF) — ze wzgledu na parametry wytrzymato$ciowe zgrzewu. Dla zachowania wytrzymato$ci zgrzewu i
estetyki wykonania szeroko$¢ zgrzewu wynosi 40 mm. Wytrzymato$¢ zgrzewodw potwierdzi¢ przeprowadzonymi testami.

Wszystkie krzywizny wykonaé jako tukowe, w celu lepszego napiecia tkaniny.

Elementy metalowe stykajace sie z membrang nalezy zaokraglic i oszlifowac.

Podczas produkcji membrany nalezy korzystac z jednej partii produkcyjnej tkaniny w celu zagwarantowania jednakowej barwy
membrany.

Elementy mocujgce membrane:

w kieszeniach brzegowych liny stalowe nierdzewne o diugosci, Srednicy i konstrukcji dobranej odpowiednio do wystepujacych
naprezen, zakofczone koncdwkami do zawalcowania z gwintem,

narozne blachy naciggowe membrany wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o ksztattach i grubosciach dobranych
odpowiednio do wystepujacych naprezen.

OPIS KONSTRUKCJI

Stupy stalowe wykonane z profili okragtych zamknigtych.

Gatunek stali nie nizszy niz: S275J0. Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe + powtoki malarskie.

Stupy o wysokosciach 6,0m oraz 7,8m nachylone pod katem prostym do terenu.

Odciggi linowe stupa - lina stalowa ocynkowana o dtugosci, Srednicy i konstrukcji dobranej odpowiednio do wystepujacych naprezen,
zakoriczona z jednej strony koncéwka do zawalcowania widetkowa a z drugiej oczkowa. Liny potgczone z blachami montazowymi
poprzez $ciggacze $rubowe zamkniete.

Liny naroznikowe — liny stalowe ocynkowane o dtugosci, Srednicy i konstrukcji dobranej odpowiednio do wystepujacych naprezen,
zakonczone z jednej strony koncowka do zawalcowania widetkowg, a z drugiej gwintowana. Liny taczg blachy naroznikowe powtoki z
uchwytami montazowymi.

3.SPRZET

Do montazu nalezy uzywa¢ zurawi, wyciggarek, dzwigow, podnosnikow i innych urzadzeh wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do eksploatacji.

4 TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem konstrukcji membrany nalezy zleci¢ przeprowadzenie badania na kompensacje zastosowanej tkaniny, ze wzgledu
na rozne wiasciwosci mechaniczne dostepnych tkanin. Wyniki badan nalezy przekaza¢ Jednostce Projektowej w celu ponownego
przeliczenia konstrukcijii opracowania Projektu Wykonawczego oraz Projektu Warsztatowego membrany. Projekt musi zosta¢
zatwierdzony przez Jednostke opracowujgcg Projekt Budowlany.

Przed przystapieniem do montazu membrany nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nosnej
zadaszenia zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych
ogolnych zasad BHP oraz warunkow wynikajacych z przepisow szczegotowych. Wbudowaé nalezy tylko elementy zaopatrzone

w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie budzacym zadnych watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym

w Projekcie. Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna by¢ wolna od zmarszczen, uszkodzen, zanieczyszczen i w kazdym
miejscu by¢ odpowiednio napieta.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy widocznosci ponizej 30m,

- w czasie opadow atmosferycznych,

- przy oblodzonych pomostach,

- w temperaturze otoczenia ponizej -10°C.

5.1. Konfekcjonowanie tkaniny membranowej

- Dopuszcza sie zgrzewanie pasm tkaniny jedynie za pomocg urzadzenia HF (zgrzewarka wysokiej czestotliwo$ci). Wymagana moc
urzadzenia zgrzewajgcego - minimum 16 KW.

- Operacje zgrzewarka typu Hot-Air lub Hot-Wedge mozZliwe jedynie przy zgrzewaniu elementow pomocniczych lub maskujacych.

- Klejenie — niemozliwe przy tego typu konstrukcji.

- Nalezy rowniez wykona¢ dwukierunkowy ( bi-axial ) test na rozcigganie na odpowiednim

oprzyrzadowaniu, w warunkach laboratoryjnych. Nalezy zwroci¢ uwage, aby badaniu zostaty poddane wszystkie partie produkcyjne
tkaniny, jesli tkanina jest produkowana w kilku etapach.

- Wykroje pasm powinny by¢ skompensowane o wynik testow dwukierunkowych. Pasma powinny by¢ wykrajane w tym samym
kierunku wtokien tkaniny.
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- Zaktadki zgrzewow powinny uwzglednia¢ kierunek sptywu wody.

- Wykroje pasm nalezy wykona¢ ploterem CNC zasysajacym tkanine do stotu (wskazuje na doktadno$¢ wykonania). NIE RECZNIE !!!.
Tolerancja wycinania nie wieksza niz £ 2 mm.

- Wszystkie krzywizny powinny by¢ tukami, a nie linig prosta.

- Aby zagwarantowaé jednakowg barwe catej membrany, zaleca si¢ korzystanie z jednej

partii produkcyjne;j tkaniny.

- Watek i osnowa w tkaninie powinny przecina¢ sig po katem 90° + 2°, wiokna musza byc¢ liniami prostymi.

5.2.Montaz

- Po zakonczeniu montazu konstrukcji stalowej wykonawca przygotuje operat geodezyjny, potwierdzajacy wykonanie zatozen
projektowych.

- Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej zgodnie PN-EN 1090-2, klasa wykonania EXC3. Wiasciwe posadowienie konstrukcii jest
niezbedne do ostatecznego napiecia tkaniny, wszelkie odchytki od normy nalezy bezwzglednie konsultowac z Jednostka Projektowa.
Prace instalacyjne tkaniny poszycia powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane zespoty monterskie posiadajgce uprawnienia do
prac wysoko$ciowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed wbudowaniem

Na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta wymagane jest sprawdzenie zgodnosci z
wytycznymi dokumentaciji i normami parfistwowymi,

Badania powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu i stanu elementow — niedopuszczalne sg uszkodzenia materiatu, tj. zarysowania,
rozerwania itp.

6.2. Badania po wykonaniu zadaszenia

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowacé:

- sprawdzenie wymiarow, wykofczenia powierzchni, potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow konstrukcji,

- sprawdzenie zgodno$ci z Projektem Wykonawczym,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare mozliwosci przeprowadzaé po deszczu).
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka kompletnie wykonanego zadaszenia wraz linami krawedziowymi, $niegowymi, odciggami i innymi
elementami przynaleznymi. llo$¢ robot okresla sie na podstawie Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Jednostke Projektowa i wizji lokalne;.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, czynno$ci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz Projektem Wykonawczym.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 6 i daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci

— wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowar Wykonawcy

— wykonanie niezbednych pomiarow,

— zakup, transport i dostarczenie niezbednych materiatow i narzedzi,

— montaz membrany, lin, odciggow i innych przynaleznych elementow,

— uporzadkowanie terenu robot,

— inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

Ogolne warunki montazu.

Instrukcje i wytyczne Producenta membrany.
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