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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia

Ninigjsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wykonania rob6t zwigzanych z  wykonaniem
i odbiorem remontu instalacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwg ” Projekt
przebudowy, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego Miejskiej Szkoty Podstawowej
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. Stefana Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr
1484/1,

Przedmiot specyfikacji technicznych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z montazem instalacji kanalizacji deszczowe;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacii, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej , ich uzbrojenia, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych szczelno$é instalacii.
Roboty tymczasowe obejmuja;

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0séb postronnych

Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z okre$leniami

przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

- ST - Specyfikacja Techniczna Ogoina

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - instalacje kanalizacji deszczowe;;

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami
Wspélnego Stownika Zaméwien (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi zmianami)
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Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie
specyfikacje istotnych warunkdw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zamdwienia.

Informacja o terenie budowy

Roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym.
Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych robdt mozliwe bedzie wygospodarowanie migjsca pod
zaplecze socjalno-magazynowe.

Wymagania ogdlne

0Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacije projektowa.

Zgodno$¢ rohét z dokumentacija przetargowa

Dokumentacja przetargowa ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sg
obowigzujace dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjq przetargowa.
W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatéw lub rob6t z wiw dokumentacjg przetargowg wptynie na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnoéci spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony p.poz. i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo spowodowane
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace
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brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktdre
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

1.8.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji zewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne,
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen wchodzacych w sktad wiw instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP, a szczegolnie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Zamawiajacego).

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.8.12. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
i materiatdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

1.8.13.Nazwy i kody

45112100-6 Roboty ziemne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne




"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5

2.2

23.

24.

2.5.

w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. ETAP V"

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 wrze$nia 2016 r., poz. 1570).

Materiaty stosowane do montazu kanalizacji deszczowej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST-02, SST-02 w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojq jakos¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.

Szczegobtowe dane o materiatach

W szczegdtowej specyfikacji technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robot
materiaty. Szczeg6towe dane materiatdw sg zgodne z dokumentacjq przetargowa, projektowg oraz
z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy, czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacq proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym
w SST lub projektach robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen
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w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacii
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacjach projektowych, specyfikaciji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow, sprzetu na
i z terenu robdt, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury i przewody nalezy przewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkdw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tarcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.

Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

Wymagania dotyczace przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow i urzadzen

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, i inne elementy instalacji, powinny by¢ sktadowane w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Sktadowanie materiatdw powinno si¢ odbywa¢ w warunkach
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zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych.
Gospodarkg magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robét
elektrycznych, instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materiaty powinny byé
nowe. Materiaty uzywane mogga byC stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry
techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Warunki przystapienia do robdt

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drdg dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia/wigczenia zasilania

w media, tj. energie elektryczna, wode, niezbedne do prowadzenia robét.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem je;

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

5.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- instrukcje  zarzadzajacego  realizacjg umowy oraz  sprawozdania ze  spotkan
i narad na budowie
- protokoty odbioru robét
- opinie ekspertow i konsultantéw
- korespondencja dotyczaca budowy.

5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu planu
zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez
Zamawiajacego.
Plan zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
o czes¢ ogblng opisujacy
- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot
- zagadnienia bezpieczenistwa i higieny pracy
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementow rob6t
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli
o czest szczegoOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi
- spos6b zabezpieczenia materiatow i urzadzen przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie
- spos6b i procedure pomiaréw i badan
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom umowy.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatow oraz robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji kanalizacji deszczowe.

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST-02 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

- Dhugosc¢ rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilodci rurociggdw w zaleznosci od rodzajow
i typu rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen i grubo$ci warstwy izolacyjne;.

- Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typdw,
rodzajow potaczen i Srednicy (lub wymiarow).

- Redukcje, zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej Srednicy.

- Liczbe urzadzen nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac iloSci urzadzen w zaleznosci od typdw,
wielkoSci, sposobu podtaczenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

1.odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2.0dbiorowi czesciowemu

3.odbiorowi ostatecznemu

4.odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przej$cia dla przewoddw przez stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy pod odwodnienie liniowe: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych

dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow  materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci instalacii,

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnoci instalacji.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapiséw i ewentualnych szkicow

w dzienniku budowy z zastosowaniem warunkéw dokumentaciji.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych

przez zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy
Szczegotowy wykaz norm branzowych zawarty w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Szczegotowy wykaz innych dokumentdw i instrukciji zawarty jest w specyfikacjach szczegotowych.

10.3. Ustawy

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dn. 8 wrze$nia 2016r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. — Prawo ochrony $Srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
519 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2017r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040
z pozn. zm.)

10.4. Rozporzadzenia

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016r. poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 pazdziernika 2015r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. —
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

45112100-6 Roboty ziemne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
instalacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwg * Projekt przebudowy, remont i zmiana
sposobu uzytkowania budynku szkolnego Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 na wielooddziatowe
przedszkole przy ul. Stefana Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1,

1.2, Zakres stosowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rohét objetych szczegotowa specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych odwodnienia, odprowadzajgcego wody opadowe z dachéw i terenu przedszkola przy
ul. Stefana Batorego 5 w Knurowie.
Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
demontaz istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami

- ulozenie nowych odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz z zabudowa studzienek

- Ulozenie nowego odwodnienia liniowego

- podtaczenie istnigjgcych rur spustowych

- wykonanie préb szczelnoSci

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

141  Kanat
Liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

1.4.2  Kanat sanitarny
Kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekédw bytowych.

14.3  Kanat deszczowy
Kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.4  Kolektor, kanat zbiorczy
Kanat przeznaczony do zbierania $Sciekéw z kanatdw i odprowadzenia ich do urzadzen
podczyszczajacych lub do odbiornika.

145  Przykanalik
Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od wpustu $ciekowego.

146  Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)
Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
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149

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14
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1.4.16

1417

1.4.18

1.4.19
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Studzienka przelotowa
Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofgczenia co najmniej dwéch kanatow doptywowych,
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka prefabrykowana
Studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy s wykonane
z prefabrykatow.

Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia
Scieki rynnowe zamkniete rusztem, uksztattowane ze spadkiem podtuznym umozliwiajacym odptyw wod
opadowych.

Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka,

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziamistego, albo
podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewaéd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona
Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek.

Eksfiltracja
Przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja
przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

-13-



"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5

2.

22

23

24

w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. ETAP V"

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI MATERIALOW
Wymagania ogdlne
Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST.

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury PVC nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okre$lonym przez Kierownika Projektu.

Skfadowanie materiatow na budowie

Rury
Sktadowanie rur na budowie powinno by¢ w migjscu o czystym, réwnym i wolnym od kamieni podtozu

z mozliwoscig odprowadzenia wod deszczowych. Rury w kregach nalezy sklada¢ w pozycji lezacej.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaC 1,5m.Sposob sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujacych ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolne;
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg, kotkow i klindw drewnianych

Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni Swiatta stonecznego
oraz przed mozliwoscig kontaktu rur z olejami, ttuszczami, farbami, benzyna itp.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nie pakietowane nalezy sktadowaé kielichami naprzemianlegle stosujac podktadki i przektadki
drewniane. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych.

Sktadowanie studzienek

Elementy prefabrykowane nalezy skladowac¢ na placu sktadowym o utwardzonej, wyréwnanej i odwodnione;
powierzchni. Plac sktadowy powinien by¢ wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-
transportowe. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokoéci do 1,80 m.
Stosy powinny byé zabezpieczone przed przewrbceniem. Pomiedzy poszczegblnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow. Prefabrykaty nalezy sktadowaC w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykorczeniem powinien
by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15cm. Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji
wbudowywania)do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur. Pokrywy Zelbetowe i pierécienie odcigzajace nalezy sktadowaé
poziomo.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych litych o sztywnosci SN 8kN/m2, spetniajgcych
wymagania PN-EN 1401:1999.

Rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcii
telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne ), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa.

Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta w formie
pisemnego o$wiadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezaleznej instytucii.
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Studzienki betonowe z prefabrykatéw

Do produkcji prefabrykatdw nalezy uzywaé betonu wibroprasowanego o klasie C35/45, wodoszczelnego
W-8, matonasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego F-150. Stal zbrojeniowa powinna odpowiadac
wymogom normy DIN 488. Komora robocza studzienek, w obrebie wejscia kanatéw powinna byé
wykonana jako prefabrykat w formie pierscienia z dnem, o Srednicy wewnetrznej 1,0 m, grubo$ci Scian

10 cm. Komora robocza powyzej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z kregow zelbetowych
o wysoko$ciach 0, 3 m, 0,60 m. Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomocg uszczelek
gumowych. Uszczelki te musza by¢ odporne w zakresie temperatur od -300 C do + 800 C, oraz
w zakresie PH 5- 9. Do montazu studzienek nalezy uzywaé smardw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka“ elementu naktadanego na uszczelke.

Ptyty pokrywowe
Ptyty pokrywowe Zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/ 45 zbrojonego.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN —EN 124/2000.

Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN - H — 74086.

Beton C35/45 konstrukcyjny
Beton wibroprasowany do budowy studzienek kanalizacyjnych C35/45 powinien odpowiadac
wymaganiom norm (W8, Nw=4%, F=150).

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane powinny odpowiada¢ PN/B-14501:1990.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139: 2003 .

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy  PN-EN 12620:
2004.

Cement
Cement powinien odpowiada¢ PN-EN-197-1,2 : 2002.

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy A-l St3S-b powinna odpowiada¢ normie PN-81/H-84023.
Stal zbrojeniowa klasy A-Il 18G2-b powinna odpowiada¢ normie PN-81/H-84023.

Studzienki tworzywowe

Studzienka tworzywowa o $rednicy $425mm wykonane z prefabrykatéw tworzywowych przeznaczone

do budowy zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych jako studnie rewizyjne, potaczeniowe i przelotowe.

Studnia tworzywowa sktada sie z nastepujacych elementéw:

- podstawa - kineta z PP z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami stuzaca do podtaczania rur wiotéw
i wylotu ciekow
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- rura trzonowa karbowana z PP stuzaca do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci
- uszczelki taczace stuzg do potaczen elementow studni zapewniajac szczelnosé

- uszczelki wlotowe stuzg do potaczenia rur z kinetg

- zwieczenia posiadajace stozek betonowy i pokrywe wtazowg zeliwna.

Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN/B-01100:1987 .

Wszystkie materiaty
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przediozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty

Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badahn lub nie odpowiadajace wymogom
okre$lonym w aprobatach technicznych nie mogq by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu
budowy na koszt wykonawcy.

SPRZET

Do rob6t ziemnych, przygotowawczych i montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne mechaniczne,

- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- zgrzewarki doczotowe,

- zgrzewarki elektrooporowe,

- sprezarki powietrzne,

- niwelator, teodolit,

- podbijak drewniany do rur,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe dla poszczegoinych
Srednic kanatow,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP

TRANSPORT

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka
transportu. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym utoZzeniu rur, gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdine
warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobéw (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur PE i PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur z PVC i PE
w tych temperaturach.

Transport prefabrykatow
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Prefabrykaty nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportujacego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych
mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykoriczone
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportu powinna by¢
dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu Zzurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocq
specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
i rownomierne roztozenie sit na poszczegdline ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢é hakéw o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK,
BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw
moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport pozostatych materiatow

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczaniem.

Ptyty pokrywowe nalezy transportowa¢ w pozycji poziomej, zabezpieczajac je przed przemieszczaniem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach nie powodujgcych segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Piasek na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposrednio z piaskowni, samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przytacza.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wiecej niz zewnetrzna $rednica przewodéw jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi aby utworzyC przejScie wzdtuz wykopu. . Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia. Nalezy
je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

Przygotowanie podtoza

Dla rurociggébw wykona¢ 20 cm warstwe piaskowo- zwirowa. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne z okre$lonym w Dokumentacji Projektowej. Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-
01100. Przewody ukfada¢ nalezy z zachowaniem projektowane;j trasy i gteboko$ci utozenia przewodéw -
zgodnie z rysunkami. Po przygotowaniu wykopow, ich zabezpieczeniu i wykonaniu podsypki nalezy
przystapi¢ do uktadania rur.

Roboty montazowe

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzic nalezy na podiozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi (studzienki
rewizyjne z obsadzonymi przej$ciami szczelnymi), od rzednych nizszych do wyzszych.
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Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty
osiowo trwate oznakowane na fatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny byé usuwane
i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie
rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugo$ci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie
do osi. Rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe o glebokosci ca 10 cm, umozliwiajace wykonanie ztgcza kielichowego.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 20 ¢cm ponad
wierzch rury. Obsypke ochronng wykonuije sie z pominigciem zigcz kielichowych. Po probie szczelno$ci
danego odcinka kanatu wykonac¢ obsypke ztgcz.

Elementy wbudowywane w sie¢ faczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Roboty montazowe — studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN/B-10729:1999r. BN / 8971-
08:1986 oraz spetnia¢ wymagania stawiane obiektom poddawanym obcigzeniu dynamicznemu.

Budowe danego odcinka kanatu rozpocza¢ od budowy studzienek rewizyjnych, z wbudowanymi w nich
przejSciami szczelnymi dla rur kanatowych okreslonego typu, wielkosci, na rzednych zgodnych
z Rysunkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami. Studzienki nalezy wykonaé
z prefabrykatéw. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy taczy¢ za pomocg
uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla taczenia prefabrykatéw. Podczas montazu pokry¢
smarem poslizgowym zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki
i wewnetrzng powierzchnie goérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W przypadku
wiaczenia do studni powyzej 0,60 m od dna nalezy wykona¢ kaskade.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe.

Zwienczenia studzienek wykona¢ w postaci wtazu kanatowego o $rednicy 600 mm. Wiazy kanatowe
o0sadzi¢ na zaprawie cementowe;.

Regulacje pionowg wykona¢ przy zastosowaniu cegty kanalizacyjnej kl. 150 - PN/B-12037:1998.

W przypadku studni w drogach nieutwardzonych ( trawniku) nalezy wtaz zréwna¢ z poziomem terenu
i wybrukowac wokot pierécien na zaprawie cementowe.

Zabezpieczenie przewodu przy przerwie w uktadaniu

Rury powinny by¢ zaslepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia
gruntem, wodami opadowymi itp.

Badanie odcinka kanatu na eksfiltracie

Badanie przeprowadzi¢ odcinkami do 80,0 m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowaé i zabezpieczyé
podparciem. Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napetnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Badany przewdd powinien przed probg pozostawa¢ napetniony catkowicie
przez 1 godzine.

Rurociag poddaje sie probie cisnienia wynoszacej 3,0 m st.w.

Czas préby wynosi 15 min.

Na ztaczach kielichowych (nie zasypane - | etap zasypki), nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby, nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury.
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Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Badanie przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki. Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002.

Izolacja

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni oraz wpustow, nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo $rodkami  bitumicznymi, posiadajacymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla
$rodowiska gruntowego o $rednim stopniu agresywnos$ci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie

Rury obsypac¢ piaskiem z zageszczaniem warstwami 15cm do wysoko$ci 30cm.

Zasypanie nalezy rozpoczaé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
i warstwami grubosci 20 c¢cm. Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni, oraz torfu i pozostatoSci materiatdw budowlanych. Przy zasypie kanatow
zZlokalizowanych w nasypach grunt musi by¢ odpowiedni do budowy nasypu. Zasypywanie nalezy
wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rurociggu. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie z obu stron obiektu warstwami
0 grubosci okoto 10 cm bardzo starannie zageszczonej (wg BN -72 / B - 8932-01).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi w ST-

05.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi rurociagu,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie odcinka kanatu na eksfiltracje,
badania odcinak kanatu na infiltracje.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz ~ + 5cm.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm.

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

1. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa;
- wykopy i zasypka — metr (m) ,
- umocnienie $cian wykopow — metr kwadratowy (m2),
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- wykonanie podtoza metr szecienny lub metr kwadratowy i grubo$¢ warstwy w metrach (m3 lub m2
im),

- dla wykonania odwodnienia wykopow na czas budowy — metr biezacy drenazu i roboczogodzina (mb
i rbh)

Obmiaru rob6t montazowych instalacji zewnetrznych dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ rurociagéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugo$ci kanatdéw kanalizacyjnych nie wlicza

sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych okre$la sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju

gruntéw (dla studni wykonywanych metodq studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako

réznice rzednych wtazu i dna studni.

OBDIOR ROBOT

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w ST ,Wymagania Ogoine”.

Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- podsypka rurociagu,

- roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbior Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu Robdt.

Odbiér wykonanych Robo6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw prefabrykowanych na podstawie wynikéw pomiaréw.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$é(kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania , skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytkow
i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
-PN-81/B-03020  -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia  statyczne
i projektowanie”.
- PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.
- PN-68/B-G6050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania
i badania przy odbiorze.”
-PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze"
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- BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".
- BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary".
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC
- Katalog Budownictwa:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cze$¢ Il - Roboty instalacii
sanitamych i przemystowych - Warszawa 1974.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa
199%4r.)
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