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Zagospodarowanie - Roboty rozbiórkowe- MSP nr 6 Knurów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Nawierzchnie
1

d.1.
1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0806-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce piaskowej - starobruk granitowy

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

4
d.1.

1

kalkulacja
własna

Rozebranie nawierzchni z PU m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

5
d.1.

1

kalkulacja
własna

Załadunek wraz z transportem i utulizacją - PU m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

6
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

297 m2 297.000
RAZEM 297.000

7
d.1.

1

KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km;
grunt kat. III

m3

297*0.3 m3 89.100
RAZEM 89.100

8
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm m

154 m 154.000
RAZEM 154.000

9
d.1.

1

KNR 2-31
1510-03

Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyładow-
czymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym

t

kostka beto-
nowa

146*0.08*2.1 t 24.528

starobruk
granitowy

380*0.15*2.2 t 125.400

płyty betono-
we

14*0.05*2.1 t 1.470

obrzeża 154*0.08*0.3*2.1 t 7.762
RAZEM 159.160

1.2 Wycinka drzew i krzewów
10

d.1.
2

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

2

KNR 2-01
0106-06

Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

2

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

78*1.0/10000 ha 0.008
RAZEM 0.008

13
d.1.

2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

0.3*0.3*3.14*3*2 m3 1.696
RAZEM 1.696

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20331 Użytkownik: Mirosław Kiwerc



Zagospodarowanie - Roboty rozbiórkowe- MSP nr 6 Knurów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

2.8*0.65 mp 1.820
RAZEM 1.820

15
d.1.

2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2.8 mp 2.800
RAZEM 2.800

16
d.1.

2

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

78 m2 78.000
RAZEM 78.000

1.3 Śmietnik
17

d.1.
3

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I
kondygnacją - zadaszenie

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

18
d.1.

3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - ściany śmietnika

m3

0.1*16*2.0 m3 3.200
RAZEM 3.200

19
d.1.

3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

0.15*16 m3 2.400
RAZEM 2.400

20
d.1.

3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km na składowisko
WYKONAWCY

m3

3.2+2.4 m3 5.600
RAZEM 5.600

1.4 Wyposażeni i inne
21

d.1.
4

kalk. własna
Demontaz w rza z transportem - ławki szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

4

KNR 4-05I
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem i syfonem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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