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1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kotłowni w ramach przebudowy ko-
tłowni olejowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 1, 44- 190 Knurów, ul. Antoniego Słoniny 1, działki Nr 1821, 1831, 1832. 

W zakres opracowania wchodzi: 
- rozdzielnia elektryczna kotłowni – rozbudowa/przebudowa,  
- instalacja oświetlenia podstawowego węzła cieplnego,  
- instalacja oświetlenia awaryjnego, 
- instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabez-

pieczenia. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania projektu jest: 
- podkłady architektoniczno – budowlane, 
- wytyczne branżowe, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. Główne wskaźniki energetyczne 

Wymiana kotłów na gazowe, zmiana układu sterowania oraz zabudowa nowego oświetlenia nie 
wpływa istotnie na zmianę wskaźników energetycznych.  

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

2.1. Roboty demontażowe 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu istniejących instalacji elektrycznych w zakresie 
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczególności istniejącej tablicy rozdzielczej, opraw oświe-
tleniowych oraz przewodów zasilających oświetlenie. Łącznik oświetlenia, gniazda elektryczne, zasilanie 
podgrzewacza wody oraz pozostałe obwody niezwiązane z zakresem przebudowy kotłowni pozostają 
bez zmian. Zabezpieczenia istniejących obwodów należy zabudować w nowej tablicy rozdzielczej zgod-
nie ze stanem istniejącym. Prace demontażowe należy wykonywać w taki sposób, aby elementy 
demontowanych urządzeń nie zostały zniszczone. 

Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wyłączeniu zasi-
lania elektrycznego przebudowywanych segmentów budynku. Potrzeby budowy należy pokrywać 
wyłącznie z urządzeń rozdzielczych placu budowy. Zabrania się używania dla tego celu fragmentów ist-
niejących instalacji elektrycznych w budynku. 

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich 
przydatności do dalszego stosowania należy przekazać protokolarnie Inwestorowi. 

2.2. Zasilanie pomieszczenia kotłowni 

Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej pomieszczenia kotłowni TR.K pozostaje bez zmian. Za-
projektowano nową tablicę rozdzielczą do zabudowy w miejscu tablicy istniejącej, a istniejące obwody 
zasilające niepodlegające demontażowi jako niezwiązane z zakresem przebudowy kotłowni należy wpiąć 
do nowej tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami zgodnie ze stanem istniejącym.  
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2.3. Zasilanie urządzeń technologicznych kotłowni 

Zasilanie urządzeń technologicznych kotłowni wykonać wg rysunków wykonawczych zasilania 
i schematu technologicznego kotłowni oraz dokumentacji technicznej zastosowanych urządzeń. Projekt 
należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją „PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ – część technologiczna”. 

Zasilanie kotła gazowego zaprojektowano z tablicy TR.K przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 o izolacji 
450/750 V z zabezpieczeniem na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 1P+N 
6kA C 10A/30mA Typ AC. Zasilanie pomp zaprojektowano z tablicy TR.K przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 
o izolacji 450/750 V z zabezpieczeniem na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądo-
wym 1P+N 6kA C 6A/30mA Typ AC. Załączanie pomp zaprojektowano poprzez stycznik sterowany 
bezpośrednio ze sterownika przewodami YDY 2x1,5 mm2 lub manualnie poprzez przełącznik stycznika 
Auto-On-OFF (styczniki z możliwością pracy automatycznej / ręczna). 

Czujniki temperatury podłączyć przewodami sygnałowym YTKSYekw 2x2x0,5 mm2. Czujnik tempe-
ratury zewnętrznej połączyć z regulatorem kotła kablem YKY 2x1,5 mm2.  

Przewody technologiczne kotłowni prowadzić n/t w rurach osłonowych lub korytkach elektroinsta-
lacyjnych. Zasilanie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń oraz wytycznymi 
zawartymi w projekcie kotłowni gazowej – część technologiczna.  

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT INSTALACYJNYCH WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA 
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I MONTAŻU KOTŁA ORAZ REGULATORA PRZEZNACZONEGO DO KOTŁÓW 
GAZOWYCH ZAPROJEKTOWANEGO W BRANŻOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. 

Zasilanie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń oraz wytycznymi za-
wartymi w projekcie kotłowni – część technologiczna.  

2.4. Tablice rozdzielcze 

Tablicę rozdzielczą kotłowni zaprojektowano jako natynkową, zamykaną na klucz, II klasa izolacyj-
ności, stopień ochrony IP 65, drzwiczki transparentne. W tablicy należy przewidzieć minimum 30 % 
rezerwy. 

2.5. Instalacje oświetleniowe 

2.5.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetlenia podstawowego pomieszczeń kotłowni zaprojektowano przewodami YDYżo 
3x1,5 mm2 o izolacji 450/750 V ułożonymi pod tynkiem. Podejście do wyłączników należy wykonać pod 
tynkiem. Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem 
nadprądowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC. Wszystkie oprawy zaprojektowano na źródła światła typu 
LED.  

Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na wy-

sokości 1,3 ÷ 1,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać 
głębokich puszkach głębokich w łącznikach oświetlenia. Dokładne rozmieszczenie wyłączników oświe-
tlenia oraz opraw oświetleniowych ustalić z Inwestorem podczas robót instalacyjnych. W pomieszczeniu 
kotłowni zastosować osprzęt w wykonaniu szczelnym. 

2.5.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

W celu zabezpieczenia przed całkowitym zanikiem oświetlenia zaprojektowano oprawy z mikroin-
werterem zasilania awaryjnego. Oprawa włącza się automatycznie po zaniku napięcia. Zasilanie opraw 
z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750 V.  

Oprawy zaprojektowano w układzie AT (autotest). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno za-
pewniać minimum 5 lx przez 60 minut.  
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Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego musi spełniać wymagania normy PN-EN 1838, 
PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stoso-
wania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. Oprawy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego zasilić z obwodów oświetleniowych zasilających oświetlenie danego pomieszczenia. 

Po wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne należy odpowiednio 
oznakować fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczeństwa dotyczące dróg 
ewakuacyjnych powinny być umieszczone w pobliżu lamp oświetlenia ewakuacyjnego w taki sposób, 
aby były oświetlane przez te lampy. Rozmieszczenie znaków powinno być zgodne z PN-N-01256-5 „ 
Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pożarowych” oraz PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa”. Znaki bezpieczeństwa powinny posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez  CNBOP. 

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania 

Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejącym. 

2.7. Zasilanie centralki aktywnego systemu awaryjnego wypływu gazu 

W kotłowni zaprojektowano układ aktywnej ochrony przeciwwybuchowej odcinający automatycz-
nie dopływ gazu do kotłowni w przypadku wykrycia ulatniania się gazu w pomieszczeniach kotłowni. 
Zasilanie centralki należy wykonać z tablicy TR.K. Okablowanie systemu wykonać zgodnie z dokumenta-
cją techniczno – ruchową zastosowanego systemu oraz wytycznymi producenta. Urządzenia wydano 
w branżowej dokumentacji technicznej.  

2.8. Ochrona odgromowa  

Kominy kotłowni na dachu budynku należy chronić poprzez wolnostojący maszt odgromowy na pod-
stawie betonowej o wysokości h=250 cm. Konstrukcję wsporczą pełnią podstawy betonowe, 
zapewniające odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt połączyć z najbliższym zwodem 

lub przewodem odprowadzającym drutem stalowym ocynkowanym FeZn ∅8. Należy wykonać pomiar 

rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω. 
Do montażu instalacji odgromowej należy stosować osprzęt posiadający atest i dopuszczony do sto-

sowania w budownictwie. Montaż oraz sprawdzenia powykonawcze należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dołączonym do niej załącznikiem E. 

2.9. Ochrona przepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi 
zaprojektowano w węzła cieplnego ochronę przeciwprzepięciową. Projektując system ochrony przepię-
ciowej w instalacji elektrycznej uwzględniono: 

o Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. 
o Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V: 

- kategoria IV - poziom ochrony 6 kV, 
- kategoria III - poziom ochrony 4 kV, 
- kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV, 
- kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV. 

o Wymóg ograniczania przez system ochrony przepięć występujących w instalacji elektrycznej do 
wartości wymaganych przez przyjęte kategorie przepięciowe. 

o Odporności udarowe urządzeń technicznych w obiekcie i poprawność ich rozmieszczenia w od-
powiednich częściach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepięciowymi. 

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, które wymagają, aby instalacja: 
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- została zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie urzą-
dzeń elektrycznych, a w szczególności powinna być zapewniona ochrona przed porażeniem 
elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznym i oraz in-
nymi narażeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych, 

- posiadała urządzenia ochrony przepięciowej, 
- posiadała połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z uzio-

mami, częściami przewodzącymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji. 
Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TR.K ograniczniki przepięć klasy „B+C” o parametrach: 

• Napięcie znamionowe UN V 230 

• Klasa według EN 1643- 11   Typ 1+2 

• Klasa według IEC 61643-11   klasa I+II 

• Prąd udarowy (10/350) Iimp kA 12,5 

• Prąd udarowy (10/350) [łącznie] ITotal 8/20 kA 50 

• Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In kA 30 

• Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie] ITotal 8/20 kA 120 

• Maksymalny prąd upływu Imax kA 50 

• Napięciowy poziom ochrony Up kV < 1,3 

• Czas zadziałania tA ns <25 

• Maksymalne zabezpieczenie  A 125 

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepięć B, C) wymaga koordynacji zadziałania poszcze-
gólnych stopni ochrony. Skuteczną koordynację uzyskuje się przy zachowaniu zdefiniowanej długości 
przewodu między ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jeżeli naturalna in-
dukcyjność przewodu (zalecany odcinek przewodu l > 10m) jest niewystarczająca to należy zastosować 
indukcyjność odsprzęgającą (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomię-
dzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia właściwą koordynację zabezpieczenia. 

2.10. Instalacja uziemiająca kotłowni  

Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejącym, na ścianie zabudowana jest szyna wyrównawcza. Do 
szyny należy podłączyć projektowane elementy przewodzące jednocześnie dostępne oraz części prze-
wodzące obce. Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna 

przekroczyć 10 Ω. 

2.11. Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłą-
czenie realizowane przez wkładkę topikową i wyłączniki nadprądowe realizowane w układzie sieciowym 
TN-S. Zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem wyzwalającym 30 mA.  

Wszystkie części przewodzące dostępne należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. 
Wykonać szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej podłączyć należy: 

- przewody ochronne PE, 
- metalowe rurociągi wody, 
- metalowe rurociągi CO. 
- na wodomierzu wykonać boczniki. 

W pomieszczeniu wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze między wszystkimi częściami 
przewodzącymi jednocześnie dostępnymi oraz częściami przewodzącymi obcymi. Wszystkie połączenia 
wyrównawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.  
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Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 
- sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połą-

czeń wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który należy wykonać dla każ-

dego obwodu oddzielnie od strony zasilania, 
- sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych, 
- pomiar natężenia oświetlenia metodą punktową w pomieszczeniu. 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonawczą, 

która winna zawierać w szczególności: 
- zaktualizowany projekt techniczny, 
- protokoły prób montażowych. 

Protokoły pomiarowe stanowią integralną część powykonawczego projektu technicznego. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. Instalację wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne”, oraz obowiązującą normą.  Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364 oraz normami. 

Wszystkie przewody projektowanej instalacji należy planować w strefach zalecanych w komenta-
rzu do N-SEP-E-002.  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad: 

• należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-
trycznych z instalacjami innych branż, 

• trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i 
stropów, kucie wnęk bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie spowodować 
osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w których wykonano już in-
stalacje innych branż należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu, aby nie 
uszkodzić wykonanych instalacji. 

• elementy kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać instalację z wykorzystaniem osprzętu szczel-

nego.  
Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie 

z PN-IEC 60364. 
W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane bada-

niom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji 
elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemień instalacji i aparatów.  

Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji należy wykonać pomiar natężenia oświetlenia 
metodą punktową. 

W projekcie zaproponowano rozwiązania wzorcowe. Dopuszcza się zastosowanie zamienników, 
pod warunkiem, że zaproponowane elementy zamienne będą o parametrach i charakterystykach rów-
noważnych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.  

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz 
przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej 



 8

oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej na-
leży rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwal-
nia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca 
przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej. 

Generalny wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia koordynacji wszystkich branż. Przed 
rozpoczęciem prac kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich projektów branżo-
wych i uzgodnić koordynację prowadzenia prac budowlanych i montażowych zgodnie z wymaganiami 
wszystkich norm, normatywów oraz zaleceń prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszcze-
gólnych części budynku, urządzeń i instalacji, a o wszelkich zauważonych nieścisłościach niezwłocznie 
powiadomić Projektanta. Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy 
istniała możliwość spostrzeżenia błędu przed przystąpieniem do prac, będzie traktowane jako wina Wy-
konawcy. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z projektem a odległości  i 
wymiary sprawdzić w terenie. W przypadku stwierdzenia odstępstw zawartości projektowej od rzeczy-
wistości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Projektanta. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z uwagami zastrzeżonymi w projekcie.  

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia ca-
łości dokumentacji, pod katem miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych instalacji. 

W razie występowania kolizji należy miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi nadzoru przed przy-
stąpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikające z konieczności demontażu elementów 
kolidujących wykonanych bez koordynacji z innymi branżami i bez zgłoszenia inspektorowi będą obcią-
żały inwestora. 

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikające z warunków zastanych w istniejącej tkance 
budowlanej lub wynikające z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, w celu uniknięcia kolizji, 
podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich branż, na które mogą 
mieć wpływ. 

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniające parametrów technicz-
nych tych elementów wynikające z warunków z zastanej tkance budowlanej mogą być prowadzone w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przekaże inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementów 
widokowych lub ważnych ze względów technologicznych, i ich szczegółowe opisy i charakterystyki, 
przed zamówieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamówień. 

Wszystkie materiały i urządzenia wymienione w projekcie jako „ Projektowane” należy traktować 
jako „Elementy wzorcowe”, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parame-
try szczególne wynikające z założeń projektu i wymagań Inwestora nie mogą podlegać zmianie. 

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci doku-
mentacji projektowej, w której wykaże zgodność ww. parametrów. Dokumentacja będzie podlegała 
zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonawstwa lub będzie załącznikiem dokumentacji przetargo-
wej. W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowiązany jest do wykonania przed rozpoczęciem 
prac, pełnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego. Jeżeli zmieniany zakres ma wpływ 
lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branżami, wykonawca zobowiązany jest do przepro-
wadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich 
niezbędnych branż, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji oraz uzgodnienia z projektantami 
tych branż, jak tez opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakresów. 
Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków wynikających z dokumentacji tech-
nicznej. 

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian 
nie zmienia terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą do zmiany terminów umów. 

Różnice kosztów wynikające z zastosowania technologii zamiennej podlega rozliczeniu wg rzeczy-
wistych obmiarów i kosztorysów różnicowych. 
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Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji mię-
dzy branżowej z wykonawcami branż zależnych pod nadzorem kierownika budowy. 

Wykonawca, dostawca urządzeń lub technologii zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej 
jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczanych elementów, jeśli rozwią-
zania projektowe określają te parametry w sposób niewystarczający lub niezgodny z obowiązującymi 
normami szczególnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniają terminu 
wykonania dzieła. Usterki wynikające z braku takich uzgodnień będą obciążały wykonawcę. 

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów instalacyj-
nych należy uwzględnić w branży budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. 
Natomiast przy przejściu przez ściany i stropy oddzielenia stref pożarowych należy uwzględnić syste-
mowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej. Należy uwzględnić wykonanie ich 
oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacją. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń, 
sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we współpracy z odpowiednimi służbami inwe-
stora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i funkcjonowania. 

W związku z wymaganiami, co do długowieczności zastosowanych rozwiązań technicznych wyko-
nawca winien uwzględnić w swojej kalkulacji nadzór nad poprawnością wykonania prac i zastosowania 
materiałów przez doradców technicznych, dostawców lub producentów zastosowanych technologii, 
wraz z ich pisemnym oświadczeniem potwierdzającym jakość wykonawstwa oraz warunki gwarancji. 
Powyższe oświadczenie będzie stanowiło element dokumentacji odbiorowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, we współpracy z dostawcą technologii, dokumen-
tacji podwykonawczej wraz z niezbędnymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi 
dokumentami, wymaganymi przez odnośne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy doty-
czące dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiałów lub technologii( przed przystąpieniem do 
odbiorów i rozruchów). 

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczególnych zakresów dzieła zobowią-
zany jest do opracowania i przedłożenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji użytkowania 
obiektu w rozbiciu na poszczególne branże oraz zapewnić niezbędne szkolenia i instruktaże, wraz z po-
kazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementów. Instrukcja powinna zawierać opis pracy 
instalacji, nastawy, opis typowych stanów awaryjnych, sposób postępowania w stanach awaryjnych, 
wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe, specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnych 
gwarancji. 

Nie dopuszcza się żadnych zmian w technologii całości obiektu bez zgody generalnego projek-
tanta. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skład której wcho-
dzą odbiory częściowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektorów Nadzoru oraz 
doradców technicznych dostawcy technologii. 

Jeżeli odbierany zakres ma wpływ na prace wykonywane przez niezależnych wykonawców róż-
nych branż, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczyć umocowani przedstawiciele tych branż. 
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności montażu zabudowywanych urządzeń i in-
stalacji przez odpowiednich przedstawicieli producenta oraz inspektorów nadzoru każdej z branż. 

Nadzory autorskie projektantów, zgodnie z terminem umowy, są rozliczane przez Inwestora. Po 
upłynięciu terminu umowy z przyczyn niezależnych od inwestora nadzory autorskie będą rozliczane 
przez inwestora, a należność będzie obciążała generalnego wykonawcę. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI WYKONAWSTWA I MATERIAŁÓW 

Wszelkie materiały i wyroby stosowane na montażu winny odpowiadać polskim przepisom i nor-
mom. Wszystkie dostarczane urządzenia, aparaty, kable itp. muszą być fabrycznie nowe. Materiały 
i elementy dopuszczone do stosowania na montażu winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji. 
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Przy wykonywaniu zadania należy stosować wyłącznie legalne materiały montażowe i wykończe-
niowe. Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane 
i posiadać znak wytwórcy. Wszystkie urządzenia i elementy powinny być dostarczone z atestami i certy-
fikatami wymaganymi przez polskie prawo. 

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów: 

• atesty, 

• świadectwa, 

• protokoły z prób odbiorowych, 

• rysunki, 

• inne wymagane dokumenty. 
Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z wykonywanymi pracami mon-

tażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę. 
Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgod-

nie z normą PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać przekazane do 
eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym protokołów uruchomienia i 
sprawdzenia. 

Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiają-
cemu: 

• oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumenta-
cją wykonawczą Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp., 

• opracowaną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + 
płyty CD), 

• protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z normą PN - HD 
60364-6:2008-2 szt., 

• DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych 
urządzeń i aparatów elektrycznych, kabli i osprzętu elektrycznego. 

 

 

Tomasz Bienek 
mgr inż. Tomasz Bienek  
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

5.1. Podstawa opracowania  

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwołującego się do art. 21a ustęp 
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zmianami).  

5.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kotłowni w ramach przebudowy ko-
tłowni olejowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 1, 44- 190 Knurów, ul. Antoniego Słoniny 1, działki Nr 1821, 1831, 1832. 

W zakres opracowania wchodzi: 
- rozdzielnia elektryczna kotłowni – rozbudowa/przebudowa,  
- instalacja oświetlenia podstawowego węzła cieplnego,  
- instalacja oświetlenia awaryjnego, 
- instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabez-

pieczenia. 

5.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi 

 Na terenie wykonywanych prac nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie zdrowia 
i życia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych 
z działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych i biologicznych oraz użyciem mate-
riałów wybuchowych.  
 Na terenie budowy nie będą składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.  

5.4. Przewidywane zagrożenia 

 Na terenie budowy mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdro-
wia pracowników:  

- podczas pracy maszyn i urządzeń, 
- podczas prac na wysokościach (na drabinach, rusztowaniach). 

5.4.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 
- upadek pracownika z wysokości. 

Roboty montażowe na wysokości mogą być wykonywane na podstawie projektu oraz planu 
„BIOZ” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji prac oraz rodzajem używanych maszyn 
i innych urządzeń technologicznych.  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokości. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wyso-
kości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 
prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bez-
pieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
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urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
większa niż 1,5 m. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypad-
kach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem 
z wysokości.  

5.4.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu ma-
szyn i urządzeń technicznych  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu maszyn i urzą-
dzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony na-
pędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monto-
wane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostępniać organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

5.5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

 W czasie wykonywania i montażu projektowanych elementów instalacji elektrycznych należy 
bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, ze szczególnych uwzględnieniem pracy na 
wysokości oraz w wykopach.  
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia należy przeprowadzać w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasa-
dami BHP obowiązującymi z danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracow-
ników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związa-
nym z pracą na danym stanowisku.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuż-
szym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenie wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz do roku. Instruktaż BHP należy przeprowadzić każdorazowo przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Przy wykonywaniu prac związanych z budową lub przebudową instalacji elektrycznej i elektroener-
getycznych oraz obsłudze linii i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mogą być zatrudnieni 
pracownicy spełniający następujące wymagania:  

- posiadać udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na 
danym stanowisku, 

- posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową oraz warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania robót potwierdzone w orzeczeniu lekarskim, 

- w przypadku wykonywania robót na wysokości – badania uprawniające do pracy na wy-
sokości.  

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną spełniającą 
wymagania z zakresu BHP.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pra-
cowników.  

5.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu  

 Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niezatrudnionych przy budowie 
obiektu, a w szczególności zabezpieczyć wykopy przed dostępem dzieci, poprzez odpowiednie oznako-
wanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przejść, zapewnienia 
oświetlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny 
być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone lub żółto-czerwone pasy. Wykopy powinny być 
wykonane z nachyleniem skarp nie większym niż 45o lub za pomocą obudowy. Pionowe ściany wykopu 
należy odpowiednio umocować i oszalować.  
 Należy wygrodzić teren obejmujący roboty na wysokości. Wydzielona strefa dla prac na wyso-
kości będzie wynosiła nie mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub przedmioty, 
jednak nie mniej niż 6 m.  
 Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.  
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5.7. Środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom 
zdrowia  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

�  P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   
o nieprawidłowa ogólna organizacja pracy 

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

− niewłaściwe polecenia przełożonych, 

− brak nadzoru, 

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergono-
mii, 

− dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 
o Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

�  P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   
o Niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

− brak środków ochrony zbiorowej lub ich niewłaściwy dobór, 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub na-
praw. 

o Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

− zastosowanie materiałów zastępczych, 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
o Wady materiałowe czynnika materialnego:  

− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
o Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-

znaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.  

Na podstawie:  
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowi-

sku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-

piecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąż-
liwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez zastoso-
wanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kie-
rująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia.  
 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
(rękawice, szelki ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski itp.) oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ta-
belą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użyt-
kowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  
 Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  
 Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych muszą posiadać 
atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji i przechowywania.  
 Sprzęt i narzędzia używane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny być każdorazowo 
sprawdzone przez użyciem i posiadać właściwe dokumenty potwierdzające ich sprawność.  
 Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. W ra-
zie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu 
pierwszej pomocy.  
 Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
 Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu poddać okresowej 
kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku należy poddać kontroli 
stan i oporność izolacji tych urządzeń.  
 Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi w Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grud-
nia 1998 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974). 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowa-
nie instrukcji BIOZ z uwzględnieniem wyżej wymienionych informacji. Z opracowaną instrukcją 
powinno się zapoznać wszystkich uczestników procesu budowlanego, a fakt zapoznania należy po-
twierdzić czytelnym podpisem. 
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5.8. Podstawa prawna opracowania  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 
poz. 94 z późn. zm.), 

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 
1126 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze 
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 
287), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 
62 poz. 288), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu po-
woływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz. U. nr 62 poz. 290), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych po-
siłków i napojów (Dz. U. nr 60 poz. 278), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.07.49.330) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

 
 

 

Tomasz Bienek 
mgr inż. Tomasz Bienek  
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6. OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że: 

 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ  
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 (nazwa inwestycji) 

 
44- 190 KNURÓW  

UL. ANTONIEGO SŁONINY 1 
DZIAŁKI NR 1821, 1831, 1832 

OBR. EWIDENCYJNY 0001 KNURÓW 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240501_1 KNURÓW 

KATEGORIA OBIEKTU : IX 
(adres budowy) 

 
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

44- 190 KNURÓW  
UL. ANTONIEGO SŁONINY 1 

 (nazwa i adres inwestora) 

 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

 
(podpis projektanta)  (podpis sprawdzającego) 

 
 

 

 
  

Rybnik, 22.01.2021 
(miejscowość i data) 

Tomasz BIENEK  Tadeusz JAŚKIEWICZ 
(imię i nazwisko projektanta)  (imię i nazwisko sprawdzającego) 

   
ul. Ogródki 3m4 
44-200 Rybnik 

 
Os. Sikorskiego 5h/6 

44-240 Żory 
(adres)  (adres) 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia uprawnień projektanta instalacji elektrycznych 

2. Kopia zaświadczenia Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów 

3. Obliczenia oświetlenia 
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8. RYSUNKI TECHNICZNE 

L.p. Nazwa rysunku 
Nr 

rysunku 
Nr 

arkusza 
Skala 

1.  
RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
IE-01  - 1:100 

2.  
POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 

ROZDZIELNIA TR.K 

IE-02  

1 - 

3.  
POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 

ROZDZIELNIA TR.K 
2 - 

4.  
SYSTEM DETEKCJI GAZU 

SCHEMAT OKABLOWANIA 
IE-03  - - 

 


