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Przedmiar robót

Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76

Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A - Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obiekt lub rodzaj robót: Zakres opracowania obejmuje, zagospodarowanie terenu w skład którego wchodzą:
- Odwodnienia liniowe przy bieżni , przy bramie wjazdowej, przy oknach wzdłuż elewacji.
- Drenaż Boiska
- Podłączenia rur spustowych do studzienek deszczowych
- Gigery rur spustowych
- Regulacja studni i włazów itp.

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów
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Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego nr 2

 w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z
przys...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys dla zadania "Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76
Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A - Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

1 Rozdział Prace remontowe
1.1 Element Instalacja wod-kan
1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie drenażu boiska- zgodnie z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1635.500 1 635,500000

RAZEM: 1 635,500000 m2 1 635,500
2 KNRW 

402/218/6
Wymiana koszy spustowych i osadników, malowane w kolorze RAL zgodnie z dokumentacją- zgodnie z 
dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000
3 KNRW 215/209/

5 (1) analogia
Regulacja studni i włazów.

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000
4 KNKRB 6/402/5 

analogia
Odwodnienie liniowe, odwodnienia liniowe dla nawierzchni sportowych z korytami poliamidowymi.- zgodnie 
z dokumentacja projektową.

Wyliczenie ilości robót:
112 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,000
5 KNRW 

218/421/3
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk, Fi·200·mm; Trójnik PVC-u f 200 mm z odejściem f 
160 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
6 KNRW 

218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm; Studzienka PVC 425 mm Tegra z 
pokrywą typu D 400 - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
D8,D9,D13 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000


