

Knurów, 27.04.2022 r.

MCE/26/39/2022/DW

**Wykonawcy
Uczestnicy postępowania**

dotyczy: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” – odpowiedź na pytanie z 26.04.2022 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), oraz zapisami rozdziału XIV ust. 2, 4 SWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną 26.04.2022 r. pytanie:

Pytanie 1

Dotyczy: 2022/BZP 00121054 Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9”

Proszę o dokładniejsze określenie zakresu robót do wykonania, ponieważ przedmiar obejmuje dwie klatki schodowe w szkole a w projekcie jest ich siedem. Czy zakres do wykonania to tylko 2 klatki czy też przedmiar nie odzwierciedla całego zakresu do wykonania.

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.05.2022r.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 3 SWZ, zamówienie obecnie prowadzone jest pierwszym etapem dostosowania budynku szkoły do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w pierwszym etapie roboty budowlane obejmują dwie klatki schodowe.

Zgodnie ze zmianą Nr 2 SWZ z 27.04.2022r., termin składania ofert zostaje przesunięty na 09.05.2022 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura